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1. Antecedentes 
El proyecto que se desarrolla como paso obligatorio para la obtención del Grado de Obras Públicas de la 
Universidad de La Coruña. 
Se trata de un proyecto original de una obra completa que podría ponerse en servicio una vez completas las 
obras que aquí se detallan. 
 
2. Objeto del proyecto 
El presente proyecto tiene como objeto la redacción de un proyecto completo para la construcción de un 
Aparcamiento Disuasorio en La Coruña. 
 
3. Situación Actual 
En la actualidad la ciudad de La Coruña sufre problemas de aparcamiento y un gran tráfico en la zona centro de la 
ciudad propiciado en gran medida por el uso mayoritario del vehículo privado por parte de los usuarios que 
acuden a la Coruña desde las zona metropolitanas y otras zonas de Galicia y con valores de movilidad en vehículo 
privado que ascienden a valores del 88%. 
Los principales motivos que impulsan a los usuarios al uso del vehículo privado en detrimento del transporte 
público son principalmente la mayor comodidad y la reducida calidad del transporte atendiendo a los factores de 
frecuencias y líneas a disposición. Estas limitaciones en la calidad del transporte público tienen parte de su 
explicación en la dispersión de la población que no permiten tener unas convenientes rutas y frecuencias. 
 
4. Necesidades a satisfacer 
Con el desarrollo del presente proyecto se pretende ofrecer una opción a los usuarios del vehículo privado para 
estacionar su vehículo en una zona concreta y desde allí desplazarse por la ciudad por medios alternativos como 
transporte público o mediante bicicleta. 
Focalizando la demanda dispersa en un único punto,  redundará en la posibilidad de ofrecer mejores frecuencias, 
más rutas y en definitiva en un transporte público de más calidad y más atractivo lo que disminuirá la presión del 
automóvil sobre las zonas más céntricas. 
 
5. Cartografía, Topografía y replanteo 
La cartografía empleada en el proyecto se trata de cartografía digitalizada en formato .dwg suministrada por el 
Ayuntamiento de La Coruña. 
En cuanto a la topografía de la zona presenta dos zonas prácticamente llanas separadas por un desnivel de tierra 
entre ambas. 
Para el replanteo de los diferentes elementos del proyecto se establecen 4 bases de replanteo localizados como 
puntos fijos mediante sus respectivas coordenadas UTM. A partir de dichas bases se realiza el posicionamiento 
de los puntos más representativos de la estructura y de los demás elementos de la obra. 
Coordenadas UTM de las bases de 
replanteo 
Base Coordenada X Coordenada Y 
B1 548294,3781 4800376,1294 
B2 548480,0582 4800435,5645 
B3 548444,8521 4800501,2046 
B4 548267,7066 4800448,3865 
 
6. Geología y geotecnia 
Los materiales que constituyen el subsuelo en la zona de proyecto son los siguientes: 
-Relleno antrópico 
-Granito con un grado de alteración V-IV 
-Granito con un grado de alteración III-II 
Los materiales que constituyen el subsuelo en la zona en la que se proyecta el aparcamiento están constituidos 
por suelos de recubrimiento emplazados sobre arenas procedentes de la alteración de las rocas graníticas. 
 
7. Estudio sísmico 
Conforme a la Norma Sismorresistente NCSE-02, no será necesario tener en cuenta las acciones sísmicas a 
efectos de cálclo de la estructura ya que se trata de una construcción calificada como de tipo “normal” y la 
aceleración sísmica básica ab < 0,04g. 
 
8. Descripción de la solución adoptada 
Se realiza un estudio de demanda teniendo en cuenta el número de desplazamientos externos que se producen 
en la ciudad por la vías de alta capacidad próximas a la zona de proyecto y tomando como referencia los 
porcentajes aproximados recogidos en el Plan de Aparcamientos Disuasorios de Galicia y en actuaciones 
similares llevadas a cabo en otras ciudades Españolas y europeas. 
                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 4 de 14 
Documento Nº1: Memoria – Memoria descriptiva 
Con todos estos datos se obtiene un valor de demanda potencial de 421 plazas. 
Después de analizar diferentes disposiciones para el aparcamiento finalmente se opta por la construcción de un 
aparcamiento semi enterrado con 2 plantas para aparcamiento y zona de parque en la zona de la cubierta con 
capacidad total de 427 plazas. Esta obra se completará con la construcción de una nueva calle denominada A en 
la zona sur de la parcela y que conectará la calle Caballeros con la Avenida Alcalde Pérez Ardá y cuyas 
intersecciones se resolverán mediante cruce regulado por prioridad en la zona de la calle Caballeros y mediante 
una glorieta en la Avenida Alcalde Pérez Ardá con un carril de servicio que permita un acceso y salida seguros a 
los aparcamientos de El Corte Inglés y el CC Cuatro Caminos. 
A mayores se proponen como actuaciones complementarias la construcción de una nueva glorieta en la 
confluencia de la Avenida Salgado Torres y la Calle Ramón y Cajal para facilitar los accesos y salidas del 
aparcamiento y también se ofrece una propuesta de actuación sobre la parcela limítrofe del aparcamiento como 
parque con conexión a la cubierta del aparcamiento. 
 
Características principales de la actuación 
Plazas aparcamiento Planta 0 235+21 
Plazas aparcamiento Planta 1 150+21 
Total plazas movilidad reducida 21+21=42 
Altura entre forjados  3,00 m 
Accesos peatonales 7 
Superficie de aparcamiento 14.015 m2 
Superficie parque 8.379 m2 
 
El aparcamiento contará con 2 accesos rodados, desde la calle A con la Planta 1 y desde la Av. Alcalde Pérez Ardá 
con la Planta 0. En el interior se dispondrán dos rampas que comunicarán ambas plantas. 
De los 7 accesos peatonales que se disponen, 2 comunicarán a nivel con la Av. Alcalde Pérez Ardá  en la zona de 
acceso rodado, otras 2 conectarán a nivel la Planta 1 con la cubierta ajardinada sobre el forjado de la Planta 0 y 
los otros 3 accesos estarán formados por un núcleo de escaleras y ascensor que conectarán desde la Planta 0 
hasta la cubierta de la Planta 1. 
El aparcamiento contará con 4 zonas de aseos en las que habrá 2 aseos independientes para caballeros, señoras 
y otro para minusválidos en cada una de ellas. 
La zona de control se localizará en la Planta 0 junto a la zona de acceso rodado y peatonal que será donde se 
instalen los sistemas de control y gestión del aparcamiento al igual que los cuadros eléctricos. 
En la zona de cubiertas se creará una zona de parque con césped y especies arbustivas de pequeño porte, zonas 
de caminos peatonales, un parque infantil y una pista multiusos para patinaje, fútbol, skates… 
9. Movimiento de tierras 
Se realiza un pequeño vaciado para la construcción de la cimentación y de la estructura. Una vez finalizada la 
estructura se procede al relleno del trasdós de los muros con las tierras extraídas de la excavación y se procede 
también al relleno de la calle A para lo que será necesario traer tierra de préstamo.  
Parte de las tierras extraídas serán enviadas a vertedero al no cumplir las exigencias requeridas 
Balance Volumen (m3) 
Volumen total a excavar (m3) 6.611,54  m3 
Volumen total de relleno (m3) 8783,37 m3 
Volumen de tierras a vertedero (m3) 2.434,55 m3 
Volumen de tierras de préstamo (m3) 4.0606,37 m3 
 
10. Estructura 
La estructura del aparcamiento se compone de dos plantas realizadas en hormigón armado. 
  
El esqueleto estructural del aparcamiento está formado por 224 pilares de varias dimensiones y con 
diferente orientación para ajustarse a la forma trapezoidal de la parcela sobre los que apoyan los forjados 
elaborados con losa maciza de 40cm de espesor. Los pilares están distribuidos de tal forma que no 
entorpezcan la estructura regular de las plazas de aparcamiento, aproximadamente 3 plazas entre cada par 
de pilares, pero buscando asimismo una serie regular que permita un comportamiento homogéneo del 
forjado. 
 
El perímetro de la estructura se resuelve mediante muros de sótano que en su cara exterior recibirán un 
tratamiento de impermeabilización que los proteja del terreno.  En total se construirán 8 tramos de muros. 
 
Debido a las dimensiones de la estructura es necesario colocar un total de 4 juntas de dilatación distribuidas 
por la estructura, una en el sentido del lado más largo y 3 en el sentido perpendicular.  
 
Para el acceso de los vehículos desde la calle A se dispone una solera en rampa que desciende desde el nivel 
de la calle hasta el forjado de la Planta 1 y que se encuentra delimitado por dos muros de contención de 
tierras. 
 
 Además se localizan tres núcleos de escaleras y ascensor, formados cada uno por un vestíbulo de 
independencia a través del cual se accede a una escalera y a un ascensor. 
 
Las buenas características que presenta el terrenos permitirán que la cimentación del conjunto sea de tipo 
superficial, con zapatas aisladas para los pilares y zapatas corridas para los muros que se arriostran 
mediante vigas centradoras y de atado.  
 
La solera estará compuesta por 20 cm de hormigón HA-25 sobre 15cm de grava y armado con un mallazo 
electrosoldado de #150x150x8 mm.  
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11. Proceso constructivo 
1) En primer lugar será necesario preparar el terreno para el inicio de las excavaciones y vaciado de la parcela. 
 
Como ya se indicó en el momento de entrega de la parcela para el comienzo de los trabajos se considera que ya 
se ha procedido a la demolición de la estructura existente (Estación de Autobuses de La Coruña) existiendo 
solamente el cierre exterior existente en la Av. Alcalde Pérez Ardá para la limitación de acceso a la parcela hasta 
el momento de comienzo de los trabajos. 
 
Se iniciarán las demoliciones de las aceras, bordillos y cierre exterior que sean necesarios y se retirarán los 
escombros resultantes de las operaciones anteriores. Además, se lleva a cabo una limpieza y desbroce de la 
parcela y se localizan los servicios afectados por las obras.  
 
2) Una vez despejada la superficie y ejecutado el replanteo se realiza la preparación de la superficie para que la 
maquinaria trabaje en perfectas condiciones.  
 
3) Proceso de vaciado hasta la cota superior de cimentación 7,35m. 
 
4) El paso siguiente es la excavación de taludes de seguridad en la zona de los muros de sótano para poder 
realizar la cimentación y la excavación de cimentaciones tanto de zapatas como de las vigas arriostradas. 
 
5) Una vez ejecutadas las zapatas, se procede a la construcción de los muros de sótano. 
 
6) Al mismo tiempo se encofran y hormigonan los pilares. 
  
7) Se ejecuta la instalación de las conducciones de saneamiento, arquetas y foso de bombeo. Una vez finalizado 
se procede a la ejecución de la solera previa preparación del terreno con 10cm de hormigón de limpieza y 15cm 
de grava para preparar el terreno a la malla soldada y los 20cm de hormigón. 
 
8) El siguiente paso en la construcción del aparcamiento es la colocación de la losa maciza con las respectivas 
juntas de dilatación y dejando los huecos necesarios para escaleras, ascensores, rampas y conducciones. 
 
9) Se procede a la ejecución de las rampas de accesos desde el exterior. 
 
10) Se realiza el tratamiento de impermeabilización en la capa superior del forjado de la Planta 1 y 2  y se 
ejecutan los solados de pavimento en superficie.  
 
11) Se ejecutan las losas inclinadas de las escaleras y los tabiques que constituyen las diferentes particiones que 
se crean en el aparcamiento.  
 
12) Se procede a la ejecución de las instalaciones eléctrica, de saneamiento y de fontanería.  
 
13) Se comienzan a realizar los acabados interiores. Paramentos interiores, pintura, acabado superficial del firme 
y revestimientos de solados y paramentos verticales en aseos.  
 
14) Colocación de los sanitarios.  
 
15) Ejecución de las instalaciones de ventilación, de detección de CO e instalación contra incendios.  
 
16) Instalación de los ascensores.  
 
17) Reposición de los servicios afectados.  
 
18) Realización de los pavimentos interiores.  
 
19) Construcción de la nueva calle lateral incluyendo trabajos de compactación del terreno, instalación de 
canalizaciones de servicios, pavimentación de zona peatonal y de tráfico rodado, instalación de mobiliario 
urbano y señalización. 
 
20) En el interior se procede a la señalización, tanto horizontal (pintado de calles, límites de las plazas y señales) 
como vertical (información de salidas, ordenación del tráfico y de recorridos de evacuación y de elementos de 




Se proyecta una red separativa para fecales y pluviales donde las aguas fecales procederán de los aseos y las 
pluviales vendrán principalmente de la cubierta y de los sumideros colocados en las rampas de acceso y en la 
Planta 0. 
Será necesaria la instalación de un pozo de bombeo en la zona Oeste del aparcamiento, bajo la rampa que 
comunica la P0 con la P1,  debido a que la situación del aparcamiento con respecto a la cota de la calle no 
permite evacuar por gravedad. En el resto del aparcamiento la evacuación de las aguas tanto pluviales como 
fecales será realizada por gravedad. 
En la cubierta se recogerán las aguas de pluviales mediante rigolas que conducirán el agua a sumideros que 
mediante bajantes pasarán a la parte de abajo del forjado donde situados colectores descolgados que llevarán el 
agua por gravedad hacia el exterior. 
 El trazado y dimensiones de la red vienen recogidos en el DOCUMENTO Nº 2 PLANOS. 
 
12.2 Fontanería 
En el aparcamiento será suficiente con la instalación de agua fría para el suministro a las zonas de los aseos y la 
instalación se compondrá de los siguientes elementos: 
-Acometida a la red de abastecimiento 
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-Llave de corte general, para interrumpir el suministro al edificio, y que estará situada en el armario del contador 
general. 
-Filtro de la instalación general. Se encargará de retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones 
en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. 
-Armario del contador general. Dispondrá dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la 
instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. 
La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
-Red de distribución. 
-Llaves de acceso en acceso de aseos. 
-Llaves de corte  en los puntos de consumo. 
Los únicos puntos de consumo serán la zona de los aseos (inodoros, lavabos y grifo de servicio). Los núcleos 
de aseos están configurados por tres cuartos independientes  (señoras, caballeros y minusválidos), 
instalándose un total de 5 lavabos, 5 inodoros y un grifo de servicio para tareas de mantenimiento. Existen 4 
núcleos de aseos por lo que se contará con 20 lavabos, 20 inodoros y 4 grifos de servicio.  
 
12.3 Electricidad en baja tensión 
La instalación eléctrica se proyecta desde el centro de transformación situado bajo tierra junto al edificio 
hasta los puntos de suministro del aparcamiento siendo los puntos más importantes de la instalación: 
 
- Centro de transformación 
- Acometida a CGD (caja general de distribución) 
- Caja general de protección 
- Línea repartidora 
- Centralización de contador 
- Derivación al cuadro general 
- Cuadro general de mando y distribución 
- Subcuadros 
 
Además se realiza una distribución mediante dos líneas independientes: 
 
 -Línea de alumbrado 
  Emergencias (con sus tres fases) 
  Luminarias (con sus tres fases) 
 
 -Línea de fuerza 
  Central de incendios 
  Central de detección de CO 
  Ascensores 
  Puertas y barreras 
  Ventilación 
  Grupo de bombeo 
  Grupo de presión 
  Otros usos 
 
 
Las características de las luminarias empleadas en el alumbrado son:  
 
- Luminarias fluorescentes LED estancas de 20 W, para el alumbrado de pasillos de circulación, zona de 
estacionamientos y rampas de comunicación interior entre sótanos. También se instalarán en los 
almacenes y en el puesto de control.  
 
- Apliques incandescentes estancos LED de 15 W en aseos, así como en el almacén situado junto a la sala 
de control de salida.  
 
-Proyector LED para exteriores 25 W para el alumbrado de la rampa de acceso Este. 
 
Todas ellas deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas por las normativas vigentes. La 
ubicación exacta, así como el número total de luminarias, se incluyen en los planos de planta 
correspondientes a la instalación eléctrica del DOCUMENTO Nº2: PLANOS.  
 
Para el alumbrado de emergencia y señalización se emplearán los siguientes equipos:  
 
- Equipo autónomo de emergencia y señalización de 11W, fluorescente estanco de 360 lúmenes, en pasillos de 
circulación y rampas.  
 
- Equipo autónomo de emergencia y señalización de 8W, fluorescente estanco de 130 lúmenes, en entradas a 
cuartos, almacenes, aseos, salas de control y accesos peatonales. 
 
-Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 24V, 1.20A, incorpora baterías Ni-Cd, proporciona 
1 h de autonomía en las contrahuellas o tabicas de los accesos peatonales. 
 
 
Su puesta en funcionamiento es automática, por falta de tensión ó cuando esta baje al 70% de su valor 
nominal. Su apagado se verifica una vez restablecido el servicio eléctrico.  
 
 
12.4 Ventilación y detección de CO 
Se proyecta una red de ventilación mecánica en la que la red de admisión se dimensionará para 120l/s por cada 
plaza y 150l/s por cada plaza para la red de extracción.  
En total se proponen 8 circuitos de extracción y 6 circuitos de admisión en la Planta 0 y 6 circuitos de extracción y 
5 de admisión en la Planta 1. 
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Con estos datos se obtienen las dimensiones mínimas de aberturas para cada circuito: 
Extracción: 
 
Planta 0 -> 19.425 cm2 




Planta 0 -> 20.720 cm2 
Planta 1 -> 16.128 cm2  
 




Dimensión mínima de 
las aberturas (cm2) 
Dimensiones reales 
(mm) 
Admisión Extracción Admisión Extracción Admisión Extracción 
Planta 0 
1 19 15 1090,53 1295,00 700x200 700x200 
2 16 26 1295,00 747,12 700x200 400x200 
3 18 16 1151,11 1256,25 700x200 700x200 
4 18 12 1151,11 1618,75 700x200 900x200 
5 18 14 1151,11 1387,50 700x200 800x200 
6 18 22 1151,11 882,95 700x200 500x200 
7 - 11 - 1765,91 - 1000x200 
8 - 9 - 2158,33 - 1200x200 
Planta 1 
1 19 12 848,84 1400,00 700x200 800x200 
2 16 26 1008,00 646,15 700x200 400x200 
3 18 16 896,00 1050,00 700x200 600x200 
4 18 15 896,00 1120,00 700x200 600x200 
5 18 8 896,00 2100,00 700x200 1200x200 
6 - 9 - 1866,67 - 1000X200 
 
Para el dimensionamiento de los conductos se hará un predimensionamiento para un valor de velocidad de aire 
de 10 m/s y a partir del valor mínimo de sección se obtienen las secciones reales tal y como se indica en el 
ANEJO-INSTALACIONES. 
-DETECTORES DE CO 
Estarán constituidos por soporte y equipo captador, para concentraciones de monóxido de carbono superiores a 
50 ppm que las transformara en impulsos eléctricos que serán monitorizadas mediante una central de detección 
microprocesada. 
 
Se instalan un total de 43 detectores en la P0 y 31 en la P1. 
12.5 Protección contra incendios 
La instalación contra incendios constará de los siguientes elementos: 
-EXTINTORES 
Se instalarán un total de 28 extintores en la Planta 0, 20 en la Planta 1 y 3 en los accesos peatonales de la 
cubierta de tipo 21A-113B, de polvo seco ABC de 6 kg de capacidad a una altura de 1,5 metros del suelo en los 
puntos indicados en el DOCUMENTO PLANOS. 
-BOCA DE INCENDIOS 
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios establece que las BIE  no estén separadas por más 
de 50m entre sí y que la distancia desde cualquier punto de un local protegido hasta la BIE más próxima será de 
menos de 25m. 
Se instalarán un total de 8 bocas de incendio en la Planta 0 y 7 en la Planta 1que irán montados sobre soporte 
rígido y cuyo centro quedará a 1,5m del suelo. 
Estarán conectadas a la Red municipal de abastecimiento de agua con llave de corte, contador, llave de retención 
y vaciado de pruebas y como elemento de seguridad se dispondrá un aljibe de 12 m3 y grupo de presión que 
asegure una presión mínima de 2 bares en el orificio de salida. 
-SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
La detección se hará a partir de detectores termovelocimétricos, que se distribuirán a lo largo 
de todo el aparcamiento, además de pulsadores manuales. El incremento de la temperatura es 
detectado por una cabeza detectora que emite una señal de alarma. 
 
Se instalan 72 detectores en la Planta 0, 53 en la Planta 1 y además de se instalan 8 pulsadores manuales en la 




Se instalan 2 hidrantes en el exterior, próximos a las entradas de vehículos como viene indicado en el  
DOCUMENTO Nº2: PLANOS. Estará compuesto por una acometida desde la red de abastecimiento municipal, así 
como la conducción necesaria para el suministro al hidrante. 
 
El hidrante garantizará una presión mínima de 1 Kg/cm en la salida. 
 
-CAMPANAS DE ALARMA 
 
Se instalan campanas de alarma contra incendio para advertir a la gente de la situación de emergencia. 
 
Se colocan 7 en la Planta 0 y 6 en la Planta 1. 
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-SEÑALIZACIÓN 
 
En cumplimiento de la norma CTE‐SI, se señalizarán todos los elementos de que consta la instalación de 
protección contra incendios, con indicativos de 420x420 mm. Las señales serán foto-luminiscentes, de tal 
forma que puedan ser visibles en caso de contar con iluminación deficiente. 
 
 
12.6 Circuito cerrado de televisión 
Se instalará un circuito cerrado de televisión para poder realizar las labores de vigilancia de una manera más 
sencilla para lo que se instalarán un total de 16 cámaras direccionables que enviarán la señal a unos monitores 
situados en la sala de control. 
 
 
12.7. Sistema de guiado de plazas 
El sistema de información al usuario y guiado a plaza está pensado para facilitar al usuario la búsqueda de una 
plaza de parking de forma rápida y eficaz lo que se traduce en una importante eficiencia energética. 
 
Además el sistema permite analizar los niveles de ocupación en distintos periodos de tiempo y tomar decisiones 
de cara a mejorar la explotación del estacionamiento. 
 
El sistema estará formado por una red de sensores situados encima de cada una de las plazas de aparcamiento 
con iluminación LED de alta luminosidad, rótulos indicativos en las calles de circulación para el guiado de los 
vehículos y una unidad central de control y gestión. 
 
 
13. Albañilería, carpintería y acabados  
13.1. Particiones interiores 
Las divisiones interiores se realizan mediante ladrillo hueco doble. 
 
Para los tabiques que cierran cuartos secos se empleará fábrica de ladrillo hueco doble  a media asta recibido con 
mortero de cemento con un acabado de enfoscado y pintura blanca. 
 
Para los aseos se empleará para el cierre exterior fábrica de ladrillo hueco doble a media asta recibido con 
mortero y acabado con un alicatado con baldosa de gres de 40x40cm y para los tabiques interiores fábrica de 
ladrillo hueco doble con el mismo acabado. 
 






En las zonas de los aseos se dispondrá de un solado de terrazo de 30x30cm con porcentaje de reflactancia 25-
45% antideslizante, recibido con mortero de cemento y con un rodapié del mismo material de 7cm. 
 
Para las zonas de puesto de control y accesos peatonales se dispone un solado de terrazo de 30x30cm recibido 
con mortero de cemento y rodapié de 7cm del mismo material. 
 
Para el resto del aparcamiento, lo cual incluye zonas de aparcamiento, calles de circulación, almacenes y cuartos 
de instalaciones se opta por un acabado de hormigón pulido con acabado de pintura epoxi. 
 
13.3. Techos 
Los techos de los accesos peatonales, aseos, cuartos de instalaciones y puesto de control irán acabados con un 
falso techo formado por paneles prefabricados de cartón-yeso y un acabado en pintura. 
 
En el centro de control se implantará un techo formado por paneles prefabricados desmontable. 
 




Para los pavimentos del aparcamiento se opta como se comentó por una pintura epoxi que irá sobre el 
hormigón pulido y que según la zona en la que se apliquen será: 
 
-Calles de circulación: gris 
-Plazas de aparcamiento: verde oscuro en la Planta 0 y azul oscuro en la Planta 1 
-Plazas para personas de movilidad reducida: azul 
-Zonas peatonales  y el resto de zonas del aparcamiento: verde claro para la Planta 0 y azul claro para la 
Planta 1 
 
En los pilares y muros vistos en el interior del aparcamiento se aplicará una franja de pintura del mismo 
color que las zonas de paso, verde en la Planta 0 y azul en la Planta 1. 
Se pintará una primera franja desde la cota del pavimento hasta una altura de un metro. Separada una 
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13.5. Carpintería  
13.5.1. Puertas 
En cuanto a las puertas, se disponen diferentes tipos según su función. 
 
-Las puertas de entrada a aseos y almacenes serán de chapa lisa con doble chapa de acero galvanizado de 1mm 
de espesor y panel intermedio pintada de 2,1 metros de altura y 0,85 metros de  ancho con cerco de perfil de 
acero conformado en frío. 
 
-Las puertas para entrar en la cabina de los retretes serán fenólicas y de dimensiones  65 x 210 mm. 
 
-Todas las demás puertas dispuestas en el presente proyecto serán metálicas cortafuego de tipo EI-120, de 2,1 
metros de altura y 0.90 metros de anchura, construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de 
roca mineral, dotada de cierre automático por bisagra y manetas interior y exterior, con barra antipánico del lado 
anterior salvo las 4 puertas que dan directamente al exterior, 2 en la Planta 0 y otras 2 en la Planta 1, que serán 




En el puesto de control se dispondrá  un paño fijo de dimensiones  3,05 x 1,20m de vidrio templado o similar, 
incoloro y de 10mm de espesor fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales con un sellado en frío con silicona incolora. Se instalará un ventanal de una sola hoja, con marco de 
aluminio anodizado en color natural de 15 micras sobre precerco de aluminio de dimensiones 1,00 x 1,2 m. El 
acristalamiento se realizará con vidrio de seguridad.  
 
13.5.3. Barandillas 
Es necesaria la colocación de barandillas en todos los accesos peatonales. Esto es debido a la obligación marcada 
por la Norma CTE‐SU de su colocación cuando el ancho de los accesos supere los 550 mm, y en ambos lados 
cuando el ancho supere los 1200 mm, situación que se verifica en todos los accesos peatonales que se 
encuentran en el aparcamiento.  
 
Las barandillas presentarán una altura de 90 cm sobre el suelo, y estarán configuradas por unos pasamanos de 
40x40 mm, una inferior de 40 mm de anchura y 15 mm de canto a 15 cm del suelo, con unas pilastras de apoyo 
cuadradas de 40x40 mm, separadas entre sí 80 cm, y con unos barrotes verticales de 30x15 mm cada 10 cm de 
barandilla.  
 
13.6. Fachada exterior 
En la parte exterior del aparcamiento se instalará una fachada ventilada con placas de hormigón polímero 
modelo EASY de ULMA, de 1200X600 mm  y 9 mm de espesor, con tres colores diferentes (M20-naranja, M11-
gris oscuro y M16-gris claro)  y perfilería auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm., 
perfiles omega galvanizados de 40x50x1,5 mm. y remaches lacados según el color de placa, siguiendo el despiece 
de fachada adaptado. 
En su parte superior se rematará con una chapa metálica sobre la que irá instalada una barandilla  perimetral 
metálica de 1m de altura. 
 
14. Urbanización en superficie 
La actuación en superficie consistirá en la construcción de una nueva calle en la parte Sur de la parcela que 
conecte la Calle Caballeros con la Av. Alcalde Pérez Ardá con la resolución de las intersecciones y en el 
acondicionamiento de las cubiertas del aparcamiento.  
 
 
14.1. Actuaciones en cubierta 
14.1.1. Pavimentos 
En toda la zona de la cubierta y con el fin de impermeabilizar el aparcamiento se tomarán las siguientes medidas: 
 
-Capa de espesor máximo 10cm de mortero para la ejecución de pendientes que permitan una correcta 
evacuación del agua con pendientes entre el 1 y el 5%. 
-Membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por imprimación asfáltica con una dotación mínima de 
0.4 kg/m2. 
-Lámina impermeabilizante GLASDAN 30P ELASTIC 
-Lámina impermeabilizante ESTERDAN 50/GP ELASTIC 
-Capa antipunzonamiento geotextil DANOFELT PY150 
 
A mayores se aplicarán diferentes acabados según la zona: 
 
a)  Caminos 
Para los caminos además de las capas mencionadas se colocará una capa de terminación de hormigón pulido de 
10 cm sobre una capa de mortero. 
 
Éste acabado en hormigón pulido  especial para exteriores presentará un acabado cómodo para pasear  y para la 
movilidad ciclista y redundará en un mantenimiento más económico debido a su gran durabilidad y resistencia. 
 
b) Parque infantil 
En la zona en la que se localiza el parque infantil se instala un pavimento continuo de caucho realizado in situ de 
40 mm de espesor total constituido por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 
20 mm y una capa superior  de gránulos de caucho EPDM de 20 mm y de color a elegir conforme a las normas 
UNE-EN 1177 para utilización en parques públicos. 
 
c) Pista multiusos 
Se realiza mediante un pavimento de hormigón poroso con un acabado  en pintura acrílica. 
 
d) Zona ajardinada 
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Se finalizará con una capa de tierra vegetal de 25 cm de espesor en la que se realizará la siembre de césped y la 
plantación de especies vegetales. 
 
14.1.2. Alumbrado 
Se opta por dos tipos de luminarias diferentes.Para la zona de soportales de la cubierta inferior se opta por 7 
apliques de pared exterior de 20W distribuidos a lo largo de la pared. 
 
Para la iluminación de la zona de caminos y parque se opta por 35 luminarias LED de 5000 lúmenes y 44W de 
potencia sobre báculo de 4m repartidas. 
 
Las líneas de alumbrado, dos para la cubierta superior y una para la cubierta inferior, se conectarán a la red de 
alumbrado del parque contiguo para posteriormente conectarse a la red de alumbrado público. 
 
14.1.3. Jardinería 
Debido a que la zona ajardinada dispuesta se encuentra sobre una cubierta y que el espesor de la capa vegetal es 
reducido con el fin de evitar grandes sobrecargas sobre la estructura, se ha optado por la plantación de césped 
en toda la superficie ajardinada y arbustos de pequeño porte y con floración prolongada. 
 
El césped, de tipo rústico por su mayor velocidad de enraizamiento y su resistencia al pisoteo, será sembrado por 
medio de hidrosiembra y estará formado por una composición de: 
 
- 30% Festuca Rebel Advance o Justice 
- 30% Festuca roja reptante Swing o Polka 
- 40% Ray Grass Inglés Récital o Neruda 
 
Además de césped se plantarán diferentes especies arbustivas de floración prolongada a los largo de la zona 
ajardinada: 
 
-Celestina o Plumbago (Plumbago auriculata) 
-Hebe o Verónica (Hebe speciosa) 
-Limpiatubos (Callistemon citrinus) 
- Lantana rastrera (Lantana sellowiana) 
 
14.1.4. Mobiliario urbano 
A lo largo de la cubierta se localizarán diferentes equipamientos que incluyen: 
 
-Papelera de 70l de capacidad con cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas laterales realizadas con 
láser, cubierta superior y acabado en gris. Se instalan un total de 11. 
 
-Bancos. Se opta por bancos de hormigón armado prefabricado color blanco granítico de 2m con y sin respaldo. 
Se instalan un total de 20 bancos sin respaldo y 11 bancos con respaldo. 
 
-Aparcabicis. Se localizan aparcabicis de tubos de acero galvanizado para 6 bicis cada uno junto a los núcleos de 
acceso al aparcamiento para favorecer el intercambio modal. Se implantan un total de 6. 
 
-En el parque de juegos se instalan 4 balancines de muelle con siluetas variadas, 2 columpios en tubo de acero de 
3 plazas cada uno, 3 toboganes sobre ladera de medidas entre 3 y 4,5m , 1 balancín de pie y un columpio MEGA 
SWING. 
 
La ubicación de todos los elementos vendrá recogida en el DOCUMENTO Nº2 PLANOS. 
 
14.2. Actuaciones en entorno 
14.2.1. Firmes y pavimentos 
Se distinguen dos tipos de firmes uno para las calzada y otro para las aceras. 
 
a)  Calzada 
Se posee una explanada tipo E2 (10<CBR<20) y se dimensiona para una categoría de tráfico pesado tipo B con 
una IMD de pesados entre 200 y 800 correspondiente a nivel T2 de la Instrucción de firmes ya que es el tráfico 
indicado para avenidas y calles arteriales de tráfico medio con carriles bus de tráfico medio. 
 
-Rodadura 5cm de mezcla bituminosa en caliente AC-16 surf B50/70 D 
-Intermedia 5cm de mezcla bituminosa en caliente AC-22 bin B50/70 S 
-Base: 30cm de hormigón hidráulico HM-20 
-Subbase granular de 30cm de zahorra artificial 
 
El betún utilizado será tipo B 50/70 con un contenido máximo del 5% para la capa de rodadura y 4,8% para la 
capa intermedia. 
 
El contenido de filler irá en relación ponderal filler-betún de 1,2 para la capa de rodadura y de 1,1 para la capa 
intermedia conforme a la Orden circular 299/89 ¡¡”Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente” 
 
Las emulsiones ECI para riegos de imprimación sobre zahorra con una dotación de 1 kg/m2 y ECR-1D para riegos 
de curado sobre la capa base con una dotación de 0,3 kg/m2 y ECR-1D para el riego de adherencia entre las 
capas de MDC con una dotación de 0,5 kg/m2. 
 
b)  Aceras 
Se emplean un pavimento hidráulico de baldosas de 30x30x4 de 16 tacos de color gris, para igualar con el tipo de 
pavimento existente en la zona, sobre capa de asiento de 4cm de mortero de cemento y arena espolvoreado de 
cemento y rejuntado de lechada de cemento y base de hormigón hidráulico HM-20 de 15cm de espesor. Este 
pavimento se utilizará tanto para pavimentar la calle de nueva construcción como para reponer las baldosas que 
será necesario retirar durante la fase de obras y otras que sufrirán daños o desperfectos. 
 
Para los vados peatonales se emplearán baldosas de 30x30x4 de botones y de color rojo también sobre capa de 
asiento de 4cm de mortero de cemento y arena espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento y 
base de hormigón hidráulico HM-20 de 15cm de espesor 
 
Además para la separación de la calzada y la acera se utilizarán bordillos de hormigón de 1m de largo y de 15x30 
cm flameado a una cara y que se colocarán sobre base de hormigón hidráulico HM-20 de 15cm de altura 
rejuntada con mortero mixto. 
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14.2.2. Saneamiento 
Para la calle se disponen dos líneas de sumideros, los cuales de disponen a lo largo de toda la calle 
separados una distancia aproximada de 20m entre cada uno, que recogen el agua y lo llevan mediante 
tubería de PVC de 315mm bajo la calzada hacia un colector   
 
Estas arquetas serán de 40x40 cm. y estarán comunicadas entre sí mediante una canalización de drenaje de 
PVC de 100 mm. que conectará directamente con la red municipal. Antes de la conexión se situará un pozo 
de registro.  
 
A mayores también se realizan las conexiones de pluviales y fecales del interior del aparcamiento mediante 
pozos prefabricados a cada una de las líneas independientes de pluviales y fecales. 
 
14.2.3. Alumbrado 
Solamente será necesario instalar luminarias en la zona de la calle A para la que se opta por 28 luminarias 
viarias LED  de 11.000 lúmenes y 85W sobre báculo de 9m con una separación aproximada de 15m entre 
cada una y con disposición enfrentada. 
 
Se instalarán arquetas en los puntos en los que las líneas de alumbrado se conectan a la red municipal. 
 
14.2.4. Abastecimiento 
Se instalan conducciones que den servicio a los dos hidrantes exteriores y se instala una canalización bajo la 
acera de la calle A que conectará la calle Caballeros y la Av. Alcalde Pérez Ardá. 
 
14.2.5. Canalizaciones 
Aprovechando la construcción de la calle A se dejarán preparadas diferentes conducciones para el futuro y que 
discurrirán bajo la acera más al sur incluyendo: 
 
-Para electricidad se deja  instalada unas canalizaciones de electricidad 4x160 mm y 1 de 110mm que conectarán 
con las líneas actuales que transcurren por la calle Caballeros. 
 
-Para el gas se instala una tubería de gas PE de D=90mm. 
 
-Por último se dejan instalada canalizaciones  para telefonía o telecomunicaciones para 9 conductos en base 3 de 
PE de doble pared y D=63 mm con sus correspondientes arquetas de conexión. 
 
 
15. Disponibilidad  de terrenos 
Para la zona sobre la que se plantea la actuación existe un Plan Especial de Transformación (PET P28) para el 
momento en el que desaparezca la Estación de Autobuses: 
Estación de Autobuses. (PET-P28) 
El espacio de la actual estación de autobuses se ordena mediante la remisión a un plan especial que prevé la 
creación de espacios libres públicos, equipamientos, usos residenciales y la reestructuración del espacio público 
entre la Estación de San Cristóbal y la actual estación de autobuses, así como la ordenación del ámbito 
configurando el parque central que permita salvar la diferencia de cota existente entre la estación de San 
Cristóbal y la calle de Ramón y Cajal en su recorrido hacia el puerto. 
El desarrollo del Plan Especial se condiciona a la efectiva ubicación de la estación de autobuses en la estación 
intermodal de San Cristóbal tal y como se establece en el art. 47.5 de la LOUGA: 
 “El plan general calificará como suelo dotacional los terrenos que hayan sido destinados efectivamente a 
usos docentes o sanitarios públicos, elementos funcionales de las infraestructuras de transportes e 
instalaciones adscritas a la defensa nacional. No obstante lo anterior, mediante convenio entre la 
administración titular del bien, la consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio 
y el ayuntamiento, podrán ser destinados por el plan general a otros usos distintos y atribuirse a las personas 
propietarias el 100% del aprovechamiento tipo, de conformidad con lo establecido en la presente ley, con la 
finalidad de facilitar la financiación de infraestructuras públicas.” 
En la actualidad la parcela en la que se pretende realizar el aparcamiento disuasorio tiene asignado un uso de 
Equipamiento en el desarrollo del Plan, por lo que para poder llevar a cabo la construcción es necesaria una 
modificación del PGOM y en concreto del Plan Especial para modificar el uso que actualmente tiene asignado 
como Equipamiento por el de garaje-aparcamiento que viene definido en el art. 5.2.7 del PGOM de La Coruña. 
Debido al carácter académico del proyecto se asume que en el momento de iniciación de las obras se han 
superado los trámites requeridos  y debido a que los terrenos son de propiedad pública no será necesario llevar a 
cabo ninguna expropiación. 
 
16. Normativa de obligado cumplimiento 
Además de las normativas técnicas específicas de la estructura de hormigón armado, tales como la EHE-08, 
se ha observado en todo momento el cumplimiento de la normativa general de edificación, el Código Técnico 
de la Edificación en sus diferentes exigencias básicas, como queda justificado.  
 
También se ha justificado el cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente, la Ley de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia (Ley de 20 de Agosto de 1997), así como el 
Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley. 
 
Además, se presta atención a los requisitos especificados en el Plan General de La Coruña. 
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17. Evaluación de efectos ambientales 
En el anejo de Estudio de Impacto Ambiental se analizan pormenorizadamente los efectos ambientales 
generados por el proyecto. Como conclusión del mismo, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación 
que las Autoridades estimasen oportuna, se considera adecuadamente estudiado el Proyecto en cuestión, a 
fin de que pueda ser evaluada por la Administración la incidencia del Proyecto de construcción: 
“APARCAMIENTO DISUASORIO ENTRE LAS AV ENRIQUE SALGADO TORRES Y ALCALDE PÉREZ ARDÁ” sobre el 
entorno. 
 
18. Estudio de gestión de residuos 
En este anejo se sigue lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En esta normativa se establecen los requisitos 
mínimos de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs), con objeto de promover 
su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación.  
 
Se realiza una estimación de residuos a generar, de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista 
europea de residuos, LER). En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) 
que se generarán en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que 
además se indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo.  
 
El presupuesto de gestión de residuos asciende a la cantidad de 10.088,75 € 
 
19. Estudio de seguridad y salud 
El estudio de seguridad y salud en el trabajo establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y a las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los 
trabajadores.  
 
El estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y 
Obras públicas. 
Será de obligatoriedad su inclusión en el proyecto ya que supera varios de los criterios mínimos que se 
establecen en su articulado. 
El presupuesto de Seguridad y Salud asciende a 48.431,86 € 
 
 
20. Plazo de ejecución de las obras y plazo de garantía 
El plazo estimado para la finalización de las obras será de DOCE (12) meses. 
 
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO para todas las obras, contando a partir de la fecha de recepción 
provisional de las mismas, por considerar que transcurrido este estará suficientemente comprobado su 
funcionamiento.  
 
En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 
 
21. Clasificación del contratista 
La clasificación a exigir al contratista será:  
 
- Grupo: C (Edificaciones)  
- Subgrupo: 2 (Estructuras de fábrica u hormigón)  
- Categoría: f  
 
22. Revisión de precios 
Debido a que no se cumplen los requisitos mínimos de tiempo exigidos no se hace necesaria la revisión de 
precios. 
 
23. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.631.385,05€ 
 
 13,00 % Gastos generales ........  602.080,06 
 6,00 % Beneficio industrial .....  277.883,10  
 SUMA DE G.G. y B.I. 879.963,16 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A 5.511.348,21€ 
 
                                                                                  21,00% I.V.A.  1.157.383,12€ 
 
  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A 6.668.731,33€ 
 
  
El presupuesto para el conocimiento de la Administración asciende a SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (6.668.731,33Euros) 
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24. Informe de supervisión 
Conforme al artículo 125 del Real Decreto Legislativo 3/2011 y debido a que la cuantía del contrato de obras es 
superior a 350.000 € los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o 
unidades de supervisión del proyecto conforme se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter 
legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulte de aplicación. 
 
25. Declaración de obra completa 
La obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que la convierten en ejecutable y 
comprende todos los elementos necesarios para su explotación, y por lo tanto se considera que reúne todas las 
condiciones reflejadas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y cumple asimismo con el Art. 58 del “Reglamento General 
de Contratación del Estado”.  
El proyecto "APARCAMIENTO DISUASORIO ENTRE AV. SALGADO TORRES Y PÉREZ ARDÁ (CORUÑA)” se refiere a 
obra completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y utilización, 
y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público. 
 
26. Documentos de que consta el proyecto 
Documento Nº1: Memoria 
-Memoria Descriptiva 
-Memoria Justificativa 
 Anejo Nº 1: Objeto del proyecto 
 Anejo Nº 2: Estudio previo 
 Anejo Nº 3: Cartografía, topografía y replanteo 
 Anejo Nº 4: Geología y Geotecnia 
 Anejo Nº 5: Estudio sísmico 
 Anejo Nº 6: Disponibilidad de terrenos y planeamiento 
 Anejo Nº 7: Justificación de la solución adoptada 
 Anejo Nº 8: Criterios de diseño interior 
 Anejo Nº 9: Movimiento de tierras 
 Anejo Nº 10: Proceso constructivo 
 Anejo Nº 11: Cálculo de estructuras 
 Anejo Nº 12: Accesos peatonales 
 Anejo Nº 13: Instalaciones 
 Anejo Nº 14: Albañilería, carpintería y acabados 
 Anejo Nº 15: Urbanización en superficie 
 Anejo Nº 16: Señalización 
 Anejo Nº 17: Servicios afectados 
 Anejo Nº 18: Cumplimiento CTE 
 Anejo Nº 19: Cumplimiento de la normativa de accesibilidad 
 Anejo Nº 20: Estudio de impacto ambiental 
 Anejo Nº 21: Gestión de residuos 
 Anejo Nº 22: Estudio de Seguridad y salud 
 Anejo Nº 23: Plan de obra 
 Anejo Nº 24: Justificación de precios 
 Anejo Nº 25: Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 Anejo Nº 26: Clasificación del contratista 
 Anejo Nº 27: Fórmula de revisión de precios 
 Anejo Nº 28: Declaración de obra completa 
 Anejo Nº 29: Reportaje fotográfico 
 
Documento Nº2: Planos 
1. Situación de las obras  
1.1. Situación general  
1.2. Emplazamiento 
2. Replanteo  
2.1. Replanteo  
3. Vistas generales  
3.1. Planta  




4. Movimiento de tierras  
4.1. Perfiles movimientos de tierra  
5. Estructura  
5.1. Replanteo 
5.2. Cimentación  
5.2.1. Planta de cimentación  
5.2.2. Detalles cimentación 
5.2.3 Muros  
5.3. Forjados  
5.3.1. Planta forjados  
5.3.2. Detalles estructura 
5.3.3. Armado longitudinal superior  
5.3.4. Armado longitudinal inferior 
5.3.5. Armado transversal superior 
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5.3.6. Armado transversal inferior 
5.3.7. Armado punzonamiento 
5.4. Cuadro de pilares 
5.5. Escaleras  
6. Instalaciones  
6.1 Puesta a tierra 
6.2. Saneamiento  
6.3. Fontanería  
6.4. Instalación eléctrica e iluminación 
6.5. Ventilación y detección de CO  
6.6. Protección contra incendios  
6.7. Control y gestión de aparcamiento 
7. Cumplimiento DBSI 
7.1 Recorridos de evacuación 
8. Construcción 
8.1. Fachada  
8.2. Tabiquería y acabados 
 8.3. Carpintería y barandillas 
 8.4. Pintura 
 8.5. Señalización 




9.4. Parque infantil 
9.5. Pavimentos y vegetación 
9.6. Alumbrado 
10. Urbanización calles 
10.1. Vistas generales 
10.1.1. Vistas generales 






10.3.4. Electricidad, telefonía y telecomunicaciones 
10.3.5. Gas 
10.4. Señalización 
10.5. Propuestas de acciones complementarias 
 
Documento Nº3: Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 
 
Documento Nº4: Presupuesto 
 Mediciones 
 Cuadro de precios Nº1 
 Cuadro de precios Nº2 
 Presupuesto 




El proyecto que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la normativa 
obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del tribunal académico 
competente para su aprobación si procediese. 
 
La Coruña, junio de 2015 




Fdo: Luis Luis Villegas 
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1. Objeto del anejo 
En el siguiente anejo se detallan los objetivos de este Proyecto Fin de Grado para la obtención del título de 
Graduado en Ingeniería de Obras Públicas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de A Coruña. 
 
2. Situación Actual 
El proyecto corresponde a una obra completa como si se tratase de un caso real cumpliendo las normativas 
vigentes y ajustándose lo máximo posible a datos reales y aproximando aquellos que se desconocen. 
 
En casos como algunos de los servicios afectados ha sido necesario realizar una estimación sobre las 
afecciones que se pueden plantear en la construcción del aparcamiento. Además, debido al carácter 
académico de este proyecto no ha sido posible la realización de una campaña de reconocimiento del terreno, 
por lo que se han supuesto datos ficticios de la geotecnia del suelo. 
 
Con todas estas limitaciones que se le presuponen a un Proyecto Fin de Grado, se plantea el proyecto de un 
Aparcamiento Disuasorio entre las Av. Enrique Salgado Torres y Alcalde Pérez Ardá (en los terrenos ocupados 
por la actual Estación de Autobuses de La Coruña). 
 
Además, se proyecta la urbanización de una calle de nueva construcción que conectará la Av Alcalde Pérez 
Ardá con la Calle Caballeros y que se denominará a lo largo del proyecto como Calle A. 
 
Ésta calle se localiza en la parte sur de la parcela objeto de proyecto. 
 
Como acciones complementarias al proyecto se propone la construcción de una glorieta en la intersección de 
la Calle Ramón y Cajal y la Av. Alcalde Pérez Ardá y se supone en la parcela aledaña al aparcamiento una 
posible disposición de la parcela conforme al uso que le otorga el Plan General de la Coruña. 
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1. Objeto del anejo 
El presente anejo tiene como finalidad la descripción de la problemática existente con la movilidad en la zona de 
La Coruña y las necesidades requeridas para solucionarlas. 
 
2. Situación Actual 
La Coruña se encuentra en el noroeste de Galicia en el denominado Golfo Ártabro y es la segunda ciudad más 
poblada de Galicia con 246.146 habitantes. 
Es importante destacar que debido a su situación geográfica, rodeada en gran parte por el Océano Atlántico que 
limita su crecimiento, su Área Metropolitana se ha convertido en la zona de expansión de la ciudad sumando 
aumentos de población de hasta el 20%. 
 





Abegondo 5.732 5.709 -0,40% 771 
Arteixo 25.295 30.725 21,47% 670 
La Coruña 2424.846 246.146 1,36% 571 
Bergondo 6.413 6.712 4,66% 893 
Betanzos 12.990 13.565 4,43% 640 
Cambre 20.919 23.879 14,15% 655 
Carral 5.453 6.130 12,42% 762 
Culleredo 24.640 29.416 19,38% 615 
Oleiros 29.671 34.386 15,89% 674 
Sada 12.453 14.922 19,83% 654 
TOTAL 386.412 411.590 6,52% - 
Fuente: PMUS e Instituto Galego de Estatística 
 
 
Mapa de la Conurbación de La Coruña - Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede ver por la tasa de motorización que mide la cantidad de vehículos motorizados por habitante,  los 
ayuntamientos más alejados de la ciudad tienen unas tasas de vehículos mayores que los más cercanos siendo 
además todos los valores en el Área Metropolitana mayores que en la ciudad. 
Los desplazamientos diarios en la ciudad de La Coruña ascienden a más de 730.000 viajes siendo 562.623 de 
carácter interno y 167.795 de carácter externo (un 23% del total). 
Modo de 
transporte 
Internos Externos Totales 
Viajes/día % Viajes/día % Viajes/día % 
Vehículo 
privado 
209.688 37,3% 149.089 88,85% 358.777 49,12% 
Transporte 
público 
79.899 14,2% 15.959 9,51% 95.858 13,12% 
Pie 266.824 47,4% 1.299 0,77% 268.123 36,71% 
Bicicleta 2.125 0,4% 345 0,21% 2.470 0,34% 
Otros 4.087 0,7% 1.103 0,66% 5.189 0,71% 
Total 562.623 100% 167.795 100% 730.418 100% 
Total modos 
motorizado 
293.674 52,2% 166.151 99,02% 459.825 62,95% 
Total modos no 
motorizados 
268.949 47,8% 1.644 0,98% 270.593 37,05% 
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La mayoría de los movimientos externos se realizan mediante el vehículo privado quedando el transporte público 
relegado a valores inferiores al 10%.  
Entre los factores señalados por los usuarios para la utilización de un medio de transporte  frente al otro se 
señalan la comodidad o la insuficiente oferta del transporte público. Ello es debido en parte a la dispersión de los 
usuarios del transporte público en muchas de las zonas del área metropolitana lo que impide ofrecer un 
transporte público de calidad y lo suficientemente competitivo como para competir con el vehículo privado. 
De estos hábitos de movilidad derivan numerosos problemas que afectan desde al medio ambiente, pasando por 
la calidad de vida de los ciudadanos, congestiones habituales, dificultades de circulación, tiempo perdido en 
búsqueda de aparcamiento o atascos, una mayor necesidad de espacio para los vehículos, etc. 
 
 
3. Necesidades a satisfacer 
Desde el Ayuntamiento de La Coruña se ha definido una estrategia encaminada a un cambio de sistema 
abandonando la prevalencia del vehículo privado en la ciudad por una mayor presencia para el peatón. 
Para ello se ha realizado un Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el que se identifican los principales 
problemas relacionados con la movilidad y se establecen unas estrategias encaminadas a la reducción del uso del 
coche cambiándolo por modos de transporte alternativos y una mejora de la calidad del transporte público para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
De la misma manera desde la Xunta de Galicia también se están tomando decisiones encaminadas en este 
sentido como puede ser la redacción de un Plan de Aparcamientos Disuasorios para las principales ciudades 
Gallegas o el Plan Director de Movilidad Alternativa de Galicia.  
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1. Objeto del anejo 
El objeto del presente anejo es definir la topografía de la zona de proyecto. Además se indican las fuentes 
consultadas para la obtención de la cartografía que se utilizará y se definirán las bases de replanteo de la obra. 
 
2. Cartografía 
La cartografía usada en el proyecto será la suministrada por el Ayuntamiento de La Coruña en formato dwg.  
 
3. Topografía 
El emplazamiento elegido se sitúa en el casco urbano de La Coruña entre las Avenidas de Salgado Torres y 
Alcalde Pérez Ardá, en la parcela que actualmente ocupa la Estación de Autobuses de La Coruña. 
Se trata de una parcela que tiene un relieve plano salvo en la parte más al oeste donde se produce un fuerte 
desnivel hasta igualar la cota de la Calle Caballeros. Además en la parte más al sur de la parcela se proyecta una 
calle de nueva construcción en pendiente para salvar el desnivel existente entre la calle Caballeros y la Av. 
Alcalde Pérez Ardá. 
La forma de la parcela es trapezoidal. 
 
4. Replanteo 
Las bases de replanteo se posicionan teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
-Los puntos deben de permanecer inmóviles durante la ejecución de las obras lo que obliga a que dichos puntos 
se sitúen fuera de las zonas afectadas por los movimientos de tierra. 
-Cada base de replanteo debe de tener visión de al menos 2 bases para poder realizar triangulaciones por lo que 
no podrán colocarse demasiado alejados. 
-Todos los puntos singulares de la parcela deben de ser visibles desde al menos dos bases para poder definir 
completamente las obras. 
-Se deberán definir las coordenadas de las bases de replanteo en coordenadas U.T.M. 
 
Siguiendo las directrices se definen las bases de replanteo de la siguiente manera: 
 
Coordenadas UTM de las bases de replanteo 
Base Coordenada X Coordenada Y 
B1 548294,3781 4800376,1294 
B2 548480,0582 4800435,5645 
B3 548444,8521 4800501,2046 
B4 548267,7066 4800448,3865 
 
Además se replantean los puntos más importantes de la estructura. 
Coordenadas UTM de los puntos de 
replanteo de la obra 
Punto Coordenada X Coordenada Y 
P1 548336,2364 4800390,6914 
P2 548466,9006 4800432,3865 
P3 548458,2615 4800459,4597 
P4 548463,2124 4800461,0396 
P5 548460,1614 4800470,6008 
P6 548455,2105 4800469,0209 
P7 548447,6846 4800492,6056 
P8 548444,0945 4800497,9658 
P9 548385,7639 4800479,3524 
P10 548319,3014 4800406,0452 
P11 548301,2760 4800384,9030 
P12 548307,654 4800381,0260 
P13 548326,9464 4800399,1140 
P14 548314,7492 4800385,6606 
P15 548315,2779 4800384,0035 
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Puntos 
Coordenadas respecto a la 
base B1 
X Y 
P1 41,8583 14,5620 
P2 172,5225 56,2571 
P3 163,8834 83,3303 
P4 168,8343 84,9102 
P5 165,7833 94,4714 
P6 160,8324 92,8915 
P7 153,3065 116,4762 
P8 149,7164 121,8364 
P9 91,3858 103,2230 
P10 24,9233 29,9158 
P11 6,8979 8,7736 
P12 8,4239 4,8967 
P13 32,5683 22,9846 
P14 20,3711 9,5312 
P15 20,8998 7,8741 
 
Puntos 
Coordenadas respecto a la base 
B2 
X Y 
P1 -143,8218 -44,8731 
P2 -13,1576 -3,1780 
P3 -21,7967 23,8952 
P4 -16,8458 25,4751 
P5 -19,8968 35,0363 
P6 -24,8477 33,4564 
P7 -32,3736 57,0411 
P8 -35,9637 62,4013 
P9 -94,2943 43,7879 
P10 -160,7568 -29,5193 
P11 -178,7822 -50,6615 
P12 -177,2562 -54,5384 
P13 -153,1118 -36,4505 
P14 -165,309 -49,9039 




Coordenadas respecto a la 
base B3 
X Y 
P1 -108,6157 -110,5132 
P2 22,0485 -68,8181 
P3 13,4094 -41,7449 
P4 18,3603 -40,1650 
P5 15,3093 -30,6038 
P6 10,3584 -32,1837 
P7 2,8325 -8,5990 
P8 -0,7576 -3,2388 
P9 -59,0882 -21,8522 
P10 -125,5507 -95,1594 
P11 -143,5761 -116,3016 
P12 -142,0501 -120,1785 
P13 -117,9057 -102,0906 
P14 -130,1029 -115,5440 
P15 -129,5742 -117,2011 
 
Puntos 
Coordenadas respecto a la 
base B4 
X Y 
P1 68,5298 -57,6951 
P2 199,1940 -16,0000 
P3 190,5549 11,0732 
P4 195,5058 12,6531 
P5 192,4548 22,2143 
P6 187,5039 20,6344 
P7 179,9780 44,2191 
P8 176,3879 49,5793 
P9 118,0573 30,9659 
P10 51,5948 -42,3413 
P11 33,5694 -63,4835 
P12 35,0954 -67,3604 
P13 59,2398 -49,2725 
P14 47,0426 -62,7259 
P15 47,5713 -64,3830 
 
Su posición en la parcela vendrá definida en el DOCUMENTO Nº2 PLANOS. 
                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 5 de 5 
Documento Nº1: Memoria – ANEJO Nº3: Cartografía, topografía y replanteo 






0 548494,469 4800431,475 
A 548288,813 4800375,082 
B 548297,996 4800372,001 
C 548327,147 4800381,301 
D 548473,934 4800428,133 
E 548477,583 4800429,297 
F 548481,365 4800430,980 
G 548295,265 4800355,779 
H 548299,176 4800364,715 
I 548324,778 4800372,883 
J 548471,566 4800419,712 
K 548481,264 4800422,806 
L 548483,920 4800423,540 
 
Y con respecto a las bases de replanteo B1 y B2 las distancias en metros serán: 
Posición respecto a la base B1 
Pto Coordenada en X Coordenada en Y 
0 200,091 55,346 
A -5,565 -1,047 
B 3,618 -4,128 
C 32,769 5,172 
D 179,556 52,004 
E 183,205 53,168 
F 186,987 54,851 
G 0,887 -20,350 
H 4,798 -11,414 
I 30,400 -3,246 
J 177,188 43,583 
K 186,886 46,677 






Posición respecto a la base B2 
Pto Coordenada en X Coordenada en Y 
0 14,411 -4,089 
A -191,245 -60,482 
B -182,062 -63,563 
C -152,911 -54,263 
D -6,124 -7,431 
E -2,475 -6,267 
F 1,307 -4,584 
G -184,793 -79,785 
H -180,882 -70,849 
I -155,280 -62,681 
J -8,492 -15,852 
K 1,206 -12,758 
L 3,862 -12,024 
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1. Objeto del anejo 
El objeto del anejo es el de definir las características geológicas y geotécnicas de los terrenos afectados en el 
proyecto. Para ello se procede a la realización de un estudio detallado de la zona mediante una campaña de 
reconocimientos geotécnicos que incluyen calicatas, ensayos de penetración y ensayos de laboratorio. 
Debido al carácter académico del proyecto tanto la campaña de reconocimiento como los ensayos practicados a 
las muestras serán ficticios pero basados en la geotecnia de la zona y sus características. Para ello se recurrirá a la 
información facilitada por el Mapa Geotécnico de España E 1/200.000 
 
2. Geología 
El área de estudio se encuentra situado en el norte de Galicia, en la provincia de La Coruña, y se corresponde con 
la hoja nº21 del Mapa Geológico de España a escala 1:50000. 
La Península Ibérica se divide en 5 zonas paleográficas según los criterios de Matte (1968) siendo la IV de 




Esta zona se enmarca en un dominio Oeste, caracterizado por la presencia de rocas sedimentarias y rocas 
básicas, ambas metamorfizadas y por la ausencia de Ollo de Sapo y Paleozoico datado. 
A grandes rasgos se distinguen dos zonas litológicamente diferenciadas: 
-Zona Oeste, formada por granitos emplazados en diferentes etapas de la orogénesis Hercínica. 
-Zona Este, compuesta por rocas metamórficas se sedimentación posiblemente antepaleozoica, pero de 
metamorfismo casi seguramente hercínico que ocupa el doble de extensión que la primera. 
Ante esas diferencias litológicas, la erosión diferencial actúa de diversa forma, así las rocas metamórficas dan 
un relieve relativamente llano, y los granitos las alturas dominantes, entre las que destacan: Monte de Cha, 
Bailadora y Monticaño. 
Los ríos son en general de corto curso y en muchos casos instalados en valles perpendiculares a la dirección 
de las estructuras, en los que se manifiesta una clara influencia tectónica (deformaciones póstumas 
hercínicas). 
Toda la Hoja pertenece a la unidad morfotectónica denominada penillanura gallega. Su nombre se debe a 
que, en general, siempre presenta este rasgo, dada su pertenencia a un ciclo erosivo ya muy avanzado que se 
interrumpió para instaurarse en él un nuevo ciclo, como resultado de un más reciente alzamiento. 
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2.1. Estratigrafía 
2.1.1. Serie de Órdenes 
Regionalmente la Serie de órdenes limita al Este por contacto tectónico con el dominio del Ollo de Sapo y al 
Oeste y al Sur con un complejo de rocas básicas y neises ojosos prehercínicos. 
La presencia en la serie de Órdenes de feldespatos y de algunos minerales pesados como circón y apatito parece 
indicar que es posterior  a un Precámbrico Inferior y equivalente a la serie de Villalba. Esta hipótesis se apoya por 
la presencia en ambas series de gran cantidad de anfibolitas de un mismo tipo: anfibolitas en haces. 
Por otra parte, ampelitas y cuarcitas similares a las existentes en la serie de Órdenes son conocidas en el 
Precámbico del sur de España. 
Pese a todo se supone que la serie es de edad Precámbrico Superior aunque no se puede descartar que sea 
Paleozoico Inferior. 
Las rocas que constituyen el Complejo de órdenes son predominantemente de naturaleza areno-pelítica con 
algunas intercalaciones de niveles magnosos o calcosilicatos. La Serie de órdenes está formada por los siguientes 
tipos de rocas: anfibolitas, cuarcitas negras grafitosas y piritosas, metapsamitas, metapelitas y conglomerados. 
La serie de Órdenes es eminentemente detrítica y de gran potencia, con granulometría de tamaño fino, 
caracterizada por varios tipos de estructuras de carga. La composición de este tipo de grauvaca-subgrauvaca y 
pelítica, en la que los cuarzos son angulosos y las plagioclasas no están alteradas, presenta ritmicidad con 
“gradded-bedding” muy desarrollado. Esta ritmicidad es simétrica, pues los espesores se mantienen constantes y 
esto indicaría que la velocidad de sedimentación en cada ritmo es idéntica. Los ritmos se deben a subsidencias de 
modo intermitente (causas diastróficas: cuenca afectada por subsidencia, área fuente por elevación). Las 
corrientes que le dan origen son por tracción y suspensión rítmica, que en unas épocas erosionan y en otras 
sedimentan.  
No se ve estratificación cruzada y los sedimentos se depositaron en la zona batial (en el porcentaje 
granulometría media / granulometría fina predomina los sedimentos pertenecientes a la última). Por lo menos 
en algunos momentos de la sedimentación, el carácter del medio ambiente de la cuenca es reductor, debido a la 
presencia de niveles grafitosos y materiales negros (opacos) alóctonos. 
Teniendo en cuenta todas las características reseñadas se puede ver que la serie de Órdenes es una “facies 
flysch”, donde probablemente existan facies proximales (espesor de estratos entre 10 y 40 cm, paralelismo entre 
capas, presencia acusada de capas ricas en cuarzo, granoclasificaciones, etc.) alternando con términos no 






No alcanza mucho desarrollo en la presente Hoja y queda limitado a la presencia de algún manto detrítico y 
también a la de ciertos depósitos arenoso-limosos en las desembocaduras de los ríos. En algunos casos, los 
mantos detríticos están formados por cantos gruesos de aristas retocadas y en otros por coluviones “in situ” de 
cantos, con algunos lentejones dearenas y arcillas sin desgaste que fueron clasificados como formas de regresión 
según Nonn, H. (1967). 
Es de notar la presencia de alguna terraza (unos 60 m) atribuida por el mismo autor al período interglacial Gunz - 
Mindel. La morfología costera se caracteriza por acantilados relativamente bajos (20 - 30 m) con playas de arenas 




La zona estudiada ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica. Esta edad se determinó por 
comparación con las zonas más externas del geosinclinal paleozoico y también (para la fase 2) por datación 
radiométrica de los granitos de Guitiriz y Forgoselos. 
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Al corresponder la Hoja en cuestión a las zonas internas, se supone que las edades de las fases de deformación (y 
por lo menos de la primera fase), sean anteriores a las zonas externas. 
 
2.2.1. Primera fase de deformación hercínica 
Se caracteriza, desde el punto de vista magascópico, por la presencia de un gran pliegue tumbado de unos 5 km 
de flanco invertido (por lo menos inicialmente). Microscópicamente por una esquistosidad de flujo de tipo 
epizonal, la mayor parte del tiempo borrada por la esquistosidad S2 (de fase 2). Es de destacar la casi ausencia de 
pliegues de escala métrica, solamente vistos en un punto (Punta Miranda). 
 
2.2.2. Segunda fase de deformación hercínica 
Esta fase da pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S, a N. 10° E (la cual es aproximadamente homoaxial de 
la primera fase) y buzamiento axial marcado hacia el N. (10-30°). Las características de esta fase son las de 
replegar las estructuras de la fase 1 (pliegues y esquistosidades), siendo estos replegamientos más intensos 
donde las temperaturas son muy elevadas. La escala de los pliegues es muy variable, de 10 cm a 1 km. Al ser la 
profundidad de observación muy pequeña (acantilados de 20 - 30 m de talud), hay que determinar la geometría 
de conjunto por las relaciones estratificación-esquistosidad y por la vergencia aparente de los micropliegues 
acompañantes de esta segunda fase. Por otra parte, estas deducciones adquieren gran complejidad en razón de 
la inversión en la serie en la primera fase (los criterios microtectónicos no pueden ser utilizados para determinar 
la polaridad sedimentológica, como en el caso de una fase única). La esquistosidad de esta segunda fase es de 
tipo “strain-slip” en zonas poco metamorfizadas (zona de la clorita) y de flujo a partir de la zona de la biotita. En 
las anfibolitas esta esquistosidad da anfíbol de neoformación. 
 
2.2.3. Tercera fase de deformación hercinica 
Es muy local y se desarrolla con pliegues de escala decimétrica de tpo “kink-bands” con planos axiales 
subhorizontales, o bien ligeramente buzantes (aprox. 20°). Es claramente posterior a la fase 2. 
 
2.2.3. Deformaciones póstumas hercínicas 
Manifestadas por fallas de desgarre (décrochements) dextrógiras de dirección EO a ESE-ONO con 




2.3. Historia geológica 
Los materiales sedimentarios que afloran son los de la Serie de Órdenes, de facies flysch, erosionados y 
depositados en zonas no muy lejanas del área madre, probablemente durante los movimientos epirogénicos de 
edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal y que implicarían un gran aporte de 
detríticos y una sedimentación rápida. 
Poco después tendría lugar la intrusión granítica en forma de sills al Oeste: Ortoneises de Punta Langosteira, que 
aparece concordante con la estratificación. Un probable accidente tectónico de dirección NE-SO, favorecería más 
tarde el emplazamiento de los granitos (son muy longitudinales) y que puede estar relacionado con la Primera 
Fase del plegamiento hercínico. 
 
2.3.1. Primera fase de plagamiento hercínico 
Afectó a la región de forma considerable y que se manifiesta sobre todo en la Serie de Órdenes por un gran 
pliegue tumbado con vergencia al E y un plano axial subhorizontal, acompañado por una esquistosidad de flujo 
epizonal. 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona), con desarrollo de clorita que continúa 
en la interfase con desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad del metamorfismo parece decrecer 
entonces y la fase 2 da lugar a biotitas mucho menos desarrolladas. Tiene lugar la intrusión de la granodiorita 
precoz y ligeramente antes de la segunda fase y hasta sus postrimerías se emplaza un leucogranito, afectado en 
algunas zonas por la segunda fase y en otras poco o nada deformado. 
 
2.3.2. Segunda fase de plegamiento hercínico 
Se desarrolla en gran medida, en base a pliegues subisoclinales subverticales con ligera vergencia al E, que 
repliegan las estructuras de la fase anterior. Esta fase desarrolla una esquistosidad muy neta, que es uno de los 
rasgos tectónicos más evidentes de la serie. 
Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las granodioritas tardías de Ferrol y de A Coruña, que en algunos 
casos presentan cierta deformación en los bordes, probablemente debida a efectos de emplazamiento. Se 
consideran postfase 2 y no postfase 3, porque no se observa que se encuentren afectadas por esta última fase. 
 
2.3.3. Tercera fase de plegamiento hercínico 
Es mucho menos importante que las anteriores, y se manifiesta con pliegues decimétricos de plano axial 
subhorizontal que en algunas ocasiones dan esquistosidades subhorizontales. Finalmente las deformaciones 
póstumas hercínicas desarrollan “décrochements” dextrógiros. 
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2.4. Características de la zona de proyecto 
La zona de actuación se encuentra sobre la serie de Órdenes del Precámbrico Silúrico. En el estrato del techo, es 
decir, el más próximo a la superficie, se encontrarán rocas graníticas más o menos alteradas. 
 
Las características esperables de estos materiales son las siguientes: 
 
Material Peso específico Dureza 
Cuarzo 2,65 7 
Feldespato (plagioclasa) 2,5 a 2,8 6 
Granito 2,5 a 2,7 6 
 
Resistencia a compresión esperada 
Las NRV 1-0-1.0 dicen que cuando las piedras rompen con golpes ligeros de martillo, la resistencia a compresión 
esperable está entre 12,5 MPa y 50MPa. 
 
Parámetros elásticos 
El módulo elástico (Modulo de Young) esperable para granitos alterados puede presentar grandes variaciones, 
oscilando entre valores de 500 MPa y 1000  MPa según su grado de alteración. En el caso de las arenas, el 
módulo también puede ser muy variable, estando normalmente comprendido entre 10 MPa y 500Mpa. 
 
En cuanto al módulo de Poisson, éste puede fluctuar entre 0,15 y 0,25. 
 
Permeabilidad y fracturación. 
El suelo está caracterizado por la presencia de arenas como resultado de la meteorización del macizo granítico. 
La roca debería presentar fisuras y muy separadas. Todo esto hace suponer un suelo débilmente permeable. Los 
valores estimados del coeficiente de permeabilidad K, que define la velocidad a la que se desplaza una partícula 
de agua en un medio poroso, estarán entre 10-9 y 10-5 m/s. 
 
No hay fallas ni discontinuidades en la zona y tampoco se esperan minerales agresivos. 
 
A modo de resumen se presentan las características que definen las condiciones geológicas que con toda 
probabilidad afectarán el transcurso de las obras: 
 
- Pertenencia a la región petrológica de granodioritas precoces, de grano grueso y con presencia de 
grandes megacristales de feldespato maclados. 
- El cuarzo aparece en agregados, rellenando fracturas en ocasiones. 
- La granodiorita está apreciablemente deformada tectónicamente, presentando pliegues cilíndricos 
regulares de dirección N - S a N - 10º E y buzamiento axial marcado hacia el N. 
 
De todo ello se deduce que el terreno es factible para la construcción de obras. 
 
Vertederos 
Será a donde se envíen aquellos materiales procedentes de la excavación o demolición de estructuras existentes 
que no puedan ser reutilizados. 
 
3. Geotecnia 
3.1. Encuadre geológico 
3.1.1. Aproximación 
Antes de comenzar el camino para la definición de los parámetros resistentes del terreno, se introduce el marco 
geológico general en el que se encuentra la ciudad de A Coruña, en lo que viene a ser básicamente un resumen 
de la información más detallada incluida en el Anejo de Estudio Geológico. 
El área de estudio se encuentra caracterizada geológicamente dentro de la Hoja 1 E 1/200.000 del Instituto 
Geológico y Minero de España. 
Geológicamente, la Hoja 1/200.000 de A Coruña se sitúa en la Zona Centro – Ibérica establecida por Lotze (1945), 
y posteriormente revisada por Matte (1968), denominada como Zona IV, Galicia Media – Tras os Montes. Más 
recientemente Julivert, Fontbote, Ribeiro y Conde (1972) adoptan la terminología de Lotze al establecer la 
división en zonas de la Península Ibérica. En la Hoja 1/50.000 la zona de estudio ocupa la zona Noroeste de la 
misma y se corresponde con el afloramiento de un plutón granodiorítico. 
Esta granodiorita se subdivide a su vez en precoz y tardía en función del momento en que se produjo su 
emplazamiento, concretamente en la zona de ubicación del paso inferior. 
Dicha granodiorita es intrusiva en los materiales de la Serie de Órdenes que, en líneas generales, forman una 
serie detrítica de cuarzo – esquistos y metagrauvacas en una sucesión rítmica con niveles turbidíticos. 
Ocasionalmente pueden encontrarse enclaves de esquistos pertenecientes a esta Serie de Órdenes introducidos 
dentro de este Plutón durante su emplazamiento. 
 
3.1.2. Formaciones geológicas 
Se puede distinguir la presencia de sustrato rocoso de naturaleza granodiorítica alterado y meteorizado en Grado 
III-II. 
Este sustrato rocoso se corresponde con la granodiorita precoz presente en la cartografía geológica a E 1/50.000. 
Se caracteriza por presentar grano medio – grueso, textura de tendencia porfídica con fenocristales de 
feldespatos potásicos equidimensionales subidiomórficos, y mesostasis compuesta por plagioclasa oxidada, 
cuarzo, feldespato y micas de tamaño de grano fino que ocupan posiciones intersticiales (se componen 
fundamentalmente por Biotita, la Moscovita es más escasa). 
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Esta roca se presenta en tonalidades de rosadas a anaranjadas cuando está alterada y varía su color a gris cuando 
lo está menos. 
 
3.1.3. Hidrogeología y sismicidad 
El sustrato rocoso conformado por granodiorita alterada en Grado III puede considerarse prácticamente 
impermeable. La presencia de agua estará ligada a la red de fracturación, no previéndose la existencia de un 
nivel freático propiamente dicho.  
En cuanto a sismicidad, se realizará un análisis exhaustivo en el Anejo de Estudio Sísmico. 
 
3.2. Geotecnia general de la zona de proyecto 
Se pretenden describir las condiciones y características de los terrenos de cara a la construcción a partir del 
mapa geotécnico, lo cual impone una importante limitación debido a la escala de trabajo utilizada en la Hoja.  
Siguiendo las normas de la división taxonómica establecidas para la separación y la denominación geotécnica, se 
ve que toda la Hoja en la que se encuentra el emplazamiento posee la misma homogeneidad geotécnica y define 
por consiguiente una única unidad de primer orden: Región 1. 
Para la delimitación de las áreas, unidades de segundo orden, se atiende a la homogeneidad 
macrogeomorfológica. La zona de proyecto se encuentra en el Área I3. 
El proceso seguido para realizar esta subdivisión se basa en el estudio de los diferentes tipos de rocas, así como 
de su resistencia a la erosión y su distinto comportamiento ante los diferentes movimientos tectónicos que han 
actuado sobre ellos. 
Se aprecian dentro de la hoja tres formas de relieves (suaves, moderadas y acusadas), encontrándose la zona de 
proyecto dentro de la forma de relieve acusada. 
 
3.2.1. Características generales 
La zona de proyecto se encuentra dentro de la zona denominada como Área I3. Litológicamente está  formada 
por rocas granudas de la familia de los granitos y granodioritas, por lo general compactas y resistentes a la 
erosión. 
Su morfología varía desde acusada hasta muy acusada, dando sobre el terreno formas vigorosas, si bien bastante 
redondeadas, y en las cuales se mezclan zonas de rocas alteradas, coherentes y con escasa consistencia, con 
otras de rocas sanas y competentes. 
La posibilidad de aparición en ellas de niveles acuíferos es muy escasa, obteniéndose agua únicamente en las 
zonas de fractura o de relleno; su permeabilidad en pequeño es nula, y en gran medida está condicionada por su 
grado de tectonización; ahora bien, su drenaje por escorrentía superficial es muy favorable, descartándose la 
posibilidad de aparición de zonas de encharcamiento. 
Sus características mecánicas son óptimas, pues admiten cualquier tipo de carga, sin que aparezcan fenómenos 
de asentamiento. Es importante resaltar el hecho de que al aparecer rocas sanas en unión con otras alteradas, y 
al ser sus características técnicas muy distintas, conviene analizar previamente a las obras las variaciones 
litológicas de las rocas. 
 
3.2.2. Formaciones superficiales y sustrato 
El mapa encuadra los tipos rocosos aparecidos en dos grandes unidades de clasificación; las formaciones 
superficiales y el sustrato, incluyendo en la primera aquellos depósitos poco o nada coherentes, de extensión y 
espesor muy variables y depositados desde el Villafranquiense hasta la actualidad; y en la segunda el conjunto de 
rocas, más o menos consolidados, depositados a lo largo del resto de la historia geológica. 
El tipo rocoso de la zona de proyecto es el sustrato Pγ que se corresponde con el conjunto de rocas ácidas de la 
familia de los granitos. Se puede distinguir entre distintos afloramientos dentro del mapa, siendo los de interés 
para este caso los del O, caracterizados por la predominancia de los granitos anatéxicos o con biotita, formando 
estos últimos extensos  afloramientos no alineados, con escasos recubrimientos, poco alterados y con formas de 
disyunción en bolos. 
 
3.2.3. Características geomorfológicas 
Este punto analiza los principales rasgos morfológicos, viendo qué repercusiones tienen sobre las condiciones 
constructivas de los terrenos, bien por causas puramente naturales, bien al trastocar su equilibrio mediante la 
acción directa el hombre. 
El Área I3 presenta una morfología con relieves que oscilan entre acusados y montañosos, con pendientes que 
rondan el 15% en la zona O de la hoja. El modelado predominante varía desde formas acastilladas en el O hasta 
abruptas en el E, siendo en el centro redondeadas y con bolos de gran tamaño. 
 
3.2.3.1. Fenómenos de alteración 
Uno de los problemas geomorfológicos que se presentan de manera notable en los suelos son los de alteración 
de las grandes masas rocosas. Se describirá a continuación el proceso atendiendo a la mecánica global y 
particularizada al tipo de rocas eruptivas correspondiente a granitos y granodioritas, por ser las que aquí se 
presentan. 
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Los estudios realizados acerca de la alteración esferoidal en estos materiales pueden resumirse en los siguientes 
términos: 
- En general, los bloques alterados en capas concéntricas constan de un núcleo relativamente fresco, con una 
serie de cubiertas alteradas, incrementándose el estado de alteración regularmente de dentro afuera y a través 
de sucesivas envolturas. 
- En el proceso de alteración intervienen el oxígeno, el agua y posiblemente el anhídrido carbónico. 
- Parece probable que las cubiertas esferoidales de estas rocas resultan de la alteración e hidratación de 
materiales silicatados. En cualquier caso, la masa está, en principio, subdividida por planos que dan origen a 
bloques paralelepipédicos. En estas condiciones, el agua se infiltra y ataca por partes a cada bloque, la alteración 
se verifica a lo largo de todas las caras y muy especialmente en las aristas y en los vértices. Como resultado de la 
hinchazón, en las partes más externas del bloque se producen tensiones internas, las cuales cuartean la roca a lo 
largo de superficies curvas, produciendo una superficie concéntrica que posteriormente la acción meteórica va 
ampliando hacia el interior. 
- El tipo y el color de la alteración, y del suelo formado, así como la velocidad de formación dependen del 
material de origen. 
 
3.2.4. Características hidrogeológicas 
Los materiales del Área I3 están formados por materiales impermeables según el Mapa Geotécnico del IGME. Las 
condiciones generales de drenaje en la zona se consideran favorables con posibilidades de encharcamiento muy 
reducidas. 
 
3.2.5. Características geotécnicas 
El análisis se basa en las distintas características que están implicadas en la mecánica del suelo y su posterior 
comportamiento al verse solicitado por la actividad técnica del hombre.  
Se centrará de modo especial en los aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos, incidiendo 
también en todos aquellos factores que de forma directa o indirecta influyen sobre su óptima utilización como 
base de sustentación de construcciones. 
El Área I3, así como las Áreas I2, I4, I5 e I6, admiten cargas altas, siendo la magnitud de los asentamientos que 
puedan aparecer, o nula o muy reducida. 
Los problemas que ocasionalmente puedan surgir, y que puntualmente harán descender la capacidad de carga y 
aumentar la magnitud de los asentamientos, estarán relacionados: bien con la aparición de zonas de alteración 
(arcillosas y saturadas), bien con posibles deslizamientos de lajas al eliminar su base o cargarlas en la misma 
dirección que los planos de esquistosidad y a favor de las pendientes naturales, o bien con  desmoronamientos y 
caída de terrenos sueltos y bloques. 
 
3.3. Trabajos de campo y ensayos de laboratorio 
Tras el análisis de las características generales del terreno el siguiente paso es el reconocimiento más 
detalladamente mediante un reconocimiento superficial de la zona acompañado por un reconocimiento 
profundo que se completará en laboratorio a través de varios ensayos. 
 
3.3.1. Trabajos de campo 
3.3.1.1. Calicatas 
Las calicatas permiten la inspección directa del suelo a profundidades pequeñas o medias. Suelen realizarse 
mediante retroexcavadoras por lo que la profundidad suele venir dada por la longitud del brazo de la misma. 
Entre sus principales ventajas se encuentra el reconocimiento visual directo de la estratigrafía en sus paredes, 
costos reducidos, realización de ensayos in situ a distintas profundidades y la posibilidad de extracción de 
muestras inalteradas de suelos cohesivos. 
En la siguiente tabla se indican las profundidades alcanzadas por las calicatas así como la referencia de las 
muestras tomadas: 
Calicata Profundidad (m) Nivel Freático (m) 
Muestras 
Tipo Profundidad (m) 
C-1 2,6 No detectado M-1 1,4 
C-2 3,0 No detectado M-2 2,3 
Tabla 1: Información de las calicatas realizadas 
 
El espesor habitual de las calicatas consiste en un relleno antrópico inicial que puede aparecer dispuesto sobre el 
manto de alteración del basamento granodiorítico, cuyo grado de alteración disminuye en profundidad y de 
espesor similar al relleno, con la consiguiente dificultad para excavar o directamente sobre una granodiorita con 
G. A III o III – II, en cuyo caso el ripado por medio de la pala se convierte en muy dificultoso ya a profundidades 
inferiores a los 1.5 m. 
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3.3.1.2. Ensayo de penetración dinámica 
El método elegido es el ensayo de penetración dinámica continua (PDC) con equipo Borros. Consiste en la hinca  
de una puntaza terminada en una pirámide cuadrangular normalizada (40 mm de lado y vértice de 90º) mediante 
golpeo ejecutado por una maza de 63,5 Kg que cae libremente desde una altura de 50 cm con una cadencia 
determinada. La energía generada por el golpeo es transmitida a la puntaza mediante un varillaje macizo de 
acero de 33 mm de diámetro.  
El ensayo consiste en ir anotando el número de golpes necesario para que la puntaza penetre 20 cm en el 
terreno (N20). Esto está relacionado con la resistencia a la penetración en punta, y por tanto, con la compacidad 
del terreno. 
La hinca de la puntaza se hace de manera ininterrumpida hasta que son necesarios más de 100 golpes para 
penetrar 20 cm, momento en el que se considera “rechazo” por parte del terreno.  
Se han realizado tres ensayos de penetración dinámica con el fin de conocer las características del subsuelo en 
función de su compacidad, factor que está directamente relacionado con la resistencia a la penetración en punta, 
por tanto con el golpeo (N20), obteniendo así información de las cotas de rechazo que asumimos se deben a la 
presencia del substrato rocoso en profundidad.  
El resultado del ensayo se expresa en forma de gráfico representando el número de golpes necesario para lograr 
20cm de penetración frente a la profundidad permitiendo observar cómo varía la resistencia dinámica del 
terreno con la profundidad. 
Las características técnicas del penetrómetro son las siguientes:  
- Puntaza de sección cuadrada  
-Área de la base: 16 cm2  
-Conicidad: 90º  
- Peso de la maza: 63,5 kg  
- Altura de caída de la maza: 50 cm  
- Diámetro del varillaje: 3,2 cm  
- Longitud de la varilla: 1 m  
- Peso de la varilla: 5,6 kg  
 
 
En el cuadro se indica la profundidad de rechazo para cada uno de los ensayos: 




Tabla 2: Información de los ensayos penetrométricos realizados 
 
3.3.1.3. Sondeos 
Son perforaciones de diámetros y profundidades variables que permiten reconocer la naturaleza y localización de 
las diferentes unidades geotécnicas del terreno, así como extraer muestras del mismo y, en su caso realizar 
ensayos a diferentes profundidades. 
Los métodos más habituales para la ejecución de sondeos mecánicos son el de rotación con extracción de testigo 
continuo, percusión y mediante barrena helicoidal (hueca o maciza). 
 
Se han realizado dos sondeos mecánicos a rotación con extracción de testigo continuo a fin de reconocer el 
terreno, así como para obtener muestras representativas del mismo y realizar ensayos de penetración estándar 
(SPT) en la zona en la que se encontrará la edificación. 
Los sondeos a rotación, mediante baterías simples, dobles o especiales podrán utilizarse en cualquier tipo de 
terreno, siendo necesario utilizarlos cuando el terreno a reconocer sea un macizo rocoso o exista alternancia de 
capas cementadas duras con otras menos cementadas. 
En su utilización se tendrá en cuenta que pueden existir problemas en el reconocimiento de suelos granulares 
finos bajo el nivel freático y en el de bolos o gravas gruesas. También debe interpretarse con cuidado los testigos 
extraídos de suelos colapsables bajo la acción del agua de inyección y los de rocas blandas de tipo areniscos que 
pueden fragmentarse excesivamente por efecto de la rotación. 
 
Entre sus ventajas están la de alcanzar mayores profundidades que con calicatas,  reconocimiento de terreno 
bajo el nivel freático, atravesar capas rocosas o la realización de ensayos in situ como el ensayo de penetración 
estándar SPT. 
En el siguiente cuadro se indican las profundidades alcanzadas en los sondeos además de la referencia del 
ensayo de penetración estándar realizada y el número de muestras inalteradas tomadas en cada sondeo: 
 
Sondeo Profundidad (m) Nº M.I. 
Muestras 
Tipo Profundidad(m) 
S-1 12,0 1 M-3 1,4 
S-2 12,0 1 M-4 2,3 
Tabla 3: Información de los sondeos realizados 
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El ensayo de penetración estándar (SPT), mide la resistencia de un suelo a la penetración de un toma muestras 
tubular o de una puntaza ciega, contabilizando para ello el número de golpes necesario para introducirlo hasta 
un total de 60 cm, en cuatro intervalos parciales de 15 cm cada uno; como elemento de impacto se utiliza una 
maza metálica de 63,5 Kg que cae desde una altura de 75 cm. 
El resultado del ensayo se define por el número (N) que se obtiene al sumar el número de golpes necesario para 
la hinca de los 30 cm centrales; se considera rechazo (R) cuando el número de golpes para introducir cualquiera 
de los intervalos de 15 cm es superior a 50, en este caso el resultado se expresa como RP, siendo P la 
penetración (en cm) lograda en el intervalo al consumirse los 50 golpes. 
En una primera aproximación, se puede valorar la compacidad de un terreno en función del número de golpes 
(NSPT) según las correlaciones propuestas por Terzaghi y Peck (1955): 
 
Compacidad Muy suelta Suelta 
Moderadamente 
densa 
Densa Muy densa 
Nº de golpes <4 4-10 10-30 30-50 >50 




Blanda Media Firme Muy Firme Dura 
Nº de 
golpes 
<2 2-5 5-10 10-20 20-30 >30 
Compacidad para terrenos predominantemente arcillosos 
 
3.3.2. Ensayos de laboratorio 
Se han recogido cuatro muestras de los suelos existentes estando dos de ellas alteradas, procedentes de 
calicatas, y dos inalteradas, procedentes de sondeos. 
Sobre las muestras obtenidas se llevaron a cabo los siguientes ensayos de laboratorio: 
-Ensayos físicos: análisis granulométrico por tamizado y determinación de la densidad seca, clasificaciones, 
límites de Atterberg y compactación. 
-Ensayos químicos: contenido en sulfatos solubles, humedad, determinación del contenido en materia orgánica. 
 
 
3.3.3 Descripción geotécnica de los materiales 
Los materiales que constituyen el subsuelo en la zona en la que se proyecta el aparcamiento están constituidos 
por suelos de recubrimiento emplazados sobre arenas procedentes de la alteración de rocas graníticas. Por 
encima es posible apreciar algunos rellenos artificiales, previsiblemente emplazados durante el urbanismo. La 
columna litológica generalizada del subsuelo estaría constituida por los siguientes niveles: 
-Relleno antrópico 
-Suelo residual, granito con un grado de alteración V-IV 
-Granito con un grado de alternación III-II 
 
3.3.3.1 Nivel I: Relleno antrópico 
Conforman el intervalo más superficial que se identifica en toda zona urbanizada. Está constituido por materiales 
mal clasificados constituidos por arenas con fragmentos de rocas graníticas  con tamaños centimétricos o incluso 
decimétrico y en ocasiones se localizan también restos de materiales de construcción y escombros. En general 
estos suelos alcanzan espesores de 50cm. 
Su heterogeneidad y la presencia de escombros los convierten en un nivel carente de interés geotécnico. Por lo 
que resulta inadecuado para realizar cimentaciones. 
 
% de finos 40 
Clasificación de Casagrande GP GM 
Densidad seca (t/m3) 1.8 
Densidad natural (t/m3) 2.0 
Humedad natural (%) 20 
Sulfatos (%) <0.02 
Materia orgánica (%) 0.31 
Compresión simple (kPa) 30 
Coeficiente de Poisson 0.33 
Cohesión (kPa) 15 
Rozamiento interno 28 
Módulo elástico (Mpa) 26 
Tabla 4: Características del relleno antrópico 
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3.3.3.2 Nivel II: Suelo residual, granito con grado de 
alteración V-IV 
Procedente de la alteración “in situ” del sustrato rocoso. Se presenta con grado de alteración (G. A.) V  a IV, 
reconociéndose la estructura de la roca original, descompuesta a un material de textura arenosa, bastante 
suelto. En el GA V, con un índice de plasticidad medio y color amarillento, aparecen intercalados niveles con un 
mayor contenido en cuarzos cuyo origen se asocia a procesos de rellenos de discontinuidades. El GA IV 
corresponde al típico jabre gallego producto de la descomposición del granito, de color amarillo claro y con gran 
cantidad de bolos graníticos de tamaño decimétrico. 
La compacidad aumenta en profundidad, conforme disminuye el grado de alteración, dando paso a la roca sana a 
una profundidad variable según la zona. El nivel aflora aproximadamente desde los 0.50m hasta profundidades 
de alrededor de 8 metros.  
 
% de finos 40 
Clasificación de Casagrande SM 
Densidad seca (t/m3) 1.8 
Densidad natural (t/m3) 2.2 
Humedad natural (%) 13 
Sulfatos (%) <0.02 
Materia orgánica (%) 0.1 
Compresión simple (kPa) 180 
Coeficiente de Poisson 0.33 
Cohesión (kPa) 90 
Rozamiento interno 36 
Módulo elástico (Mpa) 37 
Tabla 5: Características del manto de alteración granodiorítico 
 
3.3.3.3 Módulo de Balasto 
Para el cálculo del módulo de Balasto horizontal que será necesario para realizar el cálculo estructural de las 
pantallas se utilizará la gráfica adjunta de Chadelsson. En ella, se relacionan los distintos valores del módulo a 
partir del ángulo de rozamiento interno y la cohesión del terreno. 
Cabe señalar que cuanto mayor es el ángulo de rozamiento o la cohesión mayor es el balasto. 
 
 
Para las características del sustrato presentes en la zona de proyecto se obtiene un módulo de balasto de Kh = 
6300 t/m3 
 
3.3.3.3 Nivel III: Granito con un grado de alteración III-II 
De color gris anaranjado, grano fino a medio y tendencia equigranular, siendo visible cierto bandeado con algún 
nivel de jabre intercalado. Su G. A. disminuye con la profundidad, siendo inicialmente de III. En los todos los 
ensayos de sondeos y penetración dinámica se ha alcanzado este sustrato. La Tabla presenta los parámetros 
geotécnicos de la granodiorita con G. A. III. En lo que se refiere a la granodiorita con G. A. II, es una roca sana, 
con una resistencia a compresión simple entre 5 y 10 MPa (50 y 100 kp/cm2), como se estimó en campo con su 
correspondiente ensayo, y que por tanto puede considerarse a efectos de cálculo como un sustrato 
infinitamente rígido. 
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% de finos 40 
Clasificación de Casagrande SM 
Densidad seca (t/m3) 1.8 
Densidad natural (t/m3) 2.2 
Humedad natural (%) 13 
Sulfatos (%) <0.02 
Materia orgánica (%) 0.1 
Compresión simple (kPa) 900 
Coeficiente de Poisson 0.33 
Cohesión (kPa) 450 
Rozamiento interno 45 
Módulo elástico (Mpa) 96 
Tabla 6: Características de la granodiorita G,A, III 
 
No se ha diferenciado entre tipos de granitos distintos por su composición mineralógica debido a que en su 
comportamiento geotécnico no hay diferencias. 
La heterogeneidad de los materiales obliga a considerar estos resultados con las reservas adecuadas, pues no 




Denominación Criterio de reconocimiento 
I Sana Roca no meteorizada. Conserva el color lustroso 
en toda la masa 
II Sana con juntas teñidas 
de óxidos 
Las caras de las juntas están manchadas de 
óxidos pero el bloque unitario entre juntas 
mantiene el color lustroso de la roca 
III Moderadamente 
meteorizada 
Claramente meteorizada a través de la 
petrofábrica reconociéndose el cambio de color 
respecto de la roca sana. El cambio de color 
puede ser desde simples manchas a variación de 
color de toda la masa, generalmente a colores 
típicos de óxidos de hierro. La resistencia de la 
roca puede variar desde muy análoga al de la 
roca de grado II a bastante más baja, pero tal que 
trozos de 25 cm2 de sección no pueden romperse 
a mano 
IV Muy meteorizada Roca intensamente meteorizada que puede 
desmenuzarse a mano y romperse 
V Completamente 
meteorizada 
Material con aspecto de suelo completamente 
descompuesto por meteorización “in situ” pero 
en el cual se puede reconocer la estructura de la 
roca original 
 
Tabla 7: Escala de meteorización de la roca (ISMR, 1978) 
 
3.3.4 Nivel freático 
En las mediciones realizadas se ha detectado la presencia de agua. 
Las oscilaciones de los niveles medidos es prácticamente la misma en las diferentes mediciones realizadas siendo 
la profundidad media obtenida en cada uno de los sondeos la que consta a continuación. 
 
Punto investigado Profundidad del nivel freático (m) 
S-1 3,5 
S-2 3,3 
Tabla 8: Nivel freático 
El contenido de agua en los materiales dependerá del estado de alteración de los mismos. Al tener un grado de 
alteración elevado constituyen un medio hidrogeológico de permeabilidad media con una porosidad de tipo 
intergranular y con una permeabilidad que dependerá de su esponjamiento.  
La evacuación de agua será de tipo mixto, debido a la escorrentía y la infiltración. 
Como solución óptima para evitar los efectos del agua en los trabajos proyectados y al mismo tiempo contener 
los taludes generados en el proceso de excavación se recomienda la ejecución de un muro pantalla como 
elemento de contención de continuo. 
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3.3.5 Excavabilidad y sostenimiento de los materiales 
3.3.5.1 Excavación de los materiales 
A la hora de clasificar estos materiales desde el punto de vista de la excavación vamos a diferenciar tres grupos: 
“tierras”, “materiales de tránsito” y “roca”. 
- Tierras: aquellos materiales que pueden ser fácilmente excavados mediante excavadoras convencionales. 
- Materiales de tránsito: aquellos que requieren ser picados con martillo neumático previamente a la excavación. 
- Roca: será necesario el uso de cuñas, cementos expansivos o explosivos para el ripado. 
Dada la naturaleza de los materiales observados en los sondeos ejecutados, se estima que los niveles geotécnicos 
1 y 2 están englobados en el término Tierras con lo que podrán ser excavados mediante excavadoras 
convencionales. 
 
3.3.5.2 Sostenimiento de los materiales 
A la hora de dar las recomendaciones de sostenimiento de terreno se deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones previas: 
- El terreno a excavar se corresponde con un suelo de alteración, que pese a mostrar una elevada compacidad en 
confinamiento, una vez excavado puede mostrar algún fenómeno de inestabilidad. 
- El nivel freático medido en los ensayos in situ se sitúa por debajo de la cota de cimentación prevista, por lo que 
no tendrá influencia sobre la excavación. 
Teniendo en cuenta esta serie de consideraciones, se recomienda la ejecución de un muro de sótano longitudinal 
como elemento de contención continuo. 
 
3.4 Tensión admisible y condiciones de cimentación 
Una vez evaluados los ensayos de laboratorio, se ha constatado que el subsuelo de la zona a edificar es de 
carácter granular, por lo que la tensión admisible de terreno se ha calculado mediante la fórmula propuesta por 












 σadm = tensión admisible (kp/cm2) 
 S = Asiento tolerable en pulgadas 
 N= Nº de golpes en la zona de influencia de la cimentación 
 B = Ancho de la cimentación (m) 
 “K” es un factor que depende de la profundidad de la cimentación: K= (1+D/3B) ≤1,33 
 D: profundidad de cimentación (m) 
 
Para el cálculo se ha fijado el asiento tolerable en una pulgada, en cuanto a “K” es un valor creciente con la 
profundidad, en este caso se ha optado por tomar unos valores conservadores y se ha fijado una profundidad 
mínima de 0,60 metros, correspondiente al canto de las zapatas o losa. 
 
Se han calculado las tensiones admisibles del terreno para los anchos de zapata más comunes, en este caso 1.5, 
2.0 y 2.5 metros, tomando como válido el valor más desfavorable que corresponde al caso en que las zapatas 
tengan 2.5 metros de ancho. 
 




1.50 2.00 2.50 
Relleno Antrópico 5 96.93 89.02 84.43 
Manto Alteración 15 290.78 267.05 253.30 
Granodiorita GA III 66 1279.43 1175.03 1114.52 
 
 
Los valores de N (número de golpes en la zona de influencia) utilizados en la fórmula propuesta, se corresponden 
con los valores Nspt obtenidos en los ensayos SPT realizados en torno a la cota de cimentación prevista. 
 
Siguiendo este protocolo la tensión admisible calculada es de 2,5 kp/cm2 para el manto de alteración 
granodiorítica, valor que se encuentra del lado de la seguridad de tal forma que el terreno resiste una carga 
ligeramente mayor que la recomendada. 
 
De este modo, se recomienda una cimentación mediante zapatas considerando una tensión admisible de hasta 
2,5 kp/cm2, dicha tensión se alcanza en el nivel geotécnico 2 (Granito de grado de alteración IV-V) a la cota de 
cimentación prevista (≈ - 1.5 metros respecto a la cota de inicio de los ensayos). 
 
Se realizará una comprobación de los asientos previsibles siguiendo el método de Meyerhof para zapatas 
















 S = Asiento (cm) 
 P = Tensión admisible del terreno (KN/m2) 
 N= Golpeo en la zona de influencia de la cimentación más desfavorable 
 B = Ancho de la zapata (m) 
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Los cálculos se han realizado utilizando un valor Nspt = 25 obtenido en torno a la cota de cimentación prevista. 
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla para los distintos anchos de zapata: 
 
B 1,5 2,0 2,5 
N media 25 25 25 




-El subsuelo estudiado está constituido principalmente por dos unidades o niveles geotécnicos de carácter 
granular: relleno antrópico y granito alterado en grado IV-V. 
 
-En todos los ensayos, la cota de aparición del agua se sitúa por debajo de la cota de cimentación prevista. La 
oscilación de los niveles medidos en cada sondeo no es muy importante. La profundidad media a la que aparece 
el agua en cada sondeo es la siguiente: 
 
S-1: 3,5 metros 
S-2: 3,3 metros 
-El cierre del aparcamiento se realizará mediante muros sótano teniendo en cuenta los datos de cohesión y 
ángulo de rozamiento interno obtenido en los ensayos de laboratorio. 
 
-Dada la naturaleza de los materiales observados en los sondeos ejecutados, se estima que el terreno podrá ser 
excavado mediante excavadoras convencionales. 
 
-Se recomienda una cimentación mediante zapatas considerando una tensión admisible de hasta 2,5 Kp/cm2, 
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1. Objeto del anejo 
En este anejo se analizará el riesgo de sismicidad en la zona de actuación según el Real decreto 997/2002 de 27 
de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), en la que se 
establecen las condiciones técnicas que han de cumplir las estructuras de edificación, a fin de que su 
comportamiento, ante fenómenos sísmicos, evite consecuencias graves para la salud y seguridad de las personas, 
evite pérdidas económicas y propicie la conservación de servicios básicos para la sociedad en casos de 
terremotos de intensidad elevada. 
 
2. Aplicación de la norma 
2.1. Clasificación de las construcciones  
A los efectos de la norma NCSE-02, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que puede ocasionar 
su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se clasifican en: 
 
 De importancia moderada. 
 
Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 
 
 De importancia normal. 
 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 
colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio 
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
 
 De importancia especial. 
 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a 
efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el 
planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos así como en reglamentaciones más 
específicas y, al menos, las siguientes construcciones: 
 
-Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
-Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y telegráficas. 
-Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
-Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas armadas y 
parques de maquinaria y de ambulancias. 
-Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, gas, 
combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros de 
transformación. 
-Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. Que estén 
clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas de puentes de 
carretera y de ferrocarril. 
-Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, aeropuertos 
y puertos. Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Las grandes construcciones de ingeniería 
civil como centrales nucleares o térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo 
potencial que puede derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas 
en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
-Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés cultural o 
similar, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas. 
-Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies comerciales, en las que 




2.2 Criterios de aplicación de la norma 
El ámbito de  aplicación de esta norma se extiende a todos los proyectos y obras de construcción y conservación 
de edificación de nueva planta. Además en los casos de reforma o rehabilitación también se regirán por la 
mencionada norma. A mayores será de aplicación a los demás tipos de construcciones si no se aprueban para las 
mismas normas o disposiciones específicas. 
 
Se excluyen de aplicación: 
 
-Las construcciones de importancia moderada. 
-Las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0.04g, 
siendo g la aceleración de la gravedad. 
-Las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones 
cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08g. No obstante la norma será de aplicación en los edificios 
de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo ac es igual o mayor de 0.08g. 
 
Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,08 g e inferior a 0,12 g, las edificaciones de fábrica de 
ladrillo, de bloques de mortero, o similares, poseerán un máximo de cuatro alturas, y si dicha aceleración sísmica 
básica es igual o superior a 0,12 g, un máximo de dos. 
 
 
2.3. Aceleración sísmica de cálculo 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica adjunto 
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Éste mapa suministra, en relación al valor de la gravedad g, la aceleración sísmica básica ab y el coeficiente de 
contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad 
sísmica de cada punto. 
 
En el Anejo 1 de la citada norma se detalla por municipios los valores de la aceleración sísmica básica iguales o 
superiores a 0,04 g, junto con los del coeficiente de contribución K. 
 









Debido a que el proyecto  es de una obra de importancia NORMAL y está ubicado en una zona en la que la 
aceleración sísmica básica es menor de 0.04g no será necesario considerar acciones sísmicas. 
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1. Objeto del anejo 
Según el artículo 126 “replanteo del proyecto” del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se dispone: 
Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se procederá a 
efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la 
disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la 
adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el 
proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. 
Es por ello que el presente anejo tiene por objeto conocer la clasificación de la parcela en el que se va a llevar a 
cabo la actuación y comprobar su disponibilidad. 
 
2. Normativa Municipal 
En la actualidad en La Coruña está vigente el Plan General de Ordenación Municipal aprobado el 25/02/2013 y 
que entró en vigor el 27/07/2013. 
Para la zona sobre la que se plantea la actuación existe un Plan Especial de Transformación (PET P28) en el cual 
se establece: 
Estación de Autobuses. (PET-P28) 
El espacio de la actual estación de autobuses se ordena mediante la remisión a un plan especial que prevé la 
creación de espacios libres públicos, equipamientos, usos residenciales y la reestructuración del espacio público 
entre la Estación de San Cristóbal y la actual estación de autobuses, así como la ordenación del ámbito 
configurando el parque central que permita salvar la diferencia de cota existente entre la estación de San 
Cristóbal y la calle de Ramón y Cajal en su recorrido hacia el puerto. 
El desarrollo del Plan Especial se condiciona a la efectiva ubicación de la estación de autobuses en la estación 
intermodal de San Cristóbal tal y como se establece en el art. 47.5 de la LOUGA: 
 “El plan general calificará como suelo dotacional los terrenos que hayan sido destinados efectivamente a 
usos docentes o sanitarios públicos, elementos funcionales de las infraestructuras de transportes e 
instalaciones adscritas a la defensa nacional. No obstante lo anterior, mediante convenio entre la 
administración titular del bien, la consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio 
y el ayuntamiento, podrán ser destinados por el plan general a otros usos distintos y atribuirse a las personas 
propietarias el 100% del aprovechamiento tipo, de conformidad con lo establecido en la presente ley, con la 
finalidad de facilitar la financiación de infraestructuras públicas.” 
En la actualidad la parcela en la que se pretende realizar el aparcamiento disuasorio tiene asignado un uso de 
Equipamiento en el desarrollo del Plan, por lo que para poder llevar a cabo la construcción es necesaria una 
modificación del PGOM y en concreto del Plan Especial para modificar el uso que actualmente tiene asignado 
como Equipamiento por el de garaje-aparcamiento que viene definido en el art. 5.2.7 del PGOM de La Coruña 
Art. 5.2.7.- Uso  garaje-aparcamiento. 
1.-Definición 
Se denomina “garaje-aparcamiento” a todo lugar destinado a la estancia de vehículos de cualquier clase. Se 
consideran incluidos dentro de esta definición los servicios públicos de transporte, los lugares anexos de paso, 
espera o estancia de vehículos, así como los depósitos para venta de coches. 
2.- Clasificación 
Se dividen en las siguientes categorías: 
-Categoría 1ª. Garaje-aparcamiento de vivienda o actividades, en planta baja, semisótano o sótano, y en 
patio interior privado. 
-Categoría 2ª. Garaje-aparcamiento en edificio exclusivo dentro del que se distinguen los garajes 
tradicionales de los automatizados. 
En nuestro caso sería Categoría 2ª. Garaje-aparcamiento en edificio exclusivo con garaje tradicional. 
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3. Modificación del Plan Especial 
Para poder realizar una modificación de un plan especial será necesario fundamentarse en razones de interés 
público debidamente justificadas tal y como se establece en la Ley del Suelo 9/2002. 
En este caso el interés público es claro  ya que se plantea un aparcamiento disuasorio público que generará una 
disminución del tráfico de la ciudad, reducción de la contaminación generada al usar el transporte público en 
lugar del privado y un mayor espacio libre en la zona centro de la ciudad. 
La modificación pasa por el cambio de una dotación del sistema local con uso equipamiento por una dotación del 
sistema general con uso garaje-aparcamiento para lo que será necesario seguir los siguientes pasos: 
-Emitido por la Consellería de Medio Ambiente el documento de referencia, se redactará por el interesado el 
documento del plan especial acompañado del informe de sostenibilidad ambiental, y presentará dos 
ejemplares de la mencionada documentación, con el contenido exigido en los artículos 68 a 72 de la Ley 
9/02, de Ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (en adelante LOUGA), y 77 y 
siguientes del Reglamento de planeamiento. En el caso de que el plan especial sea de iniciativa particular 
deberá de incorporar además la documentación requerida en el artículo 74 de la LOUGA. 
-Una vez presentado existe un trámite de comprobación técnico-jurídica, de que la documentación 
presentada reúne los requisitos legales mínimos para poder ser admitida a trámite. 
-A continuación, la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta realizada por los servicios 
técnicos municipales, procederá a su aprobación inicial en el plazo máximo de tres meses desde su 
presentación. Pasado este plazo puede entenderse otorgada la aprobación inicial. 
-El documento se someterá a información pública como mínimo durante dos meses, mediante anuncio que 
se publicará en el Diario Oficial de Galicia, y en los periódicos de mayor difusión en la provincia. 
-Simultáneamente a la información pública, se notificará individualmente a todos los propietarios de los 
terrenos afectados. A estos efectos, únicamente será obligatoria la notificación a los titulares que figuren en 
el Catastro, debiendo figurar la relación en la documentación del plan. Tanto los interesados en general 
como los propietarios de los terrenos afectados podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente 
durante dicho plazo. 
-Durante el mismo tiempo en que se realiza el trámite de información pública, la Administración municipal 
deberá recabar de las Administraciones Públicas competentes los informes sectoriales que resulten 
preceptivos, que habrán de ser emitidos en el plazo máximo de un mes, salvo que la legislación sectorial 
señale otro plazo. A los efectos de solicitar los anteriores informes, el promotor de la actuación deberá de 
presentar al Ayuntamiento un ejemplar idéntico al aprobado inicialmente, por cada una de las 
Administraciones que deban informar. 
-De forma simultánea, los servicios técnicos y jurídicos municipales deberán emitir informe respecto a la 
conformidad del plan con la legislación vigente y la calidad técnica de la ordenación proyectada. 
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-Finalizado el plazo para la presentación de alegaciones y la emisión de los informes sectoriales, se 
estudiarán éstos, realizando por parte de los servicios municipales un informe en el que, de forma justificada, 
se estimarán o desestimarán las pretensiones aducidas por los interesados y se señalarán las modificaciones 
que es necesario introducir en el documento derivadas de los informes sectoriales. 
-Si los informes sectoriales fueran desfavorables, una vez corregido el documento, deberán recabarse 
nuevamente éstos. 
-La aprobación de planes especiales no previstos en el plan general requerirá, en todo caso, la previa emisión 
de un informe preceptivo y vinculante de la Consellería. 
-A estos efectos, cumplidos los trámites anteriores, el Pleno Municipal aprobará provisionalmente el 
contenido del plan con las modificaciones que fueran pertinentes y lo someterá, con el expediente completo 
debidamente diligenciado, al Conselleiro competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio 
para su informe preceptivo, que habrá de ser emitido en el plazo de tres meses, a contar desde la entrada 
del expediente completo en el Registro de la Consellería. 
-En los demás casos, no será necesario el informe de la Consellería ni la aprobación provisional del plan. 
-Cuando, con posterioridad al trámite de información pública, se pretendan introducir modificaciones que 
supongan un cambio sustancial del documento inicialmente aprobado (motivado por nuevos criterios 
municipales, fruto de las alegaciones presentadas, o como consecuencia de los informes sectoriales), se 
abrirá un nuevo trámite de información pública, recabando si es necesario nuevamente los informes 
sectoriales que procedan. 
-Finalizado el trámite de información pública, deberá de remitirse al órgano ambiental la documentación 
completa del plan, junto con una propuesta de memoria ambiental elaborada por el Ayuntamiento, además 
de los informes sectoriales y un informe sobre el proceso de participación pública. La administración  
ambiental deberá de elaborar la memoria ambiental definitiva en el plazo máximo de tres meses, cuyas 
determinaciones tendrán carácter vinculante, y deberán de ser incorporadas al documento. 
-A continuación, el Pleno Municipal, de conformidad con la propuesta realizada por los servicios técnicos 
municipales, procederá a su aprobación definitiva en el plazo máximo de seis meses desde el acuerdo de 
aprobación inicial. 
-A los interesados en el expediente se les notificará el acuerdo de aprobación definitiva y el informe que 
resuelve las alegaciones, señalando los tipos de recursos que cabe interponer contra el acuerdo adoptado. 
-La entrada en vigor del documento requerirá, como trámite previo, la remisión a la Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas y Transportes, y la publicación en el plazo máximo de 1 mes desde su adopción del 
anuncio en el D.O.G. y en el B.O.P. 
 
Debido al carácter académico del proyecto no se desarrollarán más los trámites y asumiremos que todos ellos 
han sido realizados y que la modificación ha sido aceptada antes del inicio de las obras. 
 
4. Expropiaciones 
No será necesario realizar ninguna expropiación ya que los terrenos son actualmente de titularidad pública. 
Se considerará que en el momento de entrega de los terrenos la estructura actual habrá sido demolida y 
solamente quedará el cerramiento de la parcela. 
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1. Objeto del anejo 
En éste anejo se indicará el tipo de solución adoptada explicando los motivos al igual que su situación y la 
capacidad requerida. 
 
2. Elección de la solución 
Para la solución de la problemática se opta por la construcción de un aparcamiento disuasorio. 
Se entiende por aparcamiento disuasorio (Park and Ride) aquel lugar destinado al estacionamiento de 
automóviles y cuyo fin es alentar a los conductores a aparcar su vehículo privado y moverse por la ciudad 
mediante transporte público.  
La construcción del aparcamiento disuasorio propuesto se ajusta a las características demográficas y geográficas 
de Galicia y prueba de ello es que desde la Xunta y en concreto desde la Dirección General de Movilidad de la 
Consejería de Medio Ambiente se está procediendo a la redacción de un Plan Sectorial de Aparcamientos 
Disuasorios para las principales ciudades gallegas. 
Dentro del término aparcamiento disuasorio en el Plan Sectorial de Aparcamientos Disuasorios de Galicia se 
diferencian 3 categorías: 
 
Tipología de aparcamientos “Estudio de utilización de los aparcamientos de intercambio modal  
de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)“ 2004 
 
a) Aparcamientos en origen (de proximidad)  
Se trata de aquellos situados en las estaciones o en las paradas de transporte público de los municipios de la 
corona metropolitana.  
Son los más beneficiosos desde el punto de vista de la movilidad ya que son los que comportan una menor 
realización de veh/km. No obstante, en la mayoría de ocasiones la demanda mínima no permite plantearse el 
coste derivado de su gestión o vigilancia. En la práctica totalidad de los casos no disponen de servicios 
complementarios.  
En el caso de Galicia tendrían un éxito más limitado, ya que actualmente no se dispone de una red de transporte 
público que permita disponer de estaciones de transporte público en origen con una elevada frecuencia.  
b) Aparcamientos en itinerario  
Se trata de aparcamientos situados junto a puntos de elevada accesibilidad en vehículo privado y una oferta de 
transporte público de alta frecuencia que se sitúa en un punto intermedio entre el origen y el destino. A veces, 
incluso se utilizan para desplazamientos de larga distancia.  
Es aconsejable que se localicen cuando empieza la saturación en los viales de acceso a la capital metropolitana.  
En el caso de Galicia se podría relacionar con aquellas estaciones de la red ferroviaria de ancho ibérico una vez se 
haya procedido a la remodelación de este servicio.  
c) Aparcamientos en destino  
Son aquellos aparcamientos localizados en el perímetro de las grandes ciudades o sus centros. En muchas 
ocasiones se vinculan a operaciones de regulación del estacionamiento en el centro o a peajes urbanos como el 
del Estocolmo. De este modo, además de captar los viajes por motivo de trabajo también suelen dar servicio a 
otros motivos de viaje como las compras o las gestiones.  
En el caso de Galicia pueden constituir la alternativa más viable en muchas ocasiones, tras constatar, como se ha 
detallado con anterioridad la dificultad que tiene la realización de aparcamientos en origen al no disponer de una 
red segregada metropolitana de transporte público de altas prestaciones.  
 
El aparcamiento disuasorio propuesto se correspondería con un aparcamiento en destino que es la tipología que 
puede presentar un mayor porcentaje de efectividad. 
Con esta solución se pretenderán alcanzar los siguientes objetivos: 
-Reducir los niveles de tráfico y de congestión en el centro de la ciudad. 
-Reducir la necesidad de aumentar la capacidad de las carreteras y, por otro lado, reducir los niveles de 
emisión de gases contaminantes, el uso de la energía y otros impactos ambientales. 
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-Reducir la cantidad de plazas de estacionamiento necesarias en la zona central de la ciudad (donde el 
suelo es caro y costoso) y proponer su sustitución por el estacionamiento en otros lugares más alejados 
del centro. 
- Mejorar el nivel de servicio y la relación coste-eficiencia del transporte público. Esto se consigue 
mediante la concentración de la demanda en las principales rutas de entrada y la reducción de la 
necesidad de servicios de transporte público en zonas suburbanas, de baja densidad de población y que 
son difíciles de servir de manera rentable. 
-Ahorro económico para el usuario de la instalación. En el Plan Sectorial de Aparcamientos disuasorios de 
Galicia este ahorro se cuantifica en 1500-2000 € para los usuarios de aparcamiento de Car-pool y de 175 
€ para cada usuario de aparcamiento intermodal además de unos 600€ al usar la Tarjeta Metropolitana 
en el transporte público. 
-Progresiva peatonalización de la zona centro de la ciudad. Con la reducción de vehículos en la zona 
centro existe una mayor facilidad de conseguir una progresiva peatonalización de las calles. 
 
En ésta tipología de aparcamiento el rendimiento económico no es muy elevado ya que como finalidad última 
está la de potenciar un intercambio modal a otro tipo de transporte más ecológico y sostenible por lo que los 
precios deberían ser nulos o muy reducidos. Esto nos llevará a buscar soluciones que además de cumplir todos 
los requisitos de comodidad, seguridad… también resulte lo más económica posible tanto para su construcción 
como para su explotación posterior. 
 
A continuación se dan algunos datos sobre los gastos derivados de la explotación de un aparcamiento tipo. 
Gastos de personal: 
 
Período de apertura de 6h-23h Período de apertura 24h 
Horas abierto 17 24 
Días al año 365 365 
Horas/año 6.205 8.760 
Trabajadores/año(*) 3,7 5,3 
Coste para la empresa del trabajador 30.000 30.000 
Total (euros/año) 111.970 158.075 
(*) 1.750 horas/año y 5% de absentismo 
 
Otros gastos: 
-Planta en superficie: 30 €/plaza 
-Planta en altura: 35 €/plaza 
-Planta en sótano: 40 €/plaza 
Como ejemplo el gasto de explotación para un aparcamiento de unas 400 plazas con la mitad de ellas en 
superficie y la otra mitad en altura y abierto las 24h sería de unos 171.000 €/año. 
 
Además se exponen a continuación algunos de los sistemas de tarificación que podrían ser de aplicación, y que 
vienen recogidos en el Plan sectorial de aparcamientos disuasorios, según el nivel de presión sobre el 
estacionamiento existente y el esquema de coronas tarifarias del transporte. 
a) Tarifa 0 
-Para todos los usuarios. 
Este tipo de explotación sería el más conveniente en aquellos aparcamientos en que el nivel de demanda es 
inferior a la oferta de plazas. 
Este tipo de regulación sería el más adecuado para los aparcamientos en itinerario, y buena parte de los de 
origen, destino y para aquellos destinado exclusivamente al car‐pool. 
‐ Para los usuarios del transporte público. 
En entornos de baja densidad pero con demandas de aparcamiento que pueden provocar la saturación se puede 
plantear el control de acceso como forma de reservar el espacio a los usuarios del transporte público. 
Así, se trataría de aquellos espacios perimetrales de los aparcamientos en destino donde la presión sobre el 
estacionamiento comienza a ser elevada. En este sentido, la implantación de una barrera permite destinar estos 
aparcamientos en exclusiva a la demanda de intercambio modal. 
También es de aplicación en aquellos aparcamientos en origen situados en lugares céntricos de la población 
donde habitualmente conviven diferentes tipos de demanda de estacionamiento. 
Se establecen dos formas de control: 
‐ Únicamente pueden ser utilizados por los usuarios que dispongan de un determinado título de 
transporte.  
‐ Los pueden utilizar cualquier usuario pero aquellos que hacen intercambio modal pueden utilizar el 
transporte público de forma gratuita.  
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b) Tarifa 1 (baja) para los usuarios del transporte público 
 
En las zonas de aparcamiento de media densidad (centro de los municipios) puede optarse por la implantación 
de una tarifa a los usuarios del transporte público con objeto de desviar a los vehículos a aparcamientos más 
perimetrales (menos tráfico en las zonas centrales). 
A priori parece desestimarse la gestión privada excepto en casos puntuales 
Así, en estos casos, por la relativa centralidad del aparcamiento de disuasión y por la mayor presión sobre el 
estacionamiento se considera necesario el establecimiento de una tarifa complementaria a la propia del 
transporte público.  
Al igual que en el caso anterior se establecen dos modalidades: 
- El aparcamiento únicamente puede ser utilizado por los usuarios del transporte público, que además 
habrían de pagar un suplemento adicional. 
- Todos los usuarios pueden utilizar el aparcamiento, estableciéndose descuentos para los usuarios del 
transporte público. 
 
c) Tarifa 2 (media) en lugares con alta demanda de aparcamiento 
 
Únicamente se plantean tarifas más elevadas (medias) en lugares con mayor demanda de aparcamiento. Por 
ejemplo, los aparcamientos relacionados con las estaciones del AVE, ya que por su situación central no es 
aconsejable su utilización por un elevado número de vehículos.  
 
3. Localización de las obras 
La localización escogida para llevar a cabo el aparcamiento será parte de la parcela ocupada actualmente por la 
Estación de Autobuses de la Coruña entre las Avenidas de Enrique Salgado Torres y Alcalde Pérez Ardá. 
 
 
Se ha escogido este emplazamiento frente a otras posibilidades analizadas basándose en los siguientes 
razonamientos. 
- Muy buenas conexiones con las vías de acceso a La Coruña. La parcela se encuentra localizada muy próxima 
a Alfonso Molina, la AC-12 y conectada mediante la Av. Salgado Torres con la Tercera Ronda que son 3 de las 
5 principales vías de acceso a La Coruña. 
- Parcela de grandes dimensiones. La parcela tiene una gran superficie lo que implica que será necesaria la 
construcción de un menor número de plantas y que repercutirá en un menor coste de la obra, un factor 
importante en esta obra. 
- Parcela de titularidad pública. Al ser de titularidad pública se evitan costes de expropiación reduciendo 
costes. 
- Buenas conexiones con el transporte público. La futura Estación Intermodal de ferrocarril y autobuses se 
situará a escasos 300m, en los terrenos de la actual Estación de FF.CC., lo que unido a las líneas de autobuses 
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4. Análisis de la demanda 
4.1. Potenciales usuarios 
Para cuantificar los posibles usuarios es importante conocer sus hábitos de movilidad. Es por ello que se consulta 
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de La Coruña recientemente presentado y en el que se detalla toda la 
información relacionada con la movilidad. 
Los medios de transporte utilizados para los desplazamientos metropolitanos y externos son: 
 
Modos Desplazamientos totales Porcentaje 
Motorizados 164.107 97,8% 




Otros Motorizados 2.044 1,22% 
Ferrocarril 265 0,16% 
Taxi 676 0,40% 
Bus Discrecional 1.103 0,66% 
No Motorizados 1.644 0,98% 
Peatonal 1.299 0,77% 
Bicicleta 345 0,21% 
TOTAL 167.795 100% 
Fuente: PMUS La Coruña 
Como se puede ver hay un uso predominante del transporte motorizado y en especial del vehículo privado con  






En cuanto a los motivos de los desplazamientos: 
Motivos 













55% 56% 40% 100% 19% 100% 2% 
Trabajo 47% 29% 35% 100% 7% 100% 0% 
Estudios 7% 25% 5% 0% 12% 85% 2% 
Gestiones trabajo 1% 2% 0% 0% 0% 15% 0% 
Movilidad Personal 45% 44% 60% 0% 81% 0% 98% 
Ocio 10% 9% 0% 0% 0% 0% 19% 
Compras 7% 10% 0% 0% 0% 0% 12% 
Gestiones 
Personales 
14% 12% 0% 0% 54% 0% 8% 
Médico/Hospital  3% 5% 20% 0% 9% 0% 5% 
Otros 12% 8% 41% 0% 17% 0% 55% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.2 Vías de acceso a la Coruña 
Es importante tener en cuenta que mientras La Coruña tiene una población de 246.146 habitantes (2012) su área 
metropolitana, formada por Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, 
alcanza los 165.444 habitantes muchos de los cuales realizan viajes diarios a La Coruña como se puede 
comprobar en la siguiente tabla de viajes Origen-Destino: 
 
0/D Abegondo Arteixo Bergondo Betanzos Cambre Carral 
A 
Coruña 
Culleredo Oleiros Sada 
Abegondo       2.126    
Arteixo       18.501    
Bergondo       2.581    
Betanzos       1.771    
Cambre       11.683    
Carral       2.348    
A Coruña 1.994 18.752 2.626 2.755 12.068 2.273  17.775 20.462 5.489 
Culleredo       17.571    
Oleiros       20.302    
Sada       5.719    
Fuente: PMUS La Coruña 
Si nos fijamos más en detalle en las matrices Origen-Destino de los desplazamientos diarios entre la ciudad y los 
municipios del área metropolitana se puede ver que el mayor número de viajes se produce entre Oleiros y La 
Coruña con más de 20.000 viajes al día por sentido. Otros de los municipios que alcanzan unos valores también 
importantes son Arteixo y Culleredo. 
En cuanto a las principales vías de acceso a la ciudad destacan como se puede ver en la imagen adjunta: 
- Avenida Alfonso Molina  
- AC-12 
- Avenida de Arteixo 
- Avenida de Finisterre 
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4.3 Ferrocarril 
La otra gran infraestructura lineal que penetra en la trama urbana es el ferrocarril. La estación de ferrocarril de 
San Cristóbal situada a unos 300 m del aparcamiento planeado absorbe un tráfico de 1,65 millones de viajeros 
con unos 135.000 viajeros/mes. 
Servicios Larga Distancia 
Origen Destino Viajeros/año % 
A Coruña 
Madrid 33.848 50,10 
Ourense 10.215 15,12 
Barcelona 4.065 6,02 
Zaragoza Delicias 2.178 3,22 
Santiago Compostela 2.149 3,18 
Resto 15.102 22,35 
Total 67.557 100,00 




Ourense 4.855 7,79 
Barcelona 3.527 5,66 
Zaragoza Delicias 1.916 3,08 
Santiago Compostela 1.653 2,65 
Resto 13.199 21,19 
Total 62.298 100,00 
 
Servicios Media Distancia 
Origen Destino Viajeros/año % 
A Coruña 
Santiago Compostela 470.944 60,98 
Vigo-Guixar 93.663 12,13 
Pontevedra 52.047 6,74 
Vilagarcá de Arousa 39.616 5,13 
Ourense 27.179 3,52 
Ferrol 17.050 2,21 
Resto 56.511 7,32 
Total 757.010 98,01 




Betanzos Infesta 2.428 0,31 
Cambre 1.150 0,15 
Cecebre 798 0,10 
Elviña Universidade 2.574 0,33 
O Burgo 2.628 0,34 
Uxes 1.273 0,16 
Total 772.349 100,00 
 




Vigo-Guixar 93.532 12,04 
Pontevedra 52.064 6,70 
Vilagarcá de Arousa 39.720 5,11 
Ourense 31.159 4,01 
Ferrol 17.174 2,21 
Resto 45.467 5,85 
Total 764.524 98,44 
Origen Destino Viajeros/año % 
Todos 
Betanzos Ciudad 4.448 0,57 
Betanzos Infesta 1.945 0,25 
Cambre 722 0,09 
Cecebre 482 0,06 
Elviña Universidade 1.782 0,23 
O Burgo 2.236 0,29 
Uxes 494 0,06 
Total 776.633 100,00 
 
El trayecto con mayor demanda con cerca de medio millón de viajeros por sentido es el que une las ciudades de 
La Coruña y Santiago y que representa sobre el 60% del tráfico total. 
Los desplazamientos de cercanías (Betanzos, Cambre, Cecebre, Elviña, O Burgo, Uxes), no llegan al 2 % del 
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4.4 Potencial de captación de los aparcamientos disuasorios 
A continuación se muestran unos ratios aproximados de plazas de aparcamientos de disuasión y porcentajes de 


















Barcelona 4.992.193 8,50 13.500 67.500 0,79% 2,70 
Estocolmo 1.746.752 1,29 11.000 19.200 1,49% 6,30 
Madrid 6.445.499 10,00 20.000 65.00 0,65% 3,10 
Milán 4.100.000 2,00 17.000 29.750 1,49% 4,15 
Munich 2.400.000 5,30 21.000 79.500 1,50% 8,75 
París 11.173.886 21,00 107.000 187.250 0,89% 9,58 
Estimación de ratios de plazas de aparcamientos disuasorio (PSAD LUGO) 
 
A nivel metropolitano, entre un 0,65% y un 1,5% del total de desplazamientos motorizados combinan el coche y 
el transporte público. Los valores más bajos se dan en las ciudades españolas, más densas, mientras que se 
obtienen valores  cercanos al 1,5% en ciudades nórdicas como Estocolmo o Munich donde una menor densidad  
incita a combinar transporte público y transporte privado. Por lo que se refiere a ratios relativos en función de la 
población, éstos se sitúan aproximadamente entre las 3 y las 10 plazas por 1.000 hab., volviendo a ser las 
ciudades del resto de Europa las que tienen unos índices de oferta de plazas de aparcamientos de disuasión más 
elevados. 
 




Desplazamientos motorizados Supuestos de dimensionamiento 
totales metropolitano externos 









393.470 917.173 133.625 75.772 1.220 2.385 3.769 
Estimación plazas de aparcamientos disuasorios Galicia (PSAD Galicia) 
 






Coliseum Destino/CP I 500 200 
A Sardiñeira Destino/CP I 150 50 
Apeadero del 
Burgo 
Origen I 125 - 




Destino I 150 - 
Avda. del Pasaje Itinerario I 150 - 
Estación servicio 
O Burgo 
Car-Pooling I - 75 
Aeropuerto 
Alvedro 
Itinerario II 2.000 - 
Paseo marítimo 
del Burgo 
Itinerario/CP II 300 75 
Bastiagueiro Itinerario II 150 - 
Campus Univ. 
Elviña 
Destino III 200 - 
Estación ADIF 
San Cristóbal 
Origen/Destino III 150 - 
Fuente: PMUS 
4.5 Cálculo de la demanda 
Atendiendo a todos estos datos se dimensiona el aparcamiento bajo el ratio de 0.65% de los desplazamientos 
motorizados que acceden a la ciudad por las vías de alta capacidad próximas a la zona de actuación por lo que se 
analizan los datos de aforos de las Avenidas de Alfonso Molina y Avenida del Pasaje en sentido entrada a la 
ciudad. 
Años 
Estación C-72-2 C-202-2 
Vía Alfonso Molina AC-11 Av. Pasaje 
2008 78.270 28.840 
2009 77.560 30.617 
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2010 64.449 25.681 
2011 74.405 24.903 
2012 61.945 23.350 
 
Haciendo la media de los últimos años obtenemos unos valores de 71.326 vehículos para Alfonso Molina y 
26.677 para la Avenida del Pasaje. 
 
Para poder traducir el número de desplazamientos en plazas se consideran los siguientes factores: 
-Se aplica el porcentaje de 0.65% como cantidad de tráfico atraído del total de desplazamientos. 
-Se aplica un índice de rotación de 1.50 vehículos/plaza y día. Esto es debido a que se considera como si 
el 55% de las plazas no registran movimiento durante el día debido a que se usan por motivos de trabajo, 
mientras que el 45% restante sería utilizado como mínimo por dos vehículos para motivos de compras o 
gestiones. 
-Se aplica un factor de corrección de 0.9% para descartar el tráfico de vehículos pesados y autobuses que 
no representan a los posibles usuarios. 
 
Nº de desplazamientos medio-> 98.003 desplazamientos 
Plazas destinadas a la captación de viajeros en vehículo privado: 383 plazas 
 
Por otro lado se supondrá que de los usuarios del ferrocarril un porcentaje utilizará su vehículo privado para 
realizar un intercambio modal. Estos posibles usuarios se cuantificarán en un 0.4% del total de viajes. 
Media diaria de desplazamientos en ferrocarril -> 4.500 usuarios 
Total de plazas destinadas a usuarios de ferrocarril: 18 plazas 
 
Además deberá tenerse en cuenta que un aparcamiento llega a su capacidad efectiva cuando alcanza con 
regularidad el 95% de su capacidad de estacionamiento en aparcamientos de grandes dimensiones. Para niveles 
mayores del 95%, los usuarios encuentran dificultades para encontrar estacionamientos libres, lo que puede 
presentar inconvenientes en el uso de la instalación, por tanto, el valor obtenido de demanda se debe multiplicar 
por un factor de capacidad efectiva Fc=1/0.95 =1,05 
 
Plazas totales: 401*1,05= 421 plazas 
 
 
5. Solución adoptada 
 
Se opta por una construcción en 2 plantas sobre rasante aprovechando la diferencia de cotas entre la parte este 
y oeste de la parcela lo que permitirá reducir los costes respecto a lo que sería un aparcamiento subterráneo. La 
conexión entre estas dos plantas se realizará mediante dos rampas de tramos rectos situadas en el interior. 
Se plantean 2 salidas y entradas diferentes para vehículos, una en el nivel inferior con conexión con la Av. Alcalde 
Pérez Ardá y otra en la segunda planta del aparcamiento con salida y entrada desde la calle A. 
Para los peatones se establecen 3 núcleos de acceso con escaleras y ascensor con recorridos desde la Planta 0 
hasta la cubierta. A mayores se situará un acceso en la Planta 0 junto al acceso de los vehículos y otros 2 accesos 
en la Planta 1 hacia la plaza exterior. 
La configuración de las calles interiores del aparcamiento se buscará que sea cómoda y rápida. Para ello se 
intentará disponer una calle central y las periféricas como unidireccionales y calles ortogonales bidireccionales. 
Tanto en la parte de la cubierta de la Planta 1 como en la parte de la cubierta de la Planta 0 que queda al aire se 
situará una zona lúdico-recreativa con zona de parque y zona ajardinada. 
Para una mejor conexión de la infraestructura con las vías de alta capacidad próximas se propondrá una serie de 
cambios en las calles colindantes para facilitar la llegada y salida de los vehículos.  
Será necesaria la instalación de sistemas de control de acceso mediante barrera debido a que el aparcamiento se 
encuentra en una zona con alta demanda de aparcamiento que impide dejar el acceso sin control. 
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1. Objeto del anejo 
La finalidad del presente anejo es definir las características básicas que buscamos que tenga nuestro 
aparcamiento disuasorio cumpliendo la normativa específica y que cumple puntos tales como dimensiones de las 
plazas de aparcamiento, ancho de los pasillos, número de plantas…. 
Para ello se recurrirá a la normativa de aplicación y sobre ella se buscará optimizar el diseño del aparcamiento 
para maximizar el número de plazas por m2, minimizar los costes y darle la mejor funcionalidad posible. 
 
2. Normativa aplicable 
Para la construcción de un aparcamiento en la ciudad de La Coruña la normativa que más influencia tendrá en 
nuestro diseño será: 
-Plan General de Ordenación Municipal de La Coruña (aprobado en 2013) 
-Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
-Código Técnico de la Edificación en especial el DB-SI “Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio”. 
 
3. Características de diseño 
3.1 Tipología de aparcamiento 
Entre la construcción de un aparcamiento mecanizado o uno “clásico” se ha optado por este último debido a que 
los costes de construcción y explotación son menores y que el factor espacio disponible, que es una de las 
mayores ventajas asociadas a los aparcamientos mecanizados, no representa en nuestro caso una necesidad que 
justifique el gasto extra. 
 
3.2 Dimensiones de las plazas de aparcamiento 
Se entiende por plaza de aparcamiento la superficie debidamente señalizada destinada a la estancia de 
vehículos y cuyas dimensiones se medirán entre ejes de marcas viales, entre eje de pilar y marca vial o entre 
ejes de pilares según corresponda y siempre que no se reduzca la dimensión de la plaza puntualmente en 
más de 15cm sin tener en cuenta las condiciones particulares de contorno de algunas plazas. 
En el PGOM de La Coruña se establecen unas dimensiones mínimas que en el caso de vehículos automóviles 
es de 2.50 x 5.00 m entendiéndose dichas dimensiones libres entre ejes de marcas de señalización perimetral 
de cada plaza. 
En cuanto a las dimensiones mínimas exigidas a las plazas de aparcamiento para personas de movilidad 
reducida en el Decreto 35/2000, Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión 
de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia se establece que serán de 5.00 x 3.50 m. 
En cuanto al número de plazas, se establece una reserva mínima de plazas adaptadas en el DECRETO 
35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción 
De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción 
 1001 a 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción 
Más de 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción 
En cuanto la PGOM de La Coruña la reserva de plazas para personas discapacitadas es superior, llegando al 
10% del total de las plazas por lo que será la utilizada al ser más restrictiva. 
Estas plazas estarán debidamente señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad situado 
sobre el pavimento y se localizarán preferiblemente próximas a los accesos peatonales. 
 
3.3 Disposición de las plazas 
En cuanto a la disposición de las plazas respecto a los pasillos se optará por una disposición ortogonal (90°) 
para optimizar la superficie de aparcamiento y disminuir los espacios muertos. 
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3.4 Calles de circulación interior 
Las dimensiones estarán ligadas con las dimensiones de la plaza, el ángulo o sentido de las calles de 
circulación. 
 En el PGOM se establecen unas dimensiones mínimas de 3,50m para calles interiores de sentido único de 
circulación y de 5,00m para calles de doble sentido de circulación a los que habrá que sumar el sobreancho 
necesario en las curvas. 
En nuestro caso se dimensionarán calles bidireccionales de 6m y unidireccionales de 5.2m  con zonas 
delimitadas de 80 cm para el tránsito de peatones. 
El radio de curvatura mínimo en los giros, medio en el eje, será de 6,00m y preferiblemente serán en sentido 
contrario a las agujas del reloj ya que se tiene un mayor dominio del vehículo. 
 
A lo largo de todo el recorrido de las calles de circulación no podrá haber ningún elemento estructural o de 
separación del edificio. 
 
3.5 Altura libre 
El PGOM exige una altura libre mínima de 2,20m en cualquier punto permitiéndose una altura crítica de 2m 
en menos del 20% de su superficie sin que pueda afectar a las zonas de circulación. En nuestro caso se 
cumplirá holgadamente ya que se dimensionará una altura de 3m a la que habrá que restar en los casos que 
corresponda la altura de las instalaciones. 
 
3.6 Rampas 
Las rampas rectas presentarán una pendiente del 16% y las rampas en curva del 12% medida por la línea 
media conforme al PGOM. 
Su anchura mínima será de 3m con el sobreancho necesario en las curvas y su radio de curvatura, medido 
también en el eje será superior a 6m. 
 
3.7Accesos peatonales 
Para los accesos peatonales las restricciones vienen dadas por la normativa de incendios del Código Técnico 
de la Edificación CTE-DB-SI.  
Para el uso aparcamiento obliga a la implantación de un vestíbulo de independencia antes de cada escalera 
de evacuación con una puerta especial contra incendios. 
Deberá tenerse en cuenta que el CTE obliga a que los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta 
en caso de poseer más de una salida de planta sean de como máximo 50 m. 
En caso de necesidad se podría aumentar esa distancia un 25% del recorrido de evacuación cuando exista 
una instalación automática de extinción. 
Por todo ello se instalarán un total de 3 núcleos de escalera y ascensor distribuidos por la superficie del 
aparcamiento y a mayores se habilitarán 4 accesos a nivel más, dos en la Planta 0 junto a la entrada de 
vehículos y dos más en la Planta 1 con salida a la cubierta inferior. 
 
3.8 Accesos rodados 
Se localizarán dos accesos con salida y entrada independientes  a la Calle A y a la Av. Alcalde Pérez Ardá para 
mejorar la accesibilidad. Además los espacios de espera se localizarán en el interior del aparcamiento. 
 
3.9 Aseos en garajes  
Los garajes públicos de entre 600-2.000 m2 dispondrán de dos retretes independientes, con lavabo. 
Los de más de 2.000 m2 dispondrán de cuatro retretes con lavabo, independientes dos a dos. 
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Los de más de 6.000 m2 dispondrán de dos retretes independientes adicionales, con lavabo, por cada 2.000 
m2 o fracción. 
Se instalarán un total de 4 aseos compuestos cada uno de ellos por dos lavabos y dos retretes 
independientes y un aseo reservado para personas en silla de ruedas. 
 
3.10 Otras instalaciones 
Será necesaria una reserva de espacio adicional destinado a cuarto de control, electricidad, gerencia o 
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1. Objeto del anejo 
El presente anejo tiene como objetivo establecer los métodos válidos para realizar la excavación y el vaciado del 
recinto necesario para la ejecución del aparcamiento disuasorio. Además se determinan los volúmenes de dicho 
vaciado y se calculan los volúmenes de rellenos. 
 
2. MÉTODOS RECOMENDADOS PARA LA EXCAVACIÓN 
En el estudio geotécnico se ha supuesto (debido al carácter académico de este proyecto) que en superficie existe 
un manto de relleno antrópico de espesor aproximadamente constante hasta una profundidad de 
aproximadamente 50 cm. A profundidades mayores se ha detectado la presencia de un terreno compacto.  
 
Según esto, se recomienda realizar la excavación mediante equipos de excavación convencionales hasta la cota 
de cimentación (bajo la cota de la acera actual).En caso de localizar algún cuerpo duro no ripable se prevé el uso 
de equipos picadores o neumáticos.  
 
Se propone una excavación mediante máquina retroexcavadora y camión. El transporte a vertedero se realizará 
mediante camión.  
 
3. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE EXCAVACIÓN  
Se ejecuta en primer lugar el vaciado de la parcela hasta la cota superior de la cimentación realizando. 
Posteriormente se procede a realizar el vaciado para la cimentación ya sea para las zapatas o las vigas de 
arriostramiento. 
 
Para la construcción de los muros de sótano en la parte oeste de la parcela será necesario realizar una 
excavación en ladera con proporción 3/2 para asegurar la estabilidad del terreno adyacente.  
 
La excavación se realiza con medios mecánicos, mediante retroexcavadora con cazo, y el transporte de los 
residuos se realiza a vertedero autorizado con camión para los terrenos de la capa superior y el resto se acopian 
para posteriormente realizar los rellenos necesarios alrededor de la estructura y la calle A. 
 
Para el cálculo del volumen de materiales que será necesario extraer para realizar el vaciado de la parcela se 
dispone de perfiles topográficos distribuidos por la parcela en los puntos en los que se experimentan cambios 
importantes en el terreno ya que la mayor parte de la parcela presenta la misma cota de terreno.  Dichos perfiles 
se muestran en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS.  
 






















A continuación se calcula el área media entre perfiles sin más que haciendo la media aritmética entre perfiles 
consecutivos. Multiplicando dicho área por la distancia existente entre cada perfil se obtiene el volumen de 
excavación entre perfiles. 
 
PERFIL MEDIA AREAS 
DISTANCIA ENTRE 
PERFILES (m) 
VOLUMEN  (m3) 
0-1A 68,69 19 1305,11 
1B-2 66,17 1,74 115,13 
2-3 122,05 4,33 528,49 
3-4 115,00 4,78 549,72 
4-5 92,39 8,93 825,08 
5-6 68,42 0,95 65,00 
6-7A 54,84 7,69 421,71 
7B-8A 44,34 10,03 444,73 
8B-9 36,91 24,76 914,01 
9-10 32,35 6,2 200,60 
  TOTAL 5369,62 
 
Los perfiles calculados son para la cota superior de cimentación, por lo que a este volumen será necesario 
sumarle el volumen  de las zapatas corridas de los muros y también el de las zapatas aisladas de pilares y vigas de 
arriostramiento. 
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Volumen excavación zapatas aisladas -> 869,036 m3 
Volumen excavación zapatas corridas muros -> 137,24 m3 
Volumen excavación vigas de arriostramiento -> 235,65 m3 
 
Volumen de excavación total -> 6.611,54 m3 
 
4. Cálculo del volumen de relleno 
Una vez construidos el aparcamiento, se debe rellenar la zona que se encuentra entre el muro de sótano y el 
límite de la excavación. Se ha de procurar aprovechar al máximo el material de la excavación. 
 
Se presupondrá que en el momento que se lleve a cabo la construcción del aparcamiento se procederá a realizar 
la actuación de parque en la parcela contigua y que los volúmenes de tierra de relleno en ese lado se llevarán a 
cabo por ellos. 
 
Actuando de la misma manera que para los volúmenes de excavación obtenemos el área de relleno en cada 
perfil: 
 





















PERFIL MEDIA AREAS 
DISTANCIA ENTRE 
PERFILES (m) 
VOLUMEN  (m3) 
0-1A 386,69 19 7347,11 
1B-2 61,82 1,74 107,57 
2-3 145,70 4,33 630,90 
3-4 91,3 4,78 436,41 
4-5 29,27 8,93 261,38 
5-6 0 0,95 0 
6-7A 0 7,69 0 
7B-8A 0 10,03 0 
8B-9 0 24,76 0 
9-10 0 6,2 0 
  TOTAL 8783,37 
 
Obteniendo un volumen total de rellenos de 8783,37 m3. 
 
5. BALANCE DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS  
Dado que no es posible la reutilización de parte de las tierras excavadas, el volumen total a trasladar a un 
vertedero autorizado es la suma de los volúmenes excavados hasta la cota -0.50 aproximadamente. 
 
En total será necesario enviar a vertedero 2.434,55 m3 mientras que el resto de tierras de excavación serán 
aprovechadas para los rellenos de las obras. 
 
Haciendo el balance entre tierras de excavación que pueden ser reutilizadas y la necesidad de tierras de relleno 
obtenemos 3.602,05 – 8783,37 = - 4.606,37 m3 por lo que tenemos un déficit de tierras de 6.606,37 m3 que será 
necesario transportar hasta la obra. 
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1. Objeto del anejo 
El objetivo del presente anejo es desarrollar y justificar el programa de trabajos que se sigue durante el proceso 
constructivo. 
Se hará una descripción de algunos de los condicionantes  a tener en cuenta a la hora de desarrollar los trabajos  
para después desarrollar las diferentes fases de las obras y una descripción de cada uno de los procesos. 
 
2. Condicionantes del proyecto 
2.1 Geotecnia 
Como se indicó en el Anejo Nº4 Geología y Geotecnia, las características del terreno en la cota de cimentación 
son buenas por lo que se opta por una cimentación directa mediante zapatas aisladas con arriostramiento de 
vigas centradoras para los pilares y zapatas corridas para la cimentación de muros. 
 
2.2 Entorno Urbano 
El aparcamiento se encuentra dentro del núcleo urbano de La Coruña entre las Av. Salgado Torres y Alcalde Pérez 
Ardá en una parcela independiente de otras construcciones próximas lo que facilitará los trabajos de excavación. 
Será de gran importancia, debido a tratarse de un entorno urbano, tener un especial cuidado con las posibles 
afecciones a las conducciones de la zona. Pese a que se ha realizado un estudio en el que no se han detectado 




Para los trabajos del aparcamiento disuasorio no será necesario afectar al tráfico de la zona, pero para la 
realización de los trabajos en las intersecciones entre la calle A y las calles Caballeros y la Av Alcalde Pérez Ardá 
será necesario realizar pequeños desvíos de tráfico puntuales. 
 
3. Enumeración de los trabajos a realizar 
A continuación se enumeran los trabajos que se consideran necesarios para la ejecución completa del 
aparcamiento objeto de este proyecto.  
 
- Localización de servicios afectados.  
- Retirada de bancos, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.  
- Demolición de aceras, bordillos y firmes.  
- Preparación de plataforma de trabajo.  
 - Replanteo  
- Vaciado del recinto hasta cota de cimentación.  
- Ejecución de las zapatas 
- Ejecución de los muros de sótano y pilares. 
- Relleno y compactación hasta la cota de la solera 
- Ejecución de la solera 
- Ejecución de  losa.  
- Ejecución de rampas.  
- Ejecución de núcleos de escaleras.  
- Tratamiento de impermeabilización de los forjados superiores.   
- Ejecución de los accesos.  
- Albañilería y carpintería.  
- Instalación de ascensores.  
- Instalaciones interiores.  
- Reposición de servicios afectados.  
- Ejecución de acabados interiores  
- Colocación de pavimentos en superficie.  
- Señalización interior.  
- Señalización exterior.  
- Control de calidad durante toda las obra.  
 
Todas estas operaciones deben llevarse a cabo con las adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 
4. Descripción de los trabajos a realizar 
En este punto se detalla el orden que deberá seguir el contratista para la ejecución de las obras, así como la 
metodología a emplear en cada caso.  
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Hay que tener en cuenta que debido a las dimensiones del aparcamiento y que los trabajos se iniciarán por la 




1) En primer lugar será necesario preparar el terreno para el inicio de las excavaciones y vaciado de la parcela. 
 
Como ya se indicó en el momento de entrega de la parcela para el comienzo de los trabajos se considera que ya 
se ha procedido a la demolición de la estructura existente (Estación de Autobuses de La Coruña) existiendo 
solamente el cierre exterior existente en la Av. Alcalde Pérez Ardá para la limitación de acceso a la parcela hasta 
el momento de comienzo de los trabajos. 
 
Se iniciarán las demoliciones de las aceras, bordillos y cierre exterior que sean necesarios y se retirarán los 
escombros resultantes de las operaciones anteriores. Además, se lleva a cabo una limpieza y desbroce de la 
parcela y se localizan los servicios afectados por las obras.  
 
2) Una vez despejada la superficie y ejecutado el replanteo se realiza la preparación de la superficie para que la 
maquinaria trabaje en perfectas condiciones.  
 
3) Proceso de vaciado hasta la cota superior de cimentación 7,35m. 
 
4) El paso siguiente es la excavación de taludes de seguridad en la zona de los muros de sótano para poder 
realizar la cimentación y la excavación de cimentaciones tanto de zapatas como de las vigas arriostradas. 
 
5) Una vez ejecutadas las zapatas, se procede a la construcción de los muros de sótano. 
 
6) Al mismo tiempo se encofran y hormigonan los pilares. 
  
7) Se ejecuta la instalación de las conducciones de saneamiento, arquetas y foso de bombeo. Una vez finalizado 
se procede a la ejecución de la solera previa preparación del terreno con 10cm de hormigón de limpieza y 15cm 
de grava para preparar el terreno a la malla soldada y los 20cm de hormigón. 
 
8) El siguiente paso en la construcción del aparcamiento es la colocación de la losa maciza con las respectivas 
juntas de dilatación y dejando los huecos necesarios para escaleras, ascensores, rampas y conducciones. 
 
9) Se procede a la ejecución de las rampas de accesos desde el exterior. 
 
10) Se realiza el tratamiento de impermeabilización en la capa superior del forjado de la Planta 1 y 2  y se 
ejecutan los solados de pavimento en superficie.  
 
11) Se ejecutan las losas inclinadas de las escaleras y los tabiques que constituyen las diferentes particiones que 
se crean en el aparcamiento.  
 
12) Se procede a la ejecución de las instalaciones eléctrica, de saneamiento y de fontanería.  
 
13) Se comienzan a realizar los acabados interiores. Paramentos interiores, pintura, acabado superficial del firme 
y revestimientos de solados y paramentos verticales en aseos.  
 
14) Colocación de los sanitarios.  
 
15) Ejecución de las instalaciones de ventilación, de detección de CO e instalación contra incendios.  
 
16) Instalación de los ascensores.  
 
17) Reposición de los servicios afectados.  
 
18) Realización de los pavimentos interiores.  
 
19) Construcción de la nueva calle lateral incluyendo trabajos de compactación del terreno, instalación de 
canalizaciones de servicios, pavimentación de zona peatonal y de tráfico rodado, instalación de mobiliario 
urbano y señalización. 
 
20) En el interior se procede a la señalización, tanto horizontal (pintado de calles, límites de las plazas y señales) 
como vertical (información de salidas, ordenación del tráfico y de recorridos de evacuación y de elementos de 
extinción de incendios). 
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1. Objeto del anejo 
En el anejo se desarrollarán todos los cálculos realizados para el dimensionado y comprobación de la estructura 
resistente tanto desde el punto de vista funcional como resistente conforme al CTE para lo que se seguirán los 
siguientes puntos: 
-Justificación del tipo estructural  
-Justificación del modelo de cálculo 
-Cálculo de las estructuras 
-Comprobación de resultados 
A su vez dará cumplimiento al artículo 1 del Decreto 462/1971 “Normas sobre la redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación” y al apartado 4.2.2 de la EHE-08 que establecen la obligatoriedad de adjuntar 
un anejo específico de cálculo estructural. 
 
2. Normativa de aplicación 
Serán de referencia las siguientes normativas: 
-CTE-SE-AE, sobre acciones a tener en cuenta en el cálculo de la estructura. 
-EHE-08, para el diseño y cálculo de todos los elementos de hormigón armado de que consta la estructura. 
-CTE-SE-C, sobre el diseño, dimensionamiento y cálculo de los elementos de cimentación de las estructuras. 
-CTE-SE-F, de verificación de la seguridad estructural de muros de fábrica. 
-RC-08, Instrucción para la recepción de cementos. 
 
3. Aspectos previos de diseño 
Será necesario prestar atención a los siguientes puntos 
-Geometría de la parcela que no nos permitirá disponer de una estructura simétrica. 
-Distinta cota de la rasante de la calle en cada lado de la parcela que exigirá unas condiciones estructurales y 
funcionales diferentes ya que en algunas zonas la estructura se encontrará enterrada y en otras no. 
-Necesidad de optimizar el número de plazas de aparcamiento, por lo que la disposición de los pilares debe 
ajustarse en lo posible al predimensionamiento y colocación previos. 
-Diferentes plantas. Cada planta del aparcamiento tiene unas dimensiones diferentes. 
 
4. Parámetros de diseño del sistema estructural 
La estructura está diseñada íntegramente en hormigón armado y tiene una planta de forma trapezoidal para 
aprovechar al máximo la parcela. 
Se trata de una estructura semi-enterrada por lo que será necesario llevar a cabo un vaciado parcial de la parcela 
para la construcción de los muros de sótano y las cimentaciones que serán del tipo zapatas aisladas arriostradas 
para los pilares y zapata corrida para los muros. 
 Se opta por la construcción de muros de sótano frente a muros pantalla debido a que se considera la forma más 
rápida, segura y económica. La construcción será sencilla salvo en la parte más al Este donde será necesario 
realizar un pequeño movimiento de tierras que permita realizar los trabajos con seguridad. 
En la fachada Oeste el cierre perimetral se realizará con muro de fábrica ya que se encuentra sobre rasante y 
resultará más barato y sencillo. 
La estructura consta con un total de 220 pilares con distintas dimensiones que van desde 0.3x0.3 hasta  0.5x0.7 
m y que además presentan orientaciones diferentes. Se ha buscado en la medida de lo posible regularizar la 
estructura para que el forjado tenga el comportamiento más homogéneo posible. 
Se ha optado para los forjados por una losa maciza de 40cm ya que se considera la mejor por la irregularidad de 
la parcela que la hace una opción mejor frente a prefabricados o forjados reticulares. En la Planta 0 se ejecutará 
una solera sobre el terreno que deberá ser debidamente compactado. 
Para el acceso de vehículos desde la calle A a la Planta 1 del aparcamiento es necesaria la realización de sendos 
muros de contención para poder realizar una rampa de acceso. 
En el interior del aparcamiento se ejecutarán dos rampas para vehículos que conectarán las dos plantas. 
Debido a las dimensiones del aparcamiento se dispone una junta de dilatación longitudinal y 3 transversales lo 
que independizará los forjados y duplicará los pilares a ambos lados de la junta. Éstas juntas se prolongarán a los 
muros de sótano que al igual que el resto de juntas se impermeabilizarán mediante una junta de PVC. 
 
5. Acciones de cálculo 
5.1 Introducción 
Las acciones de cálculo se clasifican según el CTE-SE-AE en: 
Acciones permanentes: 
- Peso propio 
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- Pretensado 
- Acciones del terreno 
 
Acciones variables: 
- Sobrecarga de uso 
- Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 
- Viento 









5.2 Acciones permanentes 
5.2.1 Peso propio 
Según figura en el CTE, el peso propio se define como "el peso de los elementos estructurales, los cerramientos y 
elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, 
enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo." 
 
La forma de valorar esta acción es multiplicar las dimensiones del elemento del que se trata por su peso 
específico respectivo. El propio CTE-SE-AE indica los pesos específicos de cálculo para diversos materiales de 




En el caso que nos ocupa todos los elementos son de hormigón armado con armadura pasiva, por lo que no es 
necesario tener en cuenta las acciones de la armadura activa. 
 
 
5.2.3 Acciones del terreno 
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la cimentación las cargas totales que transmite la 
estructura, siendo de crucial importancia el valor de la presión máxima admisible. Para ello el CTE-SE-AE remite 
directamente al CTE-SE-C, específico para tratar los cimientos. 
 
5.3. Acciones Variables 
5.3.1 Sobrecarga de uso 
 
Según la definición del CTE-SE-AE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre un edificio 
por razón de su uso.  
 
Para valorar convenientemente esta sobrecarga es suficiente por lo general la consideración de una carga 
uniformemente repartida sobre la superficie que se considere, carga que recogerá tanto los efectos derivados 
del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y 
en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de 
mobiliario con ocasión de un traslado.  
 
Además de esa carga, para comprobaciones puntuales deberá considerarse una carga concentrada, actuando en 
cualquier punto de la zona. Para la categoría de uso E "Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros 
(peso total < 30kN)", deberá considerarse esta carga puntual actuando simultáneamente con la carga distribuida.  
 
Entrando en concreto en la valoración numérica de estos valores, para la categoría de uso E, el CTE-SE-AE 
establece una sobrecarga uniformemente distribuida de 2kN/m2, y una carga concentrada de 20kN. En esta 
segunda acción aparece una excepción a la norma:  
Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10kN separadas entre sí 1,8 m.  
 
Alternativamente dichas cargas se podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad 
de la zona de 3,0kN/m2 para el cálculo de elementos secundarios, como nervios o viguetas, doblemente 
apoyados, de 2,0kN/m2 para el de losas, forjados reticulados o nervios de forjados continuos, y de 1,0kN/m2 para 
el de elementos primarios como vigas, ábacos de soportes, soportes o zapatas.  
 
Y por lo tanto, para losas macizas como las que se diseñan en el presente proyecto se considerará una carga 
uniforme de 2kN/m2, que añadido a la carga uniforme anterior, hace un total de sobrecarga de uso de 4kN/m2.  
 
Además, para el forjado de cubierta y para la parte del forjado de la planta 1 habilitada para plaza se tendrá en 
cuenta la sobrecarga de uso debida a la plaza que soporta. Por lo tanto, según el apartado 3.1.6. se deberá 
considerar una sobrecarga de 3kN/m2.  
 
 
5.3.2. Viento  
Generalmente se admite que el viento actúa horizontalmente y en cualquier dirección. Para ello se considera en 
cada caso la dirección y direcciones que produzcan las acciones más desfavorables.  
 
En el caso de una estructura semienterrada y muy poco esbelta como la de este aparcamiento, no se tendrá en 
cuenta la acción del viento en los cálculos de la estructura. 
 
 
5.3.3. Acciones térmicas  
La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las deformaciones que sufren determinados elementos 
estructurales al dilatarse o contraerse por cambios en la temperatura ambiente exterior. Su consideración 
depende de múltiples factores, como son las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición 
del edificio, las características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen 
de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico.  
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No obstante, en la propia norma se establece que podrá no considerarse la acción térmica cuando se dispongan 
juntas de dilatación de tal forma que no haya elementos continuos de más de 40 m de longitud.  
 
En nuestro caso tenemos una junta de dilatación en sentido longitudinal y otras tres en sentido transversal por lo 




Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más desfavorables, puede acumularse sobre la 
superficie de cubierta.  
 
La sobrecarga de nieve sobre una superficie horizontal se supone uniformemente repartida y su valor en cada 
localidad se obtiene del anejo E del CTE-SE-AE. 
 
Como la ciudad de La Coruña está situada en la zona climática I, y la parcela se encuentra prácticamente a nivel 
del mar la carga de nieve a tener en cuenta en la cubierta es de 1kN/m2. 
 
 
5.4 Acciones accidentales 
5.4.1 Sismo 
Como se comprobó anteriormente la aceleración sísmica  básica de La Coruña es de 0.04g y por tanto no es 
necesario tener en consideración los efectos sísmicos. 
 
 
5.4.2. Incendio  
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de aparcamiento solo serán las causadas por los 
vehículos de extinción. Como dichos vehículos ocuparían las mismas posiciones que los otros vehículos que 
utilizan el aparcamiento, dicha acción ya ha sido considerada en la sobrecarga de uso, y no será de aplicación una 
carga accidental por incendio. 
 
 
5.4.3. Impacto  
Las acciones de impacto no es necesario tenerlas en cuenta en nuestro caso. 
 
 
5.5 Valores de las acciones consideradas en los cálculos 
5.5.1 Acciones permanentes 
 
PESO PROPIO 
-Peso propio de la estructura: calculado por cype con un peso propio del hormigón armado de 25 kN/m3. 
-Peso propio losa maciza: para un espesor de 40 cm 10kN/m2 
 -Tabiquería: 1kN/m2 
 -Jardinería: 3,5kN/m2 
  
PRETENSADO: No se considera 
ACCIONES DEL TERRENO: No se considera 
 
5.5.2 Acciones variables 
SOBRECARGA DE USO:  
- Zona aparcamiento: 4kN/m2  
- Zona plaza: 5kN/m2  
- Escaleras: 3kN/m2  
VIENTO: No se considera.  
ACCIONES TERMICAS: No se considera.  
NIEVE: 1kN/m2 
 
5.5.3 Acciones Accidentales 
SISMO: No se considera.  
INCENDIO: No se considera.  
IMPACTO: No se considera.  
 
 
5.6 Combinación de acciones 
Una vez que se han descrito todas las tipologías de acciones a tener en cuenta en el cálculo de la estructura, 
ahora se describirán los valores concretos que se adoptaran en este proyecto. 
 
 
5.6.1 Clasificación según la EHE 
La Norma EHE establece que las acciones a considerar en el proyecto de una estructura o elemento estructural se 
pueden clasificar según su naturaleza y su variación en el tiempo.  
 
1) POR SU NATURALEZA  
Las acciones existentes se pueden clasificar según su naturaleza fundamentalmente en dos grupos: Acciones 
Directas y Acciones Indirectas:  
 
-ACCIONES DIRECTAS: Son aquellas que se aplican directamente sobre la estructura. En este grupo se 
incluyen el peso propio, las cargas permanentes, las sobrecargas de uso, etc.  
- ACCIONES INDIRECTAS: Son aquellas deformaciones o aceleraciones impuestas capaces de dar lugar, de 
un modo indirecto, a fuerzas. En este grupo se incluyen los efectos debidos a la temperatura, asientos en 
la cimentación, acciones reológicas, acciones sísmicas, etc.  
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2) POR SU VARIACION EN EL TIEMPO  
Las acciones existentes se pueden clasificar por su variación en el tiempo en los siguientes grupos:  
 
-ACCIONES PERMANTENTES (G): Son aquellas que actúan en todo momento y son constantes en 
magnitud y posición. Dentro de este grupo se engloban el peso propio de la estructura, de los elementos 
embebidos, accesorios y equipamiento fijo.  
-ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*): Son aquellas que actúan en todo momento 
pero cuya magnitud no es constante. Dentro de este grupo se incluyen aquellas acciones cuya variación 
es función del tiempo transcurrido y se producen en un único sentido tendiendo a un valor límite, tales 
como las acciones reológicas, etc. El pretensado (P) puede considerarse de este tipo.  
-ACCIONES VARIABLES (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. Dentro de este 
grupo se incluyen sobrecargas de uso, acciones climáticas, acciones debidas al proceso constructivo, etc.  
-ACCIONES ACCIDENTALES (A): Son aquellas cuya posibilidad de actuación es pequeña pero de gran 
importancia. En este grupo se incluyen las acciones debidas a impactos, explosiones, etc. Los efectos 
sísmicos también pueden considerarse de este tipo.  
 
 
5.6.2 Valores característicos 
El valor característico de una acción (Fk) puede venir determinado por un valor medio, un valor nominal o, en los 
casos en que se fije mediante criterios estadísticos, por un valor correspondiente a una determinada 
probabilidad de no ser superado durante un periodo de referencia, que tiene en cuenta la vida útil de la 
estructura y la duración de la acción. Los valores característicos de las acciones son los definidos en la 
reglamentación específica aplicable. 
 
 
5.6.3 Valores representativos 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la comprobación de los Estados 
Limite. Una misma acción puede tener uno o varios valores representativos.  
 
El valor representativo de una acción se obtiene afectando su valor característico, Fk, por ESTADOS LÍMITE 




Como valores representativos de las acciones se tomaran los indicados en la reglamentación especifica aplicable. 
 
 
5.6.4 Valores de cálculo 
Se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como producto de un coeficiente parcial de seguridad 
por el valor representativo:  
 
Fd =γ f ψi Fk 
 
donde:  
Fd : Valor de cálculo de la acción F.  
γ f: Coeficiente parcial de seguridad de la acción considerada. 
 
 
ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS  
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los Estados Limite Últimos 
se adoptan los valores de la tabla 12.1.a de la EHE-08, siempre que la correspondiente reglamentación especifica 
aplicable de acciones no establezca otros criterios.  
 
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los Estados Limite Últimos 
se adoptan los valores de la tabla 12.1.a de la EHE-08, siempre que la correspondiente reglamentación especifica 
aplicable de acciones no establezca otros criterios.  
 
Cuando los resultados de una comprobación sean muy sensibles a las variaciones de la magnitud de la acción 
permanente, de una parte a otra de la estructura, las partes Estado Limite de Equilibrio en el que para la parte 
favorable se adoptara un coeficiente γG = 0,9 y para la parte desfavorable se adoptara un coeficiente γG = 1,1, 
para situaciones persistentes, o γG = 0,95 para la parte favorable y γG =1,05 para la parte desfavorable, para 
situaciones transitorias en fase de construcción.  
 
Para la evaluación de los efectos locales del pretensado (zonas de anclaje, etc) se aplicará a los tendones un 
esfuerzo equivalente a la fuerza característica última del mismo, obtenida multiplicando el área del tendón por la 
carga unitaria máxima del tendón sin afectar del coeficiente parcial de seguridad del acero. 
 
Tipo de acción 










γG= 1.00 γG= 1.35 γG= 1.00 γG= 1.00 
Pretensado 
γP= 1.00 γP= 1.00 γP= 1.00 γP= 1.00 
Permanente de valor no 
constante γG*= 1.00 γG*= 1.50 γG*= 1.00 γG*= 1.00 
Variable 
γQ= 0.00 γQ= 1.50 γQ= 0.00 γQ= 1.00 
Accidental - - 
γA= 1.00 γA= 1.00 
 
 
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO  
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los Estados Límite de 
Servicio se adoptan los valores de la tabla 12.2, siempre que la correspondiente reglamentación especifica 
aplicable de acciones no establezca otros criterios. 
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Tipo de Acción Efecto favorable Efecto desfavorable 
Permanente γG= 1.00 γG= 1.00 
Pretensado Armadura pretesa γP= 0.95 γP= 1.05 
Armadura postesa γP= 0.90 γP= 1.10 
Permanente de valor no constante γG*= 1.00 γG*= 1.00 
Variable γQ= 0.00 γQ= 1.00 
 
 
5.6.5 Combinación de acciones 
Para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las posibles combinaciones d acciones. Una 
combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones compatible que se considerarán actuando 
simultáneamente para una comprobación determinada. 
  
Cada combinación, en general, estará formada por las acciones permanentes, una acción variable determinante y 
una o varias acciones variables concomitantes. Cualquiera de las acciones variables puede ser determinante. 
 
ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS  
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
 
En las situaciones permanentes o transitorias, cuando la acción determinante Qk,1 no se obvia, se valorarán 
distintas posibilidades considerando diferentes acciones variables como determinantes.  
 
El Estado Límite Último de Fatiga, en el estado actual del conocimiento, supone comprobaciones especiales que 
dependen del tipo de material considerado, elementos metálicos o de hormigón, lo que da lugar a los criterios 
particulares siguientes:  
 
-  Para la comprobación a fatiga de armaduras y dispositivos de anclaje se considerará exclusivamente la 
situación producida por la carga variable de fatiga, tomando un coeficiente de ponderación igual a la 
unidad.  
-  Para la comprobación a fatiga del hormigón se tendrán en cuenta las solicitaciones producidas por las 
cargas permanentes y la carga variable de fatiga, tomando un coeficiente de ponderación igual a la 
unidad para ambas acciones.  
 
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO  
 
Para estos Estados Límite se consideran únicamente las situaciones de proyecto persistentes y transitorias. En 
estos casos, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 
- Combinación poco probable o característica:
 
- Combinación frecuente:  
 
 





6.1 Características de los materiales 
Se expresan a continuación las características principales de los materiales utilizados, así como el nivel de control 
previsto en este proyecto: 
 
 
Material Tipo Nivel de Control 
Hormigón HA-25 Normal 
Acero pasivo B 500 SD Normal 
 
En cuanto a los coeficientes de seguridad parciales para Estados Limite Últimos se toman los que figuran en la 
norma EHE-08: 
 
Situación Hormigón Acero Pasivo 
Persistente o transitoria 1,50 1,15 





                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 8 de 27 
Documento Nº1: Memoria – ANEJO Nº11: Cálculo de estructuras 
6.2 Ensayos necesarios según la EHE 
De acuerdo con los niveles de control previstos se realizaran los correspondientes ensayos, tanto en acero como 
en el hormigón, siguiendo las indicaciones de la norma EHE‐08 en sus capítulos XIV, XV y XVI. 
 
 
7. Asientos admisibles y límites de deformación 
7.1 Asientos admisibles en la cimentación 
 
Aunque la normativa de referencia CTE‐SE‐C no menciona asientos máximos admisibles en la cimentación, 
tradicionalmente sí se ha considerado este parámetro límite. Por lo tanto, aunque la antigua norma NBE‐AE‐88 
esté derogada, sí se puede como norma de buena práctica tomar los asientos admisibles que allí figuran, y que 
en el caso que nos ocupa (una estructura de hormigón armado de pequeña rigidez en un terreno coherente) el 
asiento máximo tolerable por la cimentación tendrá un valor de 75 mm.  
 
δmáx = 75 mm 
 
Además, en consonancia con el CTE en su Documento Básico de Seguridad Estructural‐Cimientos, la distorsión 
angular, definida como el asiento diferencial entre dos puntos entre la distancia entre los mismos, no 
sobrepasara el valor de:  
 
- 1/500 Estructuras reticulares  
- 1/300 Muros de carga  
 
 
7.2 Límites de deformación de la estructura 
El cálculo de las deformaciones se realiza para condiciones de servicio, estimando coeficientes de minoración de 
resistencias de valor 1, coeficientes de mayoración de acciones desfavorable (o favorables permanentes) de valor 
1, y de valor nulo para las acciones favorables no permanentes.  
 
Para el cálculo de las flechas de los elementos sometidos a flexión se tendrán en cuenta tanto las deformaciones 
instantáneas como las diferidas, y se consideran los momentos de inercia equivalentes de las secciones fisuradas.  
 
Los límites de deformación vertical de las vigas y de los forjados, establecidos para asegurar la compatibilidad de 
deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, son los siguientes: 
 
Flechas Máximas Relativas y Absolutas para Elementos de Hormigón Armado 
Estructura no solidaria con 
otros elementos 
Estructura Solidaria con otros Elementos 
Elementos Flexibles Elementos Rígidos 
Relativa: δ/L<1/250 Relativa: δ/L<1/400 Relativa: δ/L<1/500 




8. Memoria de Cálculo 
8.1. Introducción 
El programa utilizado para el cálculo de la estructura ha sido el CYPECAD v2012.a de CYPE Ingenieros, S.A. tanto 
para la estructura principal como para el cálculo de los muros de contención siendo para necesario para algunos 
de ellos recurrir a módulos integrados dentro del programa para el cálculo por separado por ejemplo para los 
núcleos de escaleras. 
 
También ha sido utilizado el Autocad 2015 para la realización de la planta del aparcamiento en formato .dwg 
para introducir los datos en el Cype más fácilmente. 
 
 
 8.2 CYPECAD 
CYPECAD ha sido concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado y 
metálicas diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios sometidos a acciones 
verticales y horizontales. Las vigas de forjados pueden ser de hormigón y metálicas. Los soportes pueden ser 
pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de hormigón armado, muros de hormigón armado con o sin 
empujes horizontales y muros de fábrica. La cimentación puede ser fija (por zapatas o encepados) o flotante 
(mediante vigas y losas de cimentación).  
 
Con él se pueden obtener la salida gráfica de planos de dimensiones y armado de las plantas, vigas, pilares, 
pantallas y muros por plotter, impresora y ficheros .dxf ó .dwg, así como listado de datos y resultados del cálculo 
en formato de salida .pdf. 
 
 
8.2.1 Descripción del análisis efectuado por CYPECAD 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, 
formado todos los elementos que definen la estructura como pilares, pantallas de  hormigón armado, muros, 
vigas y forjados.  
 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grado de libertad, y se crea 
la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simula el comportamiento rígido del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudo del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo 
podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad).  
 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene aunque se 
introduzcan vigas y no forjados en la planta.  
 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una parte 
distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto.  
 
Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar no conectado se 
considera zona independiente.  
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Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones dinámicas 
por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
 
 
8.2.2 Discretización de la estructura 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra (estructuras 3d integradas), emparrillados de barras y nudos, 
y elementos finitos triangulares de la siguiente manera:  
 
1. Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de cimentación o en otro 
elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección transversal. 
Se consideran las excentricidades debidas a la variación de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la 
altura o distancia libre a cara de otros elementos.  
 
2. Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes (pilares, pantallas o 
muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el eje 
y en los bordes laterales y, análogamente, en las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros 
elementos de los forjados. Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras consecutivas, 
cuyos nudos son las intersecciones con las barras de forjados. Siempre poseen tres grados de libertad, 
manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos los elementos que se encuentren en contacto. Por 
ejemplo, una viga continua que se apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipótesis de 
diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado o metálicas en perfiles seleccionados de biblioteca.  
 
a) Simulación de apoyo en muro: se definen tres tipos de vigas simulando el apoyo en muro, el cual se 
discretiza como una serie de apoyos coincidentes con los nudos de la discretización a lo largo del 
apoyo en muro, al que se le aumenta su rigidez de forma considerable (x100). Es como una viga 
continua muy rígida sobre apoyos con tramos de luces cortas.  
 
Los tipos de apoyos a definir son:  
 
‐ Empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones  
‐ Articulación fija: desplazamientos impedidos pero giro libre 
‐Articulación con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical coartado, horizontal y giros 
libres.  
 
Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la estructura, estos tipos de 
apoyos, ya que al estar impedido el movimiento vertical, todos los elementos estructurales que en ellos 
se apoyen o vinculen encontrarán una coacción vertical que impide dicho movimiento. En particular es 
importante de cara a pilares que siendo definidos con vinculación exterior, estén en contacto con este 
tipo de apoyos, quedando su carga suspendida de los mismos, y no transmitiéndose a la cimentación, 
apareciendo incluso valores negativos de las reacciones, que representa el peso del pilar suspendido o 
parte de la carga suspendida del apoyo en muro.  
 
En el caso particular de articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga se encuentra en 
continuidad o prolongación del eje del apoyo en muro, se produce un efecto de empotramiento por 
continuidad en la coronación del apoyo en muro, lo cual se puede observar al obtener las leyes de 
momentos y comprobar que existen momentos negativos en el borde. En la práctica debe verificarse si 
las condiciones reales de la obra reflejan o pueden permitir dichas condiciones de empotramiento, que 
deberán garantizarse en la ejecución de la misma.  
 
Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no se produce dicho efecto, 
comportándose como una rótula.  
 
Si cuando se encuentra en continuidad se quiere que no se empotre, se debe disponer una rótula en el 
extremo de la viga en el apoyo.  
 
No es posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo.  
 
b) Vigas de cimentación: son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, discretizadas en nudos y 
barras, asignando a los nudos la constante de muelle definida a partir del coeficiente de balasto (ver 
anexo de Losas y vigas de cimentación). 
 
3. Vigas inclinadas: Se definen como barras entre dos puntos que pueden estar en un mismo nivel o planta o en 
diferentes niveles, creándose dos nudos en dichas intersecciones. Cuando una viga inclinada une dos zonas 
independientes no produce el efecto de indeformabilidad del plano con comportamiento rígido, ya que poseen 
seis grados de libertad sin coartar.  
 
4. Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños huecos entre vigas o muros, y 
que crean nudos en las intersecciones de borde y eje correspondientes de la viga que intersectan. Se puede 
definir doble y triple vigueta, que se representa por una única barra con alma de mayor ancho. La geometría de 
la sección en T a la que se asimila cada vigueta se define en la correspondiente ficha de datos del forjado.  
 
5. Forjados de Placas Aligeradas: Son forjados unidireccionales discretizados por barras cada 40 cm. Las 
características geométricas y sus propiedades resistentes se definen en una ficha de características del forjado, 
que puede introducir el usuario, creando una biblioteca de forjados aligerados. Se pueden calcular en función del 
proceso constructivo de forma aproximada, modificando el empotramiento en bordes, según un método 
simplificado. 
 
6. Losas macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de elementos tipo barra de 
tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática (método exacto) de todos los grados de 
libertad. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se 
considera la rigidez a torsión de los elementos.  
 
a) Losas de cimentación: son losas macizas flotantes cuya discretización es idéntica a las losas normales 
de planta, con muelles cuya constante se define a partir del coeficiente de balasto. Cada paño puede 
tener coeficientes diferentes.  
 
7. Forjados reticulares: la discretización de los paños de forjado reticular se realiza en mallas de elementos finitos 
tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido entre nervios de la zona aligerada, y cuya inercia a 
flexión es la mitad de la zona maciza, y la inercia a torsión el doble de la de flexión. La dimensión de la malla se 
mantiene constante tanto en la zona aligerada como en la maciza, adoptando en cada zona las inercias medias 
antes indicadas. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. 
Se considera la rigidez a torsión de los elementos.  
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8. Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por rectángulos múltiples 
entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado es constante en 
altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una pared (o pantalla) una de las dimensiones transversales de cada 
lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es adecuada su 
discretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar como elemento lineal. Tanto vigas 
como forjados se unen a las paredes a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección, mediante una viga 
que tiene como ancho el espesor del tramo y canto constante de 25 cm. No coinciden los nodos con los nudos de 
la viga. 
 
9. Muros de hormigón armado y muros de sótano: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, 
formada por rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada 
lado puede ser diferente en cada planta, pudiendo disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) 
una de las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si 
no se verifica esta condición, no es adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede 
considerar un pilar, u otro elemento en función de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen 
a las paredes del muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección. 
 
Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos. 
 
La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la 
deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados con 
seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro en función de las 
dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado con refinamiento en zonas críticas que reduce el 
tamaño de los elementos en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 
 
 
8.2.3 Consideración del tamaño de los nudos 
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales rígidos de dimensión finita en la intersección de pilares y 
vigas cuyos nudos asociados son los definidos en las intersecciones de los elementos de los forjados en los 
bordes de las vigas y de todos ellos en las caras de los pilares.  
 
Dado que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, supuesta la deformación plana, se 
puede resolver la matriz de rigidez general y las asociadas y obtener los desplazamientos y los esfuerzos en todos 
los elementos.  
 
A modo de ejemplo, la discretización sería tal como se observa en el esquema siguiente (Figura 2). Cada nudo de 
dimensión finita puede tener varios nudos asociados o ninguno, pero siempre debe tener un nudo general. Dado 
que el programa tiene en cuenta el tamaño del pilar, y suponiendo un comportamiento lineal dentro del soporte, 
con deformación plana y rigidez infinita, se plantea la compatibilidad de deformaciones. Las barras definidas 
entre el eje del pilar (1) y sus bordes (2) se consideran infinitamente rígidas. 
 
  
Discretización de la estructura 
 
Se consideran δz1, θx1, θy1 como los desplazamientos del pilar 1, δz2, θx2, θy2 como los desplazamientos de 
cualquier punto 2, que es la intersección del eje de la viga con la cara de pilar, y Ax, Ay como las coordenadas 
relativas del punto 2 respecto del 1.  
Se cumple que:  
 
δz2=δz1-Ax· θy1+Ay· θx1  
θx1= θx2  
θy1= θy2  




El modelo estructural definido por el programa responde de acuerdo a los datos introducidos por el usuario, 
debiendo prestar especial atención a que la geometría introducida sea acorde con el tipo de elemento escogido y 
su adecuación a la realidad. En particular, se quiere llamar la atención en aquellos elementos que, siendo 
considerados en el cálculo como elementos lineales (pilares, vigas, viguetas), no lo sean en la realidad, dando 
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lugar a elementos cuyo comportamiento sea bidimensional o tridimensional, y los criterios de cálculo y armado 
no se ajusten al dimensionado de dichos elementos.  
A modo de ejemplo podemos citar el caso de ménsulas cortas, vigas‐pared y placas, situaciones que se pueden 
dar en vigas, o losas que realmente son vigas, o pilares o pantallas cortas que no cumplan las limitaciones 
geométricas entre sus dimensiones longitudinales y transversales. Para esas situaciones el usuario debe realizar 
las correcciones manuales posteriores necesarias para que los resultados del modelo teórico se adapten a la 
realidad física. 
 
8.2.4 Redondeo de las leyes de esfuerzos en apoyos 
Si se considera el Código Modelo CEB‐FIP 1990, inspirador de la normativa europea, al hablar de la luz eficaz de 
cálculo, el artículo 5.2.3.2. dice lo siguiente:  
 
“Usualmente, la luz l será entendida como la distancia entre ejes de soportes. Cuando las reacciones estén 
localizadas de forma muy excéntrica respecto de dichos ejes, la luz eficaz se calculará teniendo en cuenta la 
posición real de la resultante en los soportes.  
En el análisis global de pórticos, cuando la luz eficaz es menor que la distancia entre soportes, las dimensiones de 
las uniones se tendrán en cuenta introduciendo elementos rígidos en el espacio comprendido entre la directriz del 
soporte y la sección final de la viga.”  
Como en general la reacción en el soporte es excéntrica, ya que normalmente se transmite axil y momento al 
soporte, se adopta la consideración del tamaño de los nudos mediante la introducción de elementos rígidos 
entre el eje del soporte y el final de la viga, lo cual se plasma en las consideraciones que a continuación se 
detallan. 
Dentro del soporte se supone una respuesta lineal como reacción de las cargas transmitidas por el dintel y las 
aplicadas en el nudo, transmitidas por el resto de la estructura. 
 
 
Datos conocidos: ‐ Momentos: M1, M2  
‐ Cortantes: Q1, Q2  
 




Las ecuaciones del momento responden, en general, a una ley parabólica cúbica de la forma:  
M = ax3+bx2+cx+d  
 
El cortante es su derivada:  
Q = 3ax2 + 2bx + c  
 
Suponiendo las siguientes condiciones de contorno:  
x=0; Q=Q1=c  
x=0; M=M1=d  
x=1; Q=Q2=3al2+2bl+c  
x=1; M=M2=al2+bl2+cl+d  
 
Se obtiene un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas de fácil resolución.  
Las leyes de esfuerzos son de la siguiente forma: 
 
Ley de momentos flectores                      Ley de cortantes 
 
 
Estas consideraciones ya fueron recogidas por diversos autores (Branson, 1977) y, en definitiva, están 
relacionadas con la polémica sobre luz de cálculo y luz libre y su forma de contemplarlo en las diversas normas, 
así como el momento de cálculo a ejes o a caras de soportes.  
 
En particular, el art. 18.2.2. de la EHE dice: Salvo justificación especial se considerará como luz de cálculo la 
distancia entre ejes de apoyo. Comentarios: En aquellos casos en los que la dimensión del apoyo es grande, puede 
tomarse simplificadamente como luz de cálculo la luz libre más el canto del elemento.  
 
Se está idealizando la estructura en elementos lineales, de una longitud a determinar por la geometría real de la 
estructura y en este sentido cabe la consideración del tamaño de los pilares.  
 
No conviene olvidar que, para considerar un elemento como lineal, la viga o pilar tendrá una luz o longitud del 
elemento no menor que el triple de su canto medio, ni menor que cuatro veces su ancho medio.  
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El Eurocódigo EC‐2 permite reducir los momentos de apoyo en función de la reacción del apoyo y su anchura: 
 
 
En función de que su ejecución sea de una pieza sobre los apoyos, se puede tomar como momento de cálculo el 
de la cara del apoyo y no menos del 65% del momento de apoyo, supuesta una perfecta unión fija en las caras de 
los soportes rígidos.  
 
En este sentido se pueden citar también las normas argentinas C.I.R.S.O.C., que están basadas en las normas 
D.I.N. alemanas y que permiten considerar el redondeo parabólico de las leyes en función del tamaño de los 
apoyos.  
 
Dentro del soporte se considera que el canto de las vigas aumenta de forma lineal, de acuerdo a una pendiente 
1:3, hasta el eje del soporte, por lo que la consideración conjunta del tamaño de los nudos, redondeo parabólico 
de la ley de momentos y aumento de canto dentro del soporte, conduce a una economía de la armadura 
longitudinal por flexión en las vigas, ya que el máximo de cuantías se produce entre la cara y el eje del soporte, 
siendo lo más habitual en la cara, dependiendo de la geometría introducida.  
 
En el caso de una viga que apoya en un soporte alargado tipo pantalla o muro, las leyes de momentos se 
prolongarán en el soporte a partir de la cara de apoyo en una longitud de un canto, dimensionando las 
armaduras hasta tal longitud, no prolongándose más allá de donde son necesarias. Aunque la viga sea de mayor 
ancho que el apoyo, la viga y su armadura se interrumpen una vez que ha penetrado un canto en la pantalla o 
muro. 
 
8.2.5 Opciones de Cálculo 
Se puede definir una amplia serie de parámetros estructurales de gran importancia en la obtención de esfuerzos 
y dimensionado de elementos. Dada la gran cantidad de opciones disponibles, se recomienda su consulta en el 
manual. Se citan a continuación las más significativas. 
 
1) Redistribución de esfuerzos  
- Coeficientes de redistribución de negativos  
 
Se acepta una redistribución de momentos negativos en vigas y viguetas de hasta un 30%.  
Este parámetro puede ser establecido opcionalmente por el usuario, si bien se recomienda un 15% en vigas y un 
25% en viguetas (valor por defecto). Esta redistribución se realiza después del cálculo 
.  
La consideración de una cierta redistribución de momentos flectores supone un armado más caro pero más 
seguro y más constructivo. Sin embargo, una redistribución excesiva produce unas flechas y una fisuración 
incompatible con la tabiquería.  
 
En vigas, una redistribución del 15% produce unos resultados generalmente aceptados y se puede considerar la 
óptima. En forjados se recomienda utilizar una redistribución del 25%, lo que equivale a igualar 
aproximadamente los momentos negativos y positivos.  
 
La redistribución de momentos se efectúa con los momentos negativos en bordes de apoyos, que en pilares será 
a caras, es decir afecta a la luz libre, determinándose los nuevos valores de los momentos dentro del apoyo a 
partir de los momentos redistribuidos a cara, y las consideraciones de redondeo de las leyes de esfuerzos 
indicadas en el apartado anterior.  
 
En forjados de viguetas, el usuario puede definir los momentos mínimos positivos y negativos que especifique la 
norma.  
 
- Coeficiente de empotramiento en última planta  
 
De forma opcional se pueden redistribuir los momentos negativos en la unión de la cabeza del último tramo de 
pilar con extremo de viga; dicho valor estará comprendido entre 0 (articulado) y 1 (empotramiento), aunque se 
aconseja 0.3 como valor intermedio.  
 
Se realiza una interpolación lineal entre las matrices de rigidez de barras biempotradas y empotradas‐articuladas, 
que afecta a los términos E I/L de las matrices:  
 
K definitiva = α ·K biempotradas. + (1 ‐ α)·K empot ‐ artic. siendo α el valor del coeficiente introducido.  
 
- Coeficiente de empotramiento en cabeza y pie de pilar, en bordes de forjados, vigas; articulaciones en extremos 
de vigas  
 
Es posible también definir un coeficiente de empotramiento de cada tramo de pilar en su cabeza y/o su pie en la 
unión (0 = articulado; 1 = empotrado) (valor por defecto). Los coeficientes de cabeza del último tramo de pilar se 
multiplican por éstos. Esta rótula plástica se considera físicamente en el punto de unión de la cabeza o pie con la 
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En extremos de vigas y cabeza de último tramo de pilar con coeficientes muy pequeños y rótula en viga, se 
pueden dar resultados absurdos e incluso mecanismos, al coexistir dos rótulas unidas por tramos rígidos. 
 
 
En losas, forjados unidireccionales y forjados reticulares también se puede definir un coeficiente d 
empotramiento variable en todos sus bordes de apoyo, que puede oscilar entre 0 y 1 (valor por defecto).  
 
También se puede definir un coeficiente de empotramiento variable entre 0 y 1 (valor por defecto) en bordes de 
viga, de la misma manera que en forjados, pero para uno o varios bordes, al especificarse por viga.  
 
Cuando se define coeficientes de empotramiento simultáneamente en forjados y bordes de viga, se multiplican 
ambos para obtener un coeficiente resultante a aplicar a cada borde.  
La rótula plástica definida se materializa en el borde del forjado y el borde de apoyo en vigas y muros, no siendo 
efectiva en los bordes en contacto con pilares y pantallas, en los que siempre se considera empotrado. Entre el 
borde de apoyo y el eje se define una barra rígida, por lo que siempre existe momento en el eje de apoyo 
producido por el cortante en el borde por su distancia al eje. Dicho momento flector se convierte en torsor si no 
existe continuidad con otros paños adyacentes. Esta opción debe usarse con prudencia, ya que si se articula el 
borde de un paño en una viga, y la viga tiene reducida a un valor muy pequeño la rigidez a torsión, sin llegar a ser 




Es posible definir también articulaciones en extremos de vigas, materializándose físicamente en la cara del 
apoyo, ya sea pilar, muro, pantalla o apoyo en muro.  
 
Estas redistribuciones se tienen en cuenta en el cálculo e influyen por tanto en los desplazamientos y esfuerzos 
finales del cálculo obtenido.  
 
2) Rigideces consideradas  
 
Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los elementos de hormigón en su 
sección bruta.  
Para el cálculo de los términos de la matriz de rigidez de los elementos se han distinguido los valores:  
 
 EI/L: rigidez a flexión  
 GJ/L: rigidez torsional  
EA/L: rigidez axil  
 
y se han aplicado los coeficientes indicados en la siguiente tabla: 
Elemento (Ely) (Elz) (GJ) (EA) 






S.B S.B S.B*x S.B 
Vigas metálicas 
y de hormigón 
S.B ∞ S.B*x ∞ 
Viguetas S.B/36 ∞ S.B*x ∞ 
Zuncho de 
borde 




S.B*102 ∞ S.B*x ∞ 
Pantallas y 
muros 





S.B ∞ S.B*x ∞ 
Placas 
aligeradas 
S.B ∞ S.B*x ∞ 
                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 14 de 27 
Documento Nº1: Memoria – ANEJO Nº11: Cálculo de estructuras 
 
Siendo:  
S.B: sección bruta del hormigón.  
∞: no se considera por la indeformabilidad relativa en planta.  
X: coeficiente reductor de la rigidez a torsión.  
 
3) Coeficientes de rigidez a torsión  
 
Existe una opción que permite definir un coeficiente reductor de la rigidez a torsión (x), ver tabla anterior, de los 
diferentes elementos. Esta opción no es aplicable a perfiles metálicos.  
 
Cuando la dimensión del elemento sea menor o igual que el valor definido para barras cortas se tomará el 
coeficiente definido en las opciones. Se considerará la sección bruta (S.B.) para el término de torsión GJ, y 
también cuando sea necesaria para el equilibrio de la estructura.  
 
4) Coeficiente de rigidez a axil  
 
Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares, muros y pantallas H.A. afectado por un coeficiente de 
rigidez axil variable entre 1 y 99.99 para poder simular el efecto del proceso constructivo de la estructura y su 
influencia en los esfuerzos y desplazamiento finales. El valor aconsejable es entre 2 y 3.  
 
5) Momentos mínimos  
 
En las vigas también es posible cubrir un momento mínimo que sea una fracción del supuesto isostático pl2/8. 
Este momento mínimo se puede definir tanto para momentos negativos como para positivos con la forma pl2/x, 
siendo x un número entero mayor que 8.  
 
El valor por defecto es 0, es decir, no se aplican.  
 
Se recomienda colocar, al menos, una armadura capaz de resistir un momento pl2/32 en negativos, y un 
momento pl2/20 en positivos. Es posible hacer estas consideraciones de momentos mínimos para toda la 
estructura o sólo para parte de ella, y pueden ser diferentes para cada viga. Cada norma suele indicar unos 
valores mínimos.  
 
Análogamente se pueden definir unos momentos mínimos en forjados unidireccionales por paños de viguetas y 
para placas aligeradas. Se pueden definir para toda la obra o para paños individuales y/o valores diferentes. Un 
valor de 1/2 del momento isostático (= pl2/16 para carga uniforme) es razonable para positivos y negativos.  
 
Las envolventes de momentos quedarán desplazadas, de forma que cumplan con dichos momentos mínimos, 
aplicándose posteriormente la redistribución de negativos considerada.  
El valor equivalente de la carga lineal aplicada es: 
 
 





6) Otras opciones  
 
Se enumeran a continuación las opciones no citadas y que, por supuesto, influyen y personalizan los cálculos.  
 
 PILARES  
 
- Disposición de barras verticales (longitudes máximas, unión de tramos cortos solapes intermedios).  
- Cortar esperas en el último tramo (en cabeza).  
- Reducción de la longitud de anclaje en pilares.  
- Criterios de simetría de armaduras en las caras.  
- Criterios de continuidad de barras.  
- Recubrimiento geométrico.  
- Disposición de perfiles metálicos.  
- Transiciones por cambio de dimensiones.  
- Redondeo de longitud de barras.  
- Tramado de pilares y pantallas.  
i. Solapar en la zona central del tramo. En las zonas sísmicas, se traslada el solape de barras a la zona 
central del tramo, alejada de la zona de máximos esfuerzos que es conveniente activar con sismos 
elevados.  
ii. Solapes en muros y pantallas. Verifica que la armadura en el solape está a tracción o compresión, 
aplicando un coeficiente amplificación de la longitud de solape, en función de la separación de barras.  
iii. Factor de cumplimiento exigido en muros y pantallas. El armado de un tramo de muro o pantalla 
puede presentar tensiones de pico que penalizan el armado si se pretende que cumpla al 100%. Con esta 
opción, se permite un % menor de cumplimiento, o la comprobación de un armado dado.  
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VIGAS  
 
- Negativos simétricos en vigas de un tramo.  
- Porcentaje de diferencia para simetría de negativos.  
- Criterio de disposición de patillas.  
- Patillas en extremo de alineación.  
- Longitud mínima de estribos de refuerzo a colocar.  
- Simetría en armadura de estribos.  
- Estribos de distinto diámetro en una viga.  
- Disposición de estribado múltiple.  
- Longitud de anclaje en cierre de estribos.  
- Doblar en ‘U’ las patillas.  
- Disposición de estribado múltiple.  
- Armado de viga prefabricada.  
- Estribado de vigas pretensadas.  
- Despiece de armado de vigas con sismo.  
- Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral).  
- Recubrimientos geométricos (superior, inferior y lateral) en vigas de cimentación.  
- Características de vigas prefabricadas armadas.  
- Características de vigas prefabricadas pretensadas.  
- Valoración de Errores. 
- Numeración de Pórticos.  
- Numeración de Vigas.  
- Consideración de la armadura de montaje.  
- Unir armadura de montaje en vuelos.  
- Envolvente de cortantes (ley continua o discontinua).  
- Armado de cortantes (colocación de armadura de piel, sección de comprobación del cortante).  
- Selección de estribado.  
- Coeficientes de fluencia ‐ flecha activa.  
- Fisuración.  
 
FORJADOS DE LOSA MACIZA Y RETICULARES  
 
- Cuantías mínimas en negativos de forjados unidireccionales.  
- Longitudes mínimas de negativos en forjados unidireccionales.  
- Armado de losas y reticulares.  
- Cuantías mínimas.  
- Reducción de cuantía mecánica.  
- Armado por torsión.  
- Longitudes mínimas de refuerzo.  
- Recubrimiento mecánico en losas.  
- Recubrimiento mecánico en reticulares.  
- Detallar armadura base en planos.  
- Redondeo de longitud de barras.  
- Patillas constructivas en losas.  
- Criterios de ordenación y numeración en losas.  




- Opciones generales de dibujo.  
- Longitud máxima de corte de una barra.  




- La configuración de capas, tamaños de textos y grosores de pluma son definibles en los planos.  
 
Existen opciones que se graban y conservan con la obra .Otras son de carácter general, de forma que si se ha 
variado alguna de éstas y se repite un cálculo, es posible que los resultados difieran. 
 
 
9. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO  
9.1. DATOS DE ENTRADA  
La entrada de datos en el programa CYPECAD permite diferentes modos que incluyen la entrada de datos desde 
cero o mediante un fichero de intercambio de datos en formato .dxf o .dwg generado con un programa de CAD. 
A continuación se hará una breve descripción de la entrada de datos tal como se realiza cronológicamente. Los 
datos solicitados en orden secuencial son:  
 
• Datos generales de la obra: 
- Titulo de la obra 
- Nombre y número de plantas y grupos de plantas 
- Tipo de hormigón en cada tipología estructural: emplearemos HA-25 
- Tipo de acero en pilares, armaduras de refuerzo de positivos y negativos y en estribos: emplearemos B 
500 SD. 
- Normas con las cuales se va a calcular la estructura: elegiremos la EHE-08 para hormigón y la EA-95 para 
aceros. 
- Numero de plantas y altura de cada una de ellas. 
 
• Datos generales de acciones: 
En este apartado se incluye la consideración o no de acciones horizontales, viento y/o sismo, y la normativa que 
se debe aplicar en cada caso. 
Asimismo se hacen constar los coeficientes de ponderación según los materiales que se empleen y las acciones 
que intervengan. 
Por otra parte, se seleccionan los conjuntos de cargas especiales y la asignación de su origen a cada hipótesis. 
También se deben indicar cuales son las cargas muertas y sobrecargas de uso globales de cada planta. 
 
• Entrada de pilares: 
- Geometría de la planta del edificio mediante fichero de intercambio de datos en formato .dwg generado en 
AUTOCAD. 
- Posición de los pilares, así como dimensiones y punto fijo. Para la introducción de las dimensiones de los pilares 
se realizó un predimensionamiento  previo a mano. La entrada de pilares se puede realizar con una sección dada, 
de hormigón o metálico, con un ángulo, con vinculación exterior o sin ella, etc. 
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• Entrada de vigas: 
En esta pestaña introduciremos las vigas, los forjados y la cimentación y por ultimo pasaremos a calcular la obra. 
En este bloque hay que realizar los siguientes pasos: 
- Cerrar un contorno mediante vigas o pantallas para luego poder introducir los forjados. Si hay parte del forjado 
que debe quedar en voladizo, es necesario introducir un zuncho no estructural o limite que no afecta en absoluto 
a los cálculos. 
-Introducir los forjados: en cada grupo de plantas se precisa de forma gráfica la geometría en planta, indicando la 
posición y dimensiones de huecos, vigas, brochales y pilares. Se define el tipo de forjado y se indica su espesor. 
 
• Datos de cargas especiales: 
Además de las cargas superficiales a nivel general se introducen cargas puntuales lineales y cargas superficiales. 
Cada tipo de carga tiene un esquema grafico de fácil identificación. 
 
9.2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA  
Una vez que se han introducido todos los datos se calcula la estructura. Durante el proceso aparecerán mensajes 
informativos acerca de la fase de cálculo en la que se encuentra el programa. También se emiten mensajes de 
error si hay datos incompatibles con el cálculo.  
 
CYPECAD tiene multitud de comprobaciones para asegurar un correcto análisis de la estructura si alguna 
comprobación importante no se cumple, obliga a cerrar el programa y no permite realizar el cálculo.  
 
La primera fase del programa será la generación de las estructuras geométricas de todos los elementos, 
formando la matriz de rigidez de la estructura. Si el programa detecta datos incorrectos emite mensajes de error 
y detiene el proceso. Esta fase se puede ejecutar de forma independiente para un grupo o toda la obra.  
 
Una vez obtenida la matriz de rigidez del problema se optimiza el frente del sistema de ecuaciones con el fin de 
reducir el tiempo de cálculo de la obra.  
 
La tercera fase consiste en la resolución del sistema de ecuaciones. En caso de que la matriz sea singular se 
emitirá un mensaje que advierte de un mecanismo, si detecta dicha situación en algún elemento o en parte se la 
estructura. En este caso el proceso se detiene.  
 
En una cuarta fase se obtienen los desplazamientos de todas las hipótesis definidas. Se emitirá un mensaje que 
indica desplazamientos excesivos en aquellos puntos de la estructura que superen un valor, ya sea por un 
incorrecto diseño estructural o por las rigideces a torsión definidas en algún momento.  
 
Si existen problemas de estabilidad global se debe revisar la estructura.  
 
La quinta fase consiste en la obtención de las envolventes de todas las combinaciones definidas para todos y 
cada uno de los elementos: vigas, forjados, pilares, etc.  
 
En la sexta y última fase se procede al dimensionamiento y armado de todos los elementos definidos, de acuerdo 
a las combinaciones y envolventes, geometría, materiales y tablas de armado existentes. En caso de superarse en 
alguna viga la resistencia del hormigón por compresión oblicua, se emite un mensaje que indica que hay cortante 
excesivo. El programa continúa hasta el final, emitiendo un informe.  
A continuación se profundizará un poco más en los métodos de dimensionado y comprobación que utiliza 
CYPECAD.  
 
9.2.1. Comprobación y dimensionado de elementos  
Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en Estados Límites Últimos se ha empleado el 
método de los dominios de deformación que aparece en la vigente EHE.  
Se han utilizado los límites exigidos por las cuantías mínimas indicadas por las normas, tanto geométricas como 
mecánicas, así como las disposiciones indicadas referentes a número mínimo de redondos, diámetros mínimos y 
separaciones mínimas y máximas.  
 
1) VIGAS  
 
El dimensionado de las vigas se efectúa a flexión simple para la determinación de la armadura longitudinal. La 
armadura de montaje superior puede ser o no ser colaborante, según se ancle o no en el extremo de forma 
adecuada. Además, es precisa una armadura de compresión en la zona central, ésta colabora como tal.  
 
A partir de la envolvente de capacidades mecánicas necesarias se determina la armadura real de la que se 
permite disponer, teniendo en cuenta el desplazamiento de un canto útil de la envolvente de momentos 
flectores.  
 
En cuanto al estribado, es posible seleccionar los diámetros mínimos y separaciones en función de las 
dimensiones de la viga, así como simetría en la disposición de los mismos y empleo de distintos calibres según la 
zona de la viga.  
 
En el programa se pueden consultar todos los datos de las vigas:  
- Flecha activa, relación flecha/luz, consideración de momentos mínimos.  
- Envolventes en vigas, con los momentos flectores, esfuerzos cortantes y momentos torsores. Todo ello 
se puede medir de forma gráfica y numérica.  
- Armado de vigas, considerando el número de redondos, el diámetro, las longitudes. Estos resultados se 
pueden modificar. Se pueden consultar las áreas de refuerzo superior e inferior necesarias y de cálculo, 
tanto longitudinales como transversales.  
- Errores en vigas: flecha excesiva, separación entre barras, longitudes de anclaje, armadura comprimida, 
compresión oblicua por cortante y/o torsión y todos aquellos datos de dimensionado o armado 
inadecuado.  
- Coeficiente de empotramiento en bordes de vigas.  
 
Es posible modificar la sección de las vigas. Si se han variado las dimensiones de las vigas se puede rearmar para 
obtener un nuevo armado con los mismos esfuerzos del cálculo inicial.  
En este caso se deben comprobar de nuevo los errores.  
 
Se pueden rearmar sólo los pórticos que han cambiado de dimensiones, conservando aquéllos donde se ha 
retocado sólo la armadura, o rearmar todos, en cuyo caso se procede a calcular la armadura en todas las vigas 
que han cambiado. Si las variaciones de dimensión han sido muy grandes es muy conveniente recalcular la obra. 
 
 
2) PILARES  
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El dimensionamiento de pilares se realiza en flexión esviada. A partir de unos armados que pueden ser simétricos 
a dos caras o a cuatro se comprueba si todas las combinaciones posibles cumplen dicho armado en función de 
esfuerzos, estableciendo la compatibilidad de esfuerzos y deformaciones, y comprobando que con dicho armado 
no se superan las tensiones del hormigón y del acero ni sus límites de deformación. Ha sido tenida en cuenta la 
excentricidad adicional por pandeo cuando se sobrepasan los límites indicados en la norma, y la consideración de 
traslacionalidad o intraslacionalidad de pórticos contemplada en la misma.  
 
Los diámetros y separaciones de estribos se realizan de acuerdo a la norma, con unas tipologías predefinidas y 
siempre separaciones múltiplo de 5 cm.  
 
Las longitudes de solape están calculadas en función del tipo de acero, hormigón y consideración de acciones 
dinámicas, y se suministran como detalle tanto el tipo de estribo como el doblado de barras y las longitudes 
mínimas de solape.  
 
En cuanto al armado vertical de un pilar, sus tramos último y penúltimo se arman según sus esfuerzos y de ahí 
hacia abajo, tramo a tramo, de modo que la armadura del tramo de abajo nunca sea inferior a la dispuesta en el 
tramo inmediatamente superior.  
 
Se pueden definir en la cabeza de la última planta de cualquier pilar cargas (N, Mx, My, Qx, Qy, T) referidas a los 
ejes locales del pilar, para cualquier hipótesis, adicionales a las obtenidas del cálculo.  
 
Es posible consultar los armados de los pilares y variar sus dimensiones, de modo que se obtenga una nueva 
armadura. También se puede modificar su armado.  
 
3) DEFORMACIONES EN VIGAS  
 
Se determina la flecha máxima activa en vigas utilizando el método de la doble integración de curvaturas. 
Analizando una serie de puntos se obtiene la inercia bruta, homogeneizada, fisurada y el giro por hipótesis, 
calculado a partir de la ley de variación de curvaturas.  
 
El valor de la flecha que se obtiene, llamada activa, es la diferida más la instantánea debida a las cargas 
permanentes (después de construir el tabique) y a las cargas variables.  
 
Los coeficientes de fluencia (o multiplicadores de la flecha instantánea) para el cálculo de las deformaciones en 
vigas son los siguientes:  
 
- PESO PROPIO: coeficiente de fluencia= 1.  
- CARGAS MUERTAS:  
• Antes de tabiquería: 60%.  
• Después de tabiquería: 40%.  
- SOBRECARGA DE USO:  
• Posterior a tabiquería: 100%.  
• Máximo coeficiente de fluencia equivalente a cinco años: 2.  
 
Al finalizar el cálculo, se pueden consultar todos los errores y problemas surgidos durante el mismo en los 
diferentes elementos. Se puede consultar por pantalla, imprimir en un fichero o por impresora, dependiendo del 
tipo de error. Otros errores se deben consultar por cada elemento, pilar, viga, losa, etc. 
 
 
9.3. SALIDA DE RESULTADOS  
Este programa permite la obtención de listados de los datos generales de la obra, las acciones y los forjados por 
impresora o por fichero. También es posible obtener resúmenes de momentos flectores y esfuerzos cortantes de 
todas las alineaciones o pórticos de la misma, cuadros de pilares, mediciones desglosadas de acero en pilares, 
hormigón en pilares, encofrado de pilares, acero y hormigón en vigas, todo ello de acuerdo a los despieces, 
armados de montaje, positivos y negativos por planta con resumen general, y acero de negativos de viguetas de 
forjado. Asimismo, listados de esfuerzos, envolventes de momentos y capacidades mecánicas a los sextos de la 
luz, indicando el armado dispuesto y la flecha activa posterior a tabiquería.  
 
Otro método de salida de resultados que contempla CYPECAD es la salida de planos de la obra mediante ficheros 
de intercambio de datos en formato .dxf ó .dwg. Entre los planos que proporciona CYPECAD se pueden destacar 
los de despiece de zapatas, los de armado de los forjados reticulares, los de armado de las pantallas y los de 
despiece de los pilares. 
 
 
10. Cálculo de los muros de contención 
Para el cálculo de los muros de contención de la parte oeste se recurre al módulo de Elementos de contención-
Muros en ménsula de hormigón armado de CYPECAD. 
 
Para el cálculo de los muros es necesario la introducción de los siguientes datos: 
 -Altura del muro 
 -Tipo de enrase del muro  
 -Longitud del muro 
 -Tipología (sobre zapata corrida en nuestro caso) 
-Características del suelo, incluyendo los diferentes estratos existentes con sus características de 
densidad aparente, densidad sumergida, ángulo de rozamiento interno o cohesión. 
-Nivel freático 
 
Una vez introducidos los datos se procede al cálculo, corrección de errores y extracción de datos de modo similar 
al módulo de estructuras. 
 
11. Cálculo de las escaleras 
En el aparcamiento se presentan 3 núcleos de escaleras de 2 tramos cada uno que han sido calculados mediante 
el módulo de escaleras de CYPECAD siguiendo los siguientes pasos: 
 
1) DEFINICIÓN Y GEOMETRÍA DE LOS APOYOS 
 
En este primer punto se definen las dimensiones de los tramos de la escalera, así como los tipos de apoyo 
superior (Viga descolgada, forjado con viga, sólo viga plana o sólo viga descolgada), inferior (Viga descolgada, 
forjado con viga, sólo viga plana o sólo viga descolgada) e intermedio (Viga intermedia, mureta de fábrica, 
murete de hormigón o en voladizo). 
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En este caso los apoyos serán: 
- Apoyo superior: Forjado con viga plana 
- Apoyo inferior: Forjado con viga plana 
- Apoyo intermedio: Muro de hormigón 
 
2) DEFINICIÓN DE LAS CARGAS 
 
Se definen tres tipos de cargas sobre las escaleras: las cargas de las barandillas con un valor de 0.30 t/m, una 
sobrecarga de uso de 0.3 t/m2 y la carga creada por la formación del solado de valor 0.10 t/m2.  
 
3) MATERIALES DE LA ESCALERA 
 
Se indica el tipo de hormigón y acero con el que se van a dimensionar las escaleras y su armado. La elección se 
puede realizar entre las varias opciones que presenta el programa.Se elige hormigón HA-25 (control estadístico) 
y acero B-500 SD (control normal). 
 
Con todos estos datos el programa dimensiona el armado de la escalera, incorporándole el peso propio.  
 
Una vez se ha descrito el proceso de funcionamiento con este programa, se van a analizar las escaleras del 
aparcamiento subterráneo del presente proyecto. Para el dimensionamiento de la escalera la normativa a tener 
en cuenta es el CTE-DB-SI y CTE-DB-SU.  
 
Una vez se ha calculado la escalera, el siguiente paso será obtener las reacciones que se producirían en los 
apoyos para ponerlos sobre la estructura principal. Para no tener que imponer una sobrecarga por planta y luego 
recubrir el resto con otra hasta cubrir la sobrecarga de uso, se simplifican los cálculos introduciendo la 
sobrecarga pésima dado que el ahorro de material no es importante. 
 
 
12. Cálculo de las cimentaciones 
En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en cuenta para la comprobación y 
dimensionado de los elementos de cimentación definibles en CYPECAD  bajo soportes verticales del edificio 
definidos ‘con vinculación exterior’.  
 
La cimentación se puede calcular simultáneamente con el resto de la estructura o de forma independiente. 
Como son elementos ‘con vinculación exterior’ no tienen asientos, luego no influyen en el cálculo de la 
estructura.  
 
Puesto que pueden calcularse de forma independiente, se pueden hacer modificaciones en la estructura sin que 




12.1 Zapatas aisladas y combinadas 
CYPECAD efectúa el cálculo de zapatas de hormigón armado siendo el tipo de zapatas a resolver los siguientes:  
 
- Zapatas de canto constante  
- Zapatas de canto variable o piramidales  
 
En planta se clasifican en:  
- Cuadradas  
- Rectangulares centradas  
- Rectangulares excéntricas (caso particular: medianeras y de esquina)  
 
Cada zapata puede cimentar un número ilimitado de soportes (pilares, pantallas y muros) en cualquier posición. 
 
Las cargas transmitidas por los soportes, se transportan al centro de la zapata obteniendo su resultante. Los 
esfuerzos transmitidos pueden ser:  
 
N: axil  
Mx: momento x  
My: momento y  
Qx: cortante x  




Las hipótesis consideradas pueden ser: Peso propio, Sobrecarga, Viento, Nieve y Sismo siendo los estados a 
comprobar: 
- Tensiones sobre el terreno 
- Equilibrio 
- Hormigón (flexión y cortante) 
 
Se puede realizar un dimensionado a partir de las dimensiones por defecto definidas en las opciones del 
programa, o de unas dimensiones dadas. 
 
También se puede simplemente obtener el armado a partir de una geometría determinada. La comprobación 
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12.1.1 Tensiones sobre el terreno 
Se supone una ley de deformación plana para la zapata, por lo que se obtendrá en función de los esfuerzos unas 
leyes de tensiones sobre el terreno de forma trapecial. No se admiten tracciones, por lo que, cuando la 
resultante se salga del núcleo central, aparecerán zonas sin tensión. 
 
La resultante debe quedar dentro de la zapata, pues si no es así no habría equilibrio. Se considera el peso propio 




Se comprueba que: 
- La tensión media no supere la del terreno. 
- La tensión máxima en borde no supere en un % la media según el tipo de combinación: 
i. gravitatoria: 25 % 
ii. con viento: 33 % 
iii. con sismo: 50 % 
 
 
Estos valores son opcionales y modificables. 
 
 
12.1.2 Estados de equilibrio 
Aplicando las combinaciones de estado límite correspondientes, se comprueba que la resultante queda dentro 
de la zapata.  




Si es cero, el equilibrio es el estricto, y si es grande indica que se encuentra muy del lado de la seguridad respecto 
al equilibrio. 
 
12.1.3 Estados de hormigón 
Se debe verificar la flexión de la zapata y las tensiones tangenciales.  
 
- Momentos flectores: En el caso de pilar único, se comprueba con la sección de referencia situada a 0.15 la 
dimensión el pilar hacia su interior.  
Si hay varios soportes, se hace un barrido calculando momentos en muchas secciones a lo largo de toda la 
zapata. Se efectúa en ambas direcciones x e y, con pilares metálicos y placa de anclaje, en el punto medio entre 
borde de placa y perfil.  
 
- Cortantes: La sección de referencia se sitúa a un canto útil de los bordes del soporte. Si hay varios podrían 
solaparse las secciones por proximidad, emitiéndose un aviso.  
- Anclaje de las armaduras: Se comprueba el anclaje en sus extremos de las armaduras, colocando las patillas 
correspondientes en su caso, y según su posición.  
- Cantos mínimos: Se comprueba el canto mínimo que especifique la norma.  
 
-Separación de armaduras: Se comprueba las separaciones mínimas entre armaduras de la norma, que en caso 
de dimensionamiento se toma un mínimo práctico de 10 cm.  
-Cuantías mínimas y máximas: Se comprueba el cumplimiento de las cuantías mínimas, mecánicas y geométricas 
que especifique la norma.  
-Diámetros mínimos: Se comprueba que el diámetro sea al menos los mínimos de la norma.  
-Dimensionado: El dimensionado a flexión obliga a disponer cantos para que no sea necesaria armadura de 
compresión. El dimensionado a cortante, lo mismo, para no tener que colocar refuerzo transversal.  
-Comprobación a compresión oblicua: Se realiza en el borde de apoyo, no permitiendo superar la tensión en el 
hormigón por rotura a compresión oblicua. Dependiendo del tipo de soporte, se pondera el axil del soporte por:  
- Soportes interiores: 1.15  
- Soportes medianeros: 1.4  
- Soporte esquina: 1.5  
 
Para tener en cuenta el efecto de la excentricidad de las cargas.  
 
Se dimensionan zapatas rígidas siempre, aunque en comprobación solamente se avisa de su no cumplimiento en 
su caso (vuelo/canto ≤ 2).  
 
En dimensionamiento de zapatas de varios soportes, se limita la esbeltez a 8, siendo la esbeltez la relación entre 
la luz entre soportes divido por el canto de la zapata. Se dispone de unas opciones de dimensionamiento de 
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manera que el usuario pueda escoger la forma de crecimiento de la zapata, o fijando alguna dimensión, en 
función del tipo de zapata. Los resultados lógicamente pueden ser diferentes según la opción seleccionada.  
 
Cuando la ley de tensiones no ocupe toda la zapata, pueden aparecer tracciones en la cara superior por el peso 
de la zapata en voladizo, colocándose una armadura superior si fuese necesario 
 
 
12.2 Vigas centradoras 
El programa calcula vigas centradoras de hormigón armado entre cimentaciones.  
Las vigas centradoras se utilizan para el centrado de zapatas y encepados. Existen dos tipos:  
 
-Momentos negativos: As>Ai  
-Momentos positivos: Armado simétrica  
 
Existen unas tablas de armado para cada tipo, definibles y modificables. 
 
Los esfuerzos sobre las vigas centradoras son:  
 
- Momentos y cortantes necesarios para su efecto de centrado.  
- No admite cargas sobre ella ni se considera su peso propio. Se supone que las transmiten al terreno sin 
sufrir esfuerzos.  
- Los esfuerzos que reciben, cuando son varias, un elemento zapata o encepado son proporcionales a sus 
rigideces.  
 
- Pueden recibir esfuerzos sólo por un extremo o por ambos.  
 
Si su longitud es menor de 25 cm, se emite un aviso de viga corta.  
Existe una tabla de armado para cada tipo, comprobándose su cumplimiento para los esfuerzos a la que se 
encuentra sometida.  
 
Se realizan las siguientes comprobaciones:  
 
- diámetro mínimo de la armadura longitudinal  
- diámetro mínimo de la armadura transversal  
- cuantía geométrica mínima de tracción  
- cuantía mecánica mínima (se acepta reducción)  
- cuantía máxima de armadura longitudinal  
- separación mínima entre armaduras longitudinales  
- separación mínima entre cercos  
- separación máxima de la armadura longitudinal  
- separación máxima de cercos  
- ancho mínimo de vigas (1/20 luz)  
- canto mínimo de vigas (1/20 luz)  
- comprobación a fisuración (0.3 mm)  
- longitud anclaje armadura superior  
- longitud anclaje armadura de piel  
- longitud anclaje armadura inferior  
- comprobación a flexión (no tener armadura de compresión)  
- comprobación a cortante (hormigón + estribos resisten el cortante)  
 
Se admite una cierta tolerancia en el ángulo de desvío de la viga centradora cuando entra por el borde de la 
zapata (15º).  
 
Existe una opción que permite fijar una cuantía geométrica mínima de tracción.  
Hay unos criterios para disponer la viga respecto a la zapata, en función el canto relativo entre ambos elementos, 
enrasándola por la cara superior o inferior.  
 
Para todas las comprobaciones y dimensionado se utilizan las combinaciones de vigas centradoras como 
elemento de hormigón armado, excepto para fisuración que se utilizan las de tensiones sobre el terreno. 
 
 
12.3 Vigas de atado 
El programa calcula vigas de atado entre cimentaciones de hormigón armado. 
 
 
Las vigas de atado sirven para arriostrar las zapatas, absorbiendo los esfuerzos horizontales por la acción del 
sismo.  
A partir del axil máximo, se multiplica por la aceleración sísmica de cálculo ‘a’ (no menor que 0.05), y estos 
esfuerzos se consideran de tracción y compresión (a · N).  
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De forma opcional se dimensionan a flexión para una carga uniforme p (1 T/ml ó 10 kN/ml) producida por la 
compactación de las tierras y solera superior. Se dimensionan para un momento pl2/12 positivo y negativo y un 
cortante pl/2, siendo l la luz de la viga.  
 
Para el dimensionado se utilizan las combinaciones llamadas de Vigas Centradoras como elemento de hormigón 
armado.  
 
Se utilizan unas tablas de armado con armado simétrico en las caras.  
 
Se hacen las siguientes comprobaciones:  
 
- diámetro mínimo de la armadura longitudinal  
- diámetro mínimo de la armadura transversal  
- cuantía geométrica mínima de la armadura de tracción (si se ha activado la carga de compactación)  
- cuantía geométrica mínima de la armadura de compresión (si se ha activado la carga de compactación)  
- armadura mecánica mínima  
- separación mínima entre armaduras longitudinales  
- separación máxima entre armaduras longitudinales  
- separación mínima entre cercos  
- separación máxima entre cercos  
- ancho mínimo de vigas (1/20 luz)  
- canto mínimo de vigas (1/12 luz)  
- fisuración (0.3 mm, no considerando el sismo)  
- longitud de anclaje armadura superior  
- longitud de anclaje armadura piel  
- longitud de anclaje armadura inferior  
- comprobación a cortante (sólo con carga de compactación)  
- comprobación a flexión (sólo con carga de compactación)  
- comprobación a axil  
 
Existen opciones para extender el estribado hasta la cara de la zapata o hasta el soporte.  
 





13. Resumen datos estructura 
 
1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2012 
Número de licencia: 30651 
 
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: Aparcamiento Disuasorio 
Clave: Estructura 
 
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-98-CTE 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Fuego: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
 
Categorías de uso 
C. Zonas de acceso al público 
E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 
 
4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
4.1.- Gravitatorias 
Planta 
Sobrecarga de uso 
Cargas muertas (t/m²) 
Categoría Valor (t/m²) 
Ascensor - 0.10 0.10 
Planta 2 C 0.60 0.50 
Planta 1 E 0.00 0.00 
 
4.2.- Viento 
Sin acción de viento 
 
4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo 
4.4.- Fuego 
Datos por planta 
Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 
Ascensor R 120 - Genérico Genérico 
Planta 2 R 120 - Genérico Genérico 
Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural 
debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 
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4.5.- Hipótesis de carga 
Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga (Uso C) 
Sobrecarga (Uso E) 
 
4.6.- Empujes en muros 
Empuje de Defecto 
Una situación de relleno 
Carga:Carga permanente 
Con relleno: Cota 2.80 m 
Ángulo de talud 0.00 Grados 
Densidad aparente 1.80 t/m³ 
Densidad sumergida 1.10 t/m³ 
Ángulo rozamiento interno 32.00 Grados 
Evacuación por drenaje 100.00 % 
4.7.- Listado de cargas 
 
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2) 
 
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
1 Carga permanente 
Superficial   
Superficial 0.30 (132.29, 77.34) (132.17, 8.22) 
(159.66, 8.24) (159.66, 36.70) 
(164.85, 36.70) (164.87, 46.11) 
(159.73, 46.11) (159.71, 71.18) 
(157.96, 77.34) (132.31, 77.35) 
 Sobrecarga (Uso C) 
Superficial 
Superficial 0.60 (132.18, 77.41) (132.16, 8.19) 
(159.74, 8.24) (159.71, 36.67) 
(164.87, 36.67) (164.90, 46.13) 
(159.73, 46.13) (159.73, 71.17) 
(157.97, 77.30) (132.23, 77.41) 
 Sobrecarga (Uso E) 
Superficial 
Superficial 0.40 ( 92.25, 74.66) ( 92.21, 8.31) 
(131.82, 8.27) (131.88, 77.36) 
( 96.91, 77.39) ( 92.31, 74.66) 
 
5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 




6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
- Con coeficientes de combinación 
 
 





Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 
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E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de 
seguridad (g) 






Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 1.000 0.700 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de 
seguridad (g) 






Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso E) 0.000 1.600 1.000 0.700 
 
Tensiones sobre el terreno 
Acciones variables sin sismo 
 Coeficientes parciales de 
seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 




Acciones variables sin sismo 
 Coeficientes parciales de 
seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 




-Nombres de las hipótesis 
 
G Carga permanente 
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público) 
Qa (E) Sobrecarga (Uso E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros) 
 
-E.L.U. de rotura. Hormigón 
Comb. G Qa (C) Qa (E) 
1 1.000   
2 1.500   
3 1.000 1.600  
4 1.500 1.600  
5 1.000  1.600 
6 1.500  1.600 
7 1.000 1.120 1.600 
8 1.500 1.120 1.600 
9 1.000 1.600 1.120 
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-E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
Comb. G Qa (C) Qa (E) 
1 1.000   
2 1.600   
3 1.000 1.600  
4 1.600 1.600  
5 1.000  1.600 
6 1.600  1.600 
7 1.000 1.120 1.600 
8 1.600 1.120 1.600 
9 1.000 1.600 1.120 
10 1.600 1.600 1.120 
 
-Tensiones sobre el terreno 
 
-Desplazamientos 
Comb. G Qa (C) Qa (E) 
1 1.000   
2 1.000 1.000  
3 1.000  1.000 
4 1.000 1.000 1.000 
 








3 Ascensor 3 Ascensor 3.50 10.30 
2 Planta 2 2 Planta 2 3.40 6.80 
1 Planta 1 1 Planta 1 3.40 3.40 
0 Cimentación    -0.35 
 
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 
8.1.- Pilares 





del  punto fijo Ángulo 
X (m) Y (m) 
P1 30x30 3,12 4,30 0,000 
P2 30x40 7,03 4,30 0,000 
P3 30x40 14,53 4,30 0,000 
P4 30x40 22,03 4,30 0,000 
P5 30x40 29,53 4,30 0,000 
P6 30x40 37,33 4,30 0,000 
P7 30x40 37,38 4,30 0,000 
P8 30x40 42,68 4,30 0,000 
P9 30x40 49,68 4,30 0,000 
P10 30x40 54,68 4,30 0,000 
P11 40x40 62,18 4,30 0,000 
P12 30x40 69,33 4,30 0,000 
P13 30x40 69,38 4,30 0,000 
P14 40x40 74,84 4,30 0,000 
P15 40x40 82,34 4,30 0,000 
P16 40x40 89,84 4,30 0,000 
P17 40x40 97,34 4,30 0,000 
P18 40x40 104,03 4,30 0,000 
P19 30x40 109,33 4,30 0,000 
P20 30x40 109,38 4,30 0,000 
P21 30x40 117,18 4,30 0,000 
P22 30x40 124,68 4,30 0,000 
P23 30x40 129,83 4,30 0,000 
P24 30x30 1,19 6,54 30,000 
P25 40x30 132,86 6,16 0,000 
P26 40x30 137,16 6,16 0,000 
P27 50x30 -1,33 10,86 30,000 
P28 50x30 9,01 10,63 0,000 
P29 50x30 15,13 10,63 0,000 
P30 50x30 22,74 10,63 0,000 
P31 70x50 30,35 10,78 0,000 
P32 40x30 37,33 10,63 0,000 
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P33 40x30 37,38 10,63 0,000 
P34 50x40 45,36 10,63 0,000 
P35 50x40 53,36 11,16 0,000 
P36 50x40 61,36 11,16 0,000 
P37 40x30 69,33 11,16 0,000 
P38 40x30 69,38 11,16 0,000 
P39 50x40 77,36 11,16 0,000 
P40 50x40 85,36 11,16 0,000 
P41 50x40 93,36 11,16 0,000 
P42 50x40 101,35 11,16 0,000 
P43 40x30 109,33 11,16 0,000 
P44 40x30 109,38 11,16 0,000 
P45 40x30 117,36 11,16 0,000 
P46 40x30 125,36 11,16 0,000 
P47 40x30 132,86 11,16 0,000 
P48 40x30 137,16 11,16 0,000 
P49 50x30 15,13 14,38 0,000 
P50 50x30 22,74 14,38 0,000 
P51 70x50 30,35 14,25 0,000 
P52 40x30 -5,09 17,35 30,000 
P53 50x40 4,99 15,68 30,000 
P54 40x30 19,76 17,13 30,000 
P55 40x30 37,33 18,66 0,000 
P56 40x30 37,38 18,66 0,000 
P57 50x40 45,36 18,66 0,000 
P58 50x40 53,36 18,66 0,000 
P59 50x40 61,36 18,66 0,000 
P60 40x30 69,33 18,66 0,000 
P61 40x30 69,38 18,66 0,000 
P62 50x40 77,36 18,66 0,000 
P63 50x40 85,36 18,66 0,000 
P64 50x40 93,36 18,66 0,000 
P65 30x50 100,41 17,15 0,000 
P66 30x30 109,33 18,16 0,000 
P67 30x30 109,38 18,16 0,000 
P68 40x30 117,36 18,66 0,000 
P69 40x30 125,36 18,66 0,000 
P70 40x30 132,86 18,66 0,000 
P71 40x30 137,16 18,66 0,000 
P72 30x40 11,91 19,69 30,000 
P73 30x 40 24,85 20,26 30,000 
P74 40x 30 30,55 20,87 0,000 
P75 50x 30 1,05 22,50 30,000 
P76 40x 25 9,37 22,98 30,000 
P77 30x 40 17,97 23,20 30,000 
P78 30x40 28,75 22,53 30,000 
P79 40x 25 7,48 26,23 30,000 
P80 40x 25 15,90 26,77 30,000 
P81 30x 40 24,02 26,72 30,000 
P82 40x 30 37,33 26,16 0,000 
P83 40x30 37,38 26,16 0,000 
P84 50x40 45,36 26,16 0,000 
P85 50x40 53,36 26,16 0,000 
P86 50x 40 61,36 26,16 0,000 
P87 40x 30 69,33 26,16 0,000 
P88 40x30 69,38 26,16 0,000 
P89 50x40 77,36 26,16 0,000 
P90 50x40 85,36 26,16 0,000 
P91 50x40 93,36 26,16 0,000 
P92 50x30 101,36 25,16 0,000 
P93 30x30 109,33 25,16 0,000 
P94 30x30 109,38 25,16 0,000 
P95 50x30 117,36 26,16 0,000 
P96 40x30 125,36 26,16 0,000 
P97 40x30 132,86 26,16 0,000 
P98 40x30 137,16 26,16 0,000 
P99 40x25 14,01 30,01 30,000 
P100 50x30 21,89 30,39 30,000 
P101 30x50 30,08 30,23 30,000 
P102 40x30 137,16 28,57 0,000 
P103 40x30 142,36 28,42 0,000 
P104 50x30 20,07 33,53 30,000 
P105 70x 30 27,56 33,68 30,000 
P106 30x30 29,82 33,66 0,000 
P107 30x30 37,33 33,66 0,000 
P108 30x 30 37,38 33,66 0,000 
P109 50x 40 45,36 33,66 0,000 
P110 50x 40 53,36 33,66 0,000 
P111 50x 40 61,35 33,66 0,000 
P112 40x30 69,33 33,66 0,000 
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P113 30x30 69,38 33,66 0,000 
P114 50x40 77,36 33,66 0,000 
P115 50x30 85,36 33,66 0,000 
P116 50x30 93,36 33,66 0,000 
P117 50x40 101,36 33,66 0,000 
P118 40x30 109,33 33,66 0,000 
P119 40x30 109,38 33,66 0,000 
P120 40x30 117,36 33,66 0,000 
P121 40x30 125,36 33,66 0,000 
P122 30x30 132,86 33,41 0,000 
P123 30x30 137,01 33,41 0,000 
P124 40x30 142,36 33,41 0,000 
P125 70x30 25,74 36,81 30,000 
P126 40x30 37,33 38,11 0,000 
P127 40x 30 37,38 38,11 0,000 
P128 40x30 45,35 38,11 0,000 
P129 40x30 53,36 38,11 0,000 
P130 40x30 61,35 38,11 0,000 
P131 40x 30 69,33 38,11 0,000 
P132 30x30 69,38 38,11 0,000 
P133 40x30 77,36 38,11 0,000 
P134 40x30 85,36 38,11 0,000 
P135 40x30 93,36 38,11 0,000 
P136 40x30 101,36 38,11 0,000 
P137 40x30 109,33 38,11 0,000 
P138 40x30 109,38 38,11 0,000 
P139 40x30 117,36 38,11 0,000 
P140 40x30 125,36 38,11 0,000 
P141 40x30 132,86 38,11 0,000 
P142 40x30 137,01 38,11 0,000 
P143 40x30 142,36 38,11 0,000 
P144 40x 30 37,38 38,16 0,000 
P145 40x30 45,35 38,16 0,000 
P146 40x30 53,36 38,16 0,000 
P147 40x30 61,35 38,16 0,000 
P148 40x 30 69,33 38,16 0,000 
P149 30x30 69,38 38,16 0,000 
P150 40x30 77,36 38,16 0,000 
P151 40x30 85,36 38,16 0,000 
P152 40x30 93,36 38,16 0,000 
P153 40x30 101,36 38,16 0,000 
P154 30x30 109,33 38,16 0,000 
P155 30x30 109,38 38,16 0,000 
P156 30x30 117,36 38,16 0,000 
P157 30x30 125,36 38,16 0,000 
P158 40x30 132,86 38,16 0,000 
P159 40x30 137,01 38,16 0,000 
P160 40x30 142,36 38,46 0,000 
P162 30x 40 37,33 42,89 0,000 
P163 30x30 37,38 42,89 0,000 
P164 40x30 132,86 43,01 0,000 
P165 40x30 137,16 43,01 0,000 
P166 50x 40 45,36 45,96 0,000 
P167 50x 40 53,36 45,96 0,000 
P169 40x 30 69,33 45,96 0,000 
P170 40x30 69,38 45,96 0,000 
P171 50x40 77,36 45,96 0,000 
P172 50x40 85,36 45,46 0,000 
P173 50x40 93,36 45,46 0,000 
P174 50x40 101,36 45,96 0,000 
P175 40x30 109,33 45,96 0,000 
P176 30x30 109,38 45,96 0,000 
P177 50x30 117,36 45,96 0,000 
P178 50x30 125,36 45,96 0,000 
P179 50x 30 53,36 52,11 0,000 
P180 50x30 77,36 52,11 0,000 
P181 40x30 93,36 52,47 0,000 
P182 40x30 132,86 50,51 0,000 
P183 40x30 137,16 50,51 0,000 
P184 50x 40 61,36 54,61 0,000 
P185 40x30 69,33 54,61 0,000 
P186 40x30 69,38 54,61 0,000 
P187 50x40 77,36 54,61 0,000 
P188 50x40 85,36 56,11 0,000 
P189 50x40 93,36 56,11 0,000 
P190 50x40 101,36 54,61 0,000 
P191 40x30 109,33 54,61 0,000 
P192 30x30 109,38 54,61 0,000 
P193 50x30 117,36 54,61 0,000 
P194 40x30 125,36 54,61 0,000 
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P195 40x30 132,86 58,01 0,000 
P196 40x30 137,16 58,01 0,000 
P197 30x40 69,33 60,77 0,000 
P198 40x30 69,38 60,77 0,000 
P199 50x40 77,36 62,11 0,000 
P200 50x40 85,36 62,11 0,000 
P201 50x40 93,36 62,11 0,000 
P202 50x40 101,36 62,11 0,000 
P203 40x30 109,33 62,11 0,000 
P204 40x30 109,38 62,11 0,000 
P205 40x30 117,36 62,11 0,000 
P206 30x30 125,36 62,11 0,000 
P207 30x40 132,86 63,01 0,000 
P208 30x40 137,16 63,01 0,000 
P216 30x40 109,18 69,26 0,000 
P221 30x40 88,06 52,32 0,000 




- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
 Dimensiones (mm) Espesor (cm) Cota Inf. (m) Cota Sup. (m) 
Muro 1 9895x715 30 -0.35 +6.80 
Muro 2 3533x715 30 -0.35 +6.80 
Muro 3 2590x375 30 -0.35 +3.40 
Muro 4 1030x375 30 -0.35 +3.40 
Muro 5 1256x715 30 -0.35 +6.80 
Muro 6 6935x715 30 -0.35 +6.80 
Muro 7 4001x375 30 -0.35 +3.40 
Muro 8 2778x375 30 -0.35 +3.40 
Muro 9 3336x400 25 +3.05 +7.05 
Muro 10 1990x400 25 +3.05 +7.05 
 
 
9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 
-Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
-Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
 
10.- MATERIALES UTILIZADOS 
10.1.- Hormigones 
 
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25, Control Estadístico; fck = 255 kp/cm²; gc = 1.50 
 
10.2.- Aceros por elemento y posición 
10.2.1.- Aceros en barras 
 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 5097 kp/cm²; gs = 1.15 
 
10.2.2.- Aceros en perfiles 
Tipo de acero para 
perfiles 
Acero Límite elástico 
(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Aceros conformados S235 2396 2140673 
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1. Objeto del anejo 
El objeto del presente anejo es describir las características que deben tener los accesos peatonales al 
aparcamiento disuasorio diferenciando entre escaleras y ascensores. 
En total se implantan 3 salidas a la cubierta superior mediante núcleos de escalera y ascensor, 2 salidas a nivel de 
la Planta 0 junto al acceso rodado con sendas puertas y otros 2 accesos a nivel de la Planta 1 que conectan con la 
cubierta inferior. 
 
2. Normativa aplicable 
La normativa relacionada con el presente anejo es: 
-Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, del Ministerio de Industria por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios. 
- Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
- Real Decreto 2295/1985 de 9 de Octubre, por el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 2 del Decreto 
2413/1973. 
- Orden de 30 de Junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del 
Reglamento de Aparatos de Elevación. 
- Orden de 31 de Marzo de 1981, por el que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y 
se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos. 
- Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención de los mismos. 
- Decreto 35/2000 de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de 
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
- Código Técnico de la Edificación (CTE) 
 
3. Dimensionamiento de los medios de evacuación. 
Dentro del CTE se establecen una serie de dimensiones mínimas para los medios de evacuación y que van en 
relación con la ocupación del edificio, el área y otros datos. 
En primer lugar es necesario realizar un cálculo de la ocupación de la instalación. 
Para un uso de Aparcamiento se establece una densidad de ocupación de 40m2/persona por lo que teniendo en 
cuenta la superficie de nuestro aparcamiento resulta en una ocupación de  204 personas para la planta 0 y  148 
para la planta 1. 
En cuanto a los recorridos de evacuación y el número de salidas mínimas necesarias y como consecuencia de 
poseer de más de una salida de planta  y un uso aparcamiento se establecen unos recorridos máximos de 50 
metros. 
 
3.1 Dimensionamiento de puertas y pasos 




 ≥ 0.8𝑚 
Donde A es la anchura dl elemento y P el número de personas que está previsto que pasen por el punto teniendo 
en cuenta que se debe de suponer una de las salidas inutilizada. 
En el caso de la planta 0 se obtiene una anchura de 0.33m y se dimensionarán unas puertas de 0.90m para los 
núcleos de escalera y de 1m para los accesos a nivel. 
En cuanto a la planta 1 también se obtiene una anchura menor que el mínimo exigido y se optará por dotarlas de 
una anchura de 0.90m para los núcleos de escaleras y de 1m para los accesos a nivel. 
 
3.2 Capacidad de evacuación de  las escaleras 
Para un uso Aparcamiento  es obligatorio disponer escaleras protegidas. 
Estableciendo un ancho de escaleras de 1.50m comprobaremos que tiene una capacidad de evacuación 
suficiente. 
Para escaleras de 1.50m, evacuación ascendente y escaleras protegidas con 2 plantas el CTE indica que se 
pueden evacuar 356 personas por lo que en nuestro caso que contamos con una ocupación de 352 personas y 
más de 1 escalera cumple la anchura mínima. 
Además se incorporará a las escaleras un sistema de balizado autónomo de emergencia en la contrahuella o 
tabica de los peldaños. 
 
4. Dimensionamiento de ascensores 
4.1 Normativa vigente 
Habrá que tener en cuenta: 
- Real Decreto 1314/97, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
- Normas Europeas Armonizadas EN 81-1:98 y EN 81-2:98. 
- Ley 8/1997, de 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
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-Decreto 74/2013 de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, para su adaptación a la Directiva 95/16/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de junio, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a ascensores. 
 
4.2 Características de la instalación 
El tipo de ascensor seleccionado para el aparcamiento subterráneo del presente proyecto presentará las 
siguientes características: 
 
- Las dimensiones necesarias para el hueco del ascensor serán de 1,6 x 1,75 m. Además se dispone de un hueco 
de ascensor que presentará una profundidad mínima de 1 m. 
- Tendrá tres paradas: Cubierta, Planta 1 y Planta 0. 
- El ascensor será de tipo eléctrico sin sala de máquinas presentando una tensión de 220 V para el alumbrado y 
de 380 V para la fuerza. Este sistema es mucho más compacto y únicamente requiere dejar un espacio libre 




- Carga: 630 kg. 
- Capacidad: 6 personas 
- Velocidad de 1 m/s. 
-Las dimensiones de la cabina serán 1,10 x 1,40m y una altura de 2.2m. 
- Un solo acceso o embarque. 
-La cabina del ascensor va a estar fabricada por paneles de aglomerado tratado  convenientemente contra la 
humedad y el fuego, enmarcado en los elementos resistentes de acero y un recubrimiento de melamina. 
-El pavimento será de goma antideslizante, pasamanos y puertas telescópicas de 0,85 x 2,1, siendo el frontal de 
la cabina y las puertas en acero inoxidable.  
- Un paracaídas de doble efecto y un medidor de carga y bloqueo, además de un sistema de intercomunicación 
con el centro de control en cumplimiento de la Normativa EC/95/16. El paracaídas es el elemento solidario con el 
estribo que sirve para detener la cabina sobre las guías en caso de rotura de los cables o de exceso de velocidad 
de la cabina en bajada. Su actuación se inicia por el funcionamiento del limitador de velocidad que detecta el 
exceso de ésta. Los paracaídas están diseñados para evitar que los pasajeros sufran daños por deceleración 
excesiva (la deceleración máxima permitida es de 2,5 g), y al mismo tiempo deben limitar los esfuerzos sobre las 
guías a valores admisibles. Además deben ser de acción instantánea. 
- Una línea telefónica para intercomunicación con el centro de control y mantenimiento 24 horas en caso de 
atrapamiento en el interior, en cumplimiento del Real Decreto 1314/1997 que aplica en España la Directiva del 
Parlamento Europeo 95/16 CE sobre ascensores. 
 
En este apartado correspondiente a la cabina del ascensor, merece una atención especial el cuadro de botones 
interior (coloquialmente denominado botonera). La botonera se ubicará en la pared lateral en el lado del cierre 
de la puerta y contará con un teclado de tipo telefónico apto para código Braille. Contará con iluminación propia 
convencional, iluminación en caso de emergencia y una placa de características. 
Además poseerá señal acústica y luminosa de confirmación de llamada, un intercomunicador, botón para alarma 
en caso de emergencia y pulsador de apertura y cierre de puerta. 
 




La maniobra del ascensor registrará las acciones independientemente de la situación en la que se encuentre el 
ascensor, tanto en lo que se refiere a maniobras exteriores como las realizadas por los usuarios desde el interior. 
Cada vez que se accione algún botón del cuadro o botonera que se encuentra en el interior de la cabina éste se 
iluminará indicando así que la orden ha sido recibida y registrada. Aunque todas las órdenes serán atendidas, la 




En cuanto a la tracción, indicar que el equipo tractor será de tipo compacto para tracción por adherencia y estará 
formado por un conjunto reductor tornillo sin-fin de acero especial y corona de bronce, motor asíncrono trifásico 
dos velocidades y freno electromagnético. 
Asimismo es necesario aclarar que las dos velocidades que posee el ascensor se utilizarán del siguiente modo: 
 
- La rápida, de 1m/s, será la velocidad usual del ascensor en el desarrollo de sus funciones de bajada al sótano o 
subida al exterior. 
- La lenta, de 0.2 m/s, servirá de ayuda para asegurar la nivelación en la planta de destino. 
 
 
5. Estructura de los accesos peatonales 
FOSO DEL ASCENSOR  
Ha de construirse un foso de 1.1 m de profundidad, estanco y reforzado, para alojar mecanismos de seguridad 
para el ascensor.  
 
TABIQUERÍA  
Los tabiques que forman los accesos peatonales tanto dentro como fuera del aparcamiento estarán formados 
por ladrillo hueco doble a media asta, recibido con mortero de cemento y arena. Posteriormente se le aplicará 
un enfoscado de 20 mm de espesor. 
 
FORJADO  
Los accesos peatonales se cubrirán en superficie con una estructura de losa maciza sobre pilares de hormigón. 
 
ACABADOS  
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Se pintarán todos los tabiques interiores vistos con pintura al temple blanca. Exteriormente, se aplicará una 
pintura para fachadas de alta calidad con acabado liso mate, elástico y antifisuras, transpirable e impermeable, 
en fase acuosa de resina acrílica de polisiloxano.  
 
Los suelos serán de baldosa de terrazo de dimensiones 30x30 cm, recibida con mortero de cemento y arena de 
miga 1/6. Las puertas serán cortafuego con barra antipánico incorporada. 
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1. Objeto del anejo 
El objetivo del anejo será presentar y justificar los cálculos y decisiones tomadas para el diseño de las diferentes 
instalaciones presentes en el aparcamiento disuasorio. 
 
2. Saneamiento 
Se desarrollarán los cálculos para dimensionar la instalación de saneamiento y su distribución dentro del 
aparcamiento y en la plaza utilizando para ello el CTE-HS5 “Evacuación de aguas” y la NTE-ISS. 
 
2.1 Descripción de la instalación 
Debido a la existencia de una red de tipo separativa en la ciudad de La Coruña, se dispondrán dos redes 
separadas, una para aguas pluviales y otra para aguas residuales. 
A la red de pluviales se enviarán las aguas procedentes de las cubiertas, tanto de la situada en la Planta 1 como la 
de la Planta 2, mientras que a la red de aguas residuales se enviarán las procedentes de los aseos del 
aparcamiento. 
A mayores se dispondrá una rejilla sumidero de tipo lineal en el acceso rodado de la parte Este en toda su 
longitud y dos grupos de rejillas más en la parte Oeste, una en la parte más alta y otra en la parte más baja de la 
rampa para evitar la entrada de agua en el aparcamiento. 
En la P0 se disponen sumideros para evacuar el posible agua procedente de los vehículos o en caso de activación 
de los sistemas de extinción. 
Debido a que parte del aparcamiento se encuentra por debajo de la red de alcantarillado será necesaria la 
instalación de un pozo de bombeo con bombas de impulsión para expulsar parte de las aguas fecales 
procedentes de los aseos y de algunos de los sumideros de la Planta 0. 
La instalación se resolverá mediante tubería de PVC de diferentes tipos según su uso. 
 
2.2. Aguas fecales 
Las únicas aguas fecales serán aquellas procedentes de los aseos, de los lavabos e inodoros. 
Las tuberías se dimensionan teniendo en cuenta los diámetros de las distintas derivaciones individuales de los 
aparatos sanitarios y las UD de cada aparato. 
Para los inodoros con fluxómetro se instalarán tuberías de 110 mm de diámetro, mientras que para los lavabos 
se dispondrán tuberías de 100 mm de diámetro conforme a la tabla 4.1 del HS5. 
Los inodoros se conectarán directamente a bajante mientras que los lavabos conectarán con un bote sifónico 
antes de conectar con la bajante. 
Las dimensiones de la arqueta se obtienen teniendo en cuenta el diámetro del colector de salida, que en nuestro 
caso será de 125mm, por lo que se instalarán arquetas de dimensiones 50x50 cm. 
La red horizontal de saneamiento discurrirá bajo la solera con una pendiente mínima del 1.5% e irá hacia el 
colector municipal para la parte que puede evacuar por gravedad o a foso en la parte del aparcamiento que no 
puede ser evacuada por gravedad. 
 
2.3. Aguas pluviales 
Al pie de las rampas de acceso se instalan rejillas sumidero de ancho 30cm y longitud 3.00 m cada una para 
recoger las aguas procedentes de la lluvia. 
A mayores se disponen un par de rejillas sumidero en la parte alta de la rampa del lado Oeste de dimensiones 
30cm de ancho por 410 cm de longitud. 
Para las cubiertas de los núcleos de ascensores se disponen unos canalones de sección semicircular para una 
intensidad pluviométrica de 100 mm/h de diámetro nominal 100mm. 
 En cuanto a las cubiertas se establece un número mínimo de sumideros en función de la superficie y que en este 
caso será: 
P1  12 sumideros 
P2  42 sumideros 
Para asegurar la correcta evacuación y debido a la disposición en cubierta se opta por un total de 73 sumideros 
para la cubierta de la Planta 1 y 12 para la cubierta de la Planta 0. 
Estos sumideros expulsarán el agua que será recogida por rigolas situadas en los laterales de los caminos que 
recogerán el agua y la llevarán hacia los sumideros en la mayoría de los casos, aunque también se disponen a 
mayores sumideros localizados por la zona ajardinada que permitan una mejor evacuación del agua de lluvia 
Las aguas recogidas por los sumideros serán conducidas a través del forjado hacia la planta inferior y se 
dispondrán por el techo mediante colectores y con pendiente hacia los puntos de desagüe. Los sumideros de la 
parte norte atravesarán el muro norte y allí discurrirán por un colector enterrado hasta conectar con la red de 
pluviales en la avenida Alcalde Pérez Ardá. 
Las aguas de los sumideros de la parte sur descenderán hasta la Planta 0 para luego conectarse a la Red de 
pluviales que se dispone por la calle A. 
Las bajantes desde sumidero se resolverán mediante bajante de PVC de diámetro 125mm. 
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Los colectores se resuelven mediante colector colgado de PVC de diámetro 125mm para los más pequeños y 
200mm para las líneas principales.  
 
2.4. Pozo de bombeo 
Debido a que parte del aparcamiento se encuentra por debajo de la cota de la red de alcantarillado municipal en 
algunas zonas, habrá que instalar una cámara de bombeo en la Planta 0, bajo la rampa que comunica las Plantas 
0 y 1,  para evacuar parte de las aguas residuales. 
Se pretende evacuar un caudal de 3.5 l/s (250 l/min) con una altura geométrica de 5,0m por lo que considerando 
pérdidas continuas por rozamiento con la tubería, las características de la bomba a instalar son Q= 210 l/min y 
Hm= 6m. 
Se instalarán 2 bombas centrífugas sumergibles, una de ellas de reserva, con tuberías de descarga 
independientes de PVC presión DN 110mm. 
 
3. Fontanería 
El dimensionamiento de la red de suministro de agua al aparcamiento se realizará conforme al CTE-HS4 
“Suministro de agua”. 
 
 
3.1. Descripción de la instalación 
Para la red de agua fría, que en nuestro caso será la única, la instalación se compondrá de los siguientes 
elementos: 
-Acometida a la red de abastecimiento 
-Armario del contador general. Dispondrá dispuestos en este orden, la llave de corte general para interrumpir el 
suministro al edificio, un filtro de la instalación general que se encargará de retener los residuos del agua que 
puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, 
una válvula de retención y una llave de salida. La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y 
desmontaje del contador general. 
-Red de distribución. 
-Llaves de acceso en acceso de aseos. 
-Llaves de corte  en los puntos de consumo. 
 
3.2. Dimensionamiento de la red 
En el aparcamiento solamente se tienen como puntos de consumo los aseos que serán  10 inodoros y 10 lavabos 
por planta y 4 grifos para tareas de limpieza u otros usos auxiliares. 
En primer lugar será necesario el cálculo de caudales mínimos para cada uno de los elementos: 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría (dm3/s) 
Lavabo 0.10 
Inodoro con cisterna 0.10 
Grifo 0.15 
   
Para el dimensionamiento de las tuberías cabe tener en cuenta los valores de velocidades del agua. Valores 
inferiores a 0.5 m/s pueden producir sedimentaciones mientras que valores superiores a 2 m/s además de 
mucho ruido pueden provocar erosiones en algunos tipos de tuberías y cavitación. 
Teniendo esto en cuenta y los diámetros mínimos exigidos en el CTE se optará por tubería de polietileno (PE) 
según la Norma UNE EN 12201:2003 de diámetro mínimo 20mm y llegando hasta 63mm. 
 
3.3. Conexión a la Red Municipal 
La acometida a la Red Municipal se realizará mediante tubería de 63mm junto a la entrada del lado Este del 
aparcamiento. 
Se colocará un el contador, junto un par de llaves de corte y una llave de retención para evitar los retornos a la 
red, en  el acceso rodado de vehículos y presentará las siguientes características: 
-Será de transmisión magnética. 
-No presentará engranajes en contacto con el agua. 
-Poseerá homologación CEE. 
-Totalizador orientable 360°. 
-Dispondrá de cristal antifraude. 
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4. Electricidad y alumbrado 
4.1. Normativa  
En materia de instalaciones eléctricas de baja tensión serán de aplicación las siguientes normativas: 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por Real Decreto 842/02, así como las 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 
- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, e instrucciones técnicas 
complementarias. 
- Normas particulares para las instalaciones de enlace en el suministro de energía eléctrica en Baja Tensión 
(Resolución del 10 de Octubre de 1995 de la Dirección Xeral de Industria e Comercio de la Xunta de Galicia). 
- Resolución de 05 de Septiembre de 1997 de la Dirección General de Industria, por la que se fijan los criterios 
técnicos para la aplicación de determinadas instrucciones técnicas complementarias del R.E.B.T. (D.O.G.N-186 de 
26 de Septiembre de 1997). 
- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Normas UNE de aplicación. 
- Recomendaciones y normas de UNIÓN FENOSA. 
 
 
4.2. Conexión a la red eléctrica 
Una condición previa a tener en cuenta es si será necesario reservar un local en el aparcamiento a disposición de 
la empresa suministradora de energía eléctrica para destinarlo a centro de transformación. Su necesidad viene 
condicionada a: 
 
“Cuando se trate de suministros en suelo urbano con la condición de solar, incluidos los suministros de alumbrado 
público, y la potencia solicitada para un local, edificio o agrupación de éstos sea superior a 100 kW, o cuando la 
potencia solicitada de un nuevo suministro o ampliación de uno existente sea superior a esa cifra, el solicitante 
deberá reservar un local, para su posterior uso por la empresa distribuidora...” 
 
Se realizará una estimación de cargas de la instalación eléctrica del aparcamiento para determinar si será 
necesario establecer un local para la empresa distribuidora de energía eléctrica. 
Según la norma ITC-BT-10, en el caso de aparcamientos en los que sea necesaria ventilación forzada, la potencia 
necesaria será del orden de 20 W/m2 con un mínimo de 3450W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. Este es 
un valor general, dado que depende de la instalación concreta que se proyecta, pero es el utilizado para un 
primer dimensionamiento y quedará del lado de la seguridad. Por lo tanto: 
 
P = 0,02kW/m2 x 13.800 m2 = 276 Kw 
 
Por lo tanto, será necesario reservar un local para un centro de transformación para la compañía suministradora 
de energía eléctrica que será donde se realizará la acometida. 
 
Se optará por la implantación de un centro de transformación tipo subterráneo prefabricado que se localizará 
bajo enterrado en la parte exterior del aparcamiento en la Av. Alcalde Pérez Ardá pegado al centro de control 






4.3. Descripción de la instalación 
4.3.1 Partes de la instalación 
La instalación eléctrica se proyectará desde el centro de transformación de la empresa suministradora, hasta los 
puntos de suministro en el interior del aparcamiento. 
 
La instalación constará de: 
 
- Centro de transformación 
- Acometida a CGD (caja general de distribución) 
- Caja general de protección 
- Línea repartidora 
- Centralización de contador 
- Derivación al cuadro general 




La distribución se producirá mediante dos líneas independientes: 
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 -Línea de alumbrado 
  Emergencias (con sus tres fases) 
  Luminarias (con sus tres fases) 
 
 -Línea de fuerza 
  Central de incendios 
  Central de detección de CO 
  Ascensores 
  Puertas y barreras 
  Ventilación 
  Grupo de bombeo 
  Grupo de presión 
  Otros usos 
 
Además del cuadro general se dispondrá un subcuadro en la Planta 1 del aparcamiento y un subcuadro individual 
de mando para ventiladores. 
 
 
4.3.2. Protección general y equipo de medida 
La caja general de protección aloja los elementos de protección de las líneas repartidoras y constituye el primer 
elemento de la red eléctrica del aparcamiento. 
 
La protección general partirá del cuadro de baja tensión del centro de transformación. 
 
El equipo de medida será en media tensión y se ubicará en el centro de transformación. 
 
Los elementos mencionados estarán cableados y dispuestos de acuerdo con las Normas de UNIÓN FENOSA que 
le sean de aplicación. 
 
 
4.3.3. Derivación al cuadro general 
La derivación al cuadro general es la línea que va desde el cuadro de baja tensión del centro de transformación al 
cuadro general del aparcamiento. La línea se instalara con cable unipolar de Cu para 1000 V aislado con 
polietileno reticulado, y una sección de (1x240) mm2 para las fases, y de (1x240) mm2 para el neutro. Dicha línea 
se conectará con el aparcamiento mediante una zanja, y la acometida entrará directamente hasta el cuarto 
reservado en la Planta 0, donde se ubica el cuadro general. 
 
 
4.3.4. Cuadros de protección 
La instalación contará con cuadro general y subcuadro (en la Planta 1) donde se instalará el aparellaje necesario 
para la maniobra, seccionamiento y protección de sus distintas partes. La situación de los distintos cuadros se 
detalla en los planos de planta, incluidos en el DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
 
Se proyectan dos cuadros generales de protección de dimensiones 1,5 m de alto, 1,4 m de ancho y 0,3 m de 
fondo, formado por dos paneles de 550 mm de ancho y un pasillo para barras de 300 mm. Los armarios utilizados 
son de concepción modular, construidos con una estructura de perfiles de chapa de acero, prismáticos, unidas 
por cantoneras de zamack y paneles de chapa de acero fosfatada y pasivada por cromo de espesor 15/10 mm. El 
conjunto asegura un grado de protección IP 407. Recibirá un tratamiento anticorrosión por polvo epoxy poliéster 
polimerizado al calor. El aparellaje se dispondrá sobre placas soporte, que serán de material auto‐extinguible a 
960º C para aquellas piezas bajo tensión.  
 
Cada uno de los paneles se destina a cometidos diferentes. En concreto, el panel 1 se destina al interruptor 
general y a los servicios de cuadro secundario, mientras que en el panel 2 se ubican los interruptores que sirven a 
los restantes cuadros secundarios.  
 
Para el conexionado de los interruptores se utilizará pletina de cobre flexible aislada de sección adecuada, 
identificada con colores normalizados.  
 
El cuadro se ha proyectado con una reserva del 35% para absorber posibles futuras ampliaciones en la demanda.  
 
Todos los interruptores magnetotérmicos cabecera de las líneas proyectadas serán del tipo caja moldeada, del 
mismo fabricante, con calibre adecuado a la sección a proteger y corte omnipolar, incluyendo el neutro.  
 
Se instalarán puertas transparentes, con cierre y llave, dotadas de juntas de estanqueidad de poliuretano.  
 
Se identificarán adecuadamente en la instalación todos y cada uno de los circuitos de salida mediante rótulos y 
esquemas convenientes, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el apartado correspondiente del Pliego 
de Condiciones Técnicas.  
 
Todas las partes metálicas de los armarios se conectarán debidamente a tierra. Para facilitar la explotación se 
instalarán pilotos luminosos que indiquen la apertura‐cierre de los interruptores así como una luz interior por 
cada panel.  
 
Los cuadros se ubicarán en el puesto de control en la Planta 1 y junto al núcleo de escaleras 1 en la Planta 0, 
ambos dotados de las condiciones necesarias según la normativa vigente. 
 
 
4.3.5. Líneas de distribución 
Las líneas de distribución se realizarán mediante dos instalaciones totalmente independientes. Por  una parte 
estará la instalación de fuerza y por otra la instalación de alumbrado.  
 
Los tubos protectores serán del tipo aislante rígido de PVC, estanco, estable hasta 60º C y no propagador de la 
llama, con grado de protección 5 contra daños mecánicos. El diámetro de los tubos, el radio de los codos y el 
emplazamiento de las cajas de registro deberán ser suficientes para introducir y retirar fácilmente los 
conductores después de colocados, sin afectar a sus características.  
 
Los empalmes se realizarán cuidadosamente de modo que en ellos la elevación de la temperatura no sea 
superior a la de los conductores que unan, para ello se utilizarán bornes adecuados. Dichos empalmes se 
realizarán en unas cajas de derivación estancas al polvo, destinadas a tal fin.  
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La intensidad máxima admisible en cada derivación se ajustará a lo prescrito en la Instrucción Complementaria 
ITC‐BT‐19, tabla 1, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se recomienda no poner secciones inferiores 
a 2,5 mm2 en líneas de fuerza y tomas de corriente, y a 1,5 mm2 en líneas de alumbrado. 
 
 
4.3.5.1 Instalación de fuerza 
Las líneas de potencia parten del cuadro general. Se proyectan con conductor unipolar rígido de cobre, con 
aislamiento de polietileno reticulado RV0,6/1KV, y las secciones que se recogen en los esquemas 
correspondientes.  
 
El tendido de los cables se efectuará sobre bandejas cerradas con tapa de PVC, comportamiento de fuego clase 
M1. 
  
Los receptores que consuman más de 15 A se alimentarán directamente desde los cuadros de distribución.  
 
Se utilizarán cajas de bornes y tubo flexible, tipo metalplas, con prensaestopas adecuados, para alimentar a la 
maquinaria instalada.  
 
Para la puesta en servicio de los diferentes motores se seguirá en todo momento lo dispuesto en la Instrucción 
ITC‐BT‐47.  
 
Los conductores de conexión que alimentarán la maquinaria se calculan para una intensidad superior al 125% de 
la intensidad del motor a plena carga, encontrándose dicha línea protegida contra cortocircuitos y sobrecargas 
en todas sus fases.  
 
Adicionalmente se disponen tomas de corriente de distintos calibres para otros usos, convenientemente 
distribuidas en los cuartos técnicos y en diferentes dependencias. Todas ellas irán provistas de contacto de toma 
de tierra y se dispondrán a una distancia de 0,2 m del suelo acabado.  
 
Las líneas de alimentación para las tomas se realizarán en cable de cobre, conductor tipo H07V, de sección 
mínima 2,5 mm2, bajo tubo de PVC rígido de diámetro adecuado, en montaje empotrado o tendido bajo falso 
techo (según el caso). Los tubos se fijarán a los paramentos mediante abrazaderas de poliamida, sólidamente 
sujetos, respetando las distancias que entre ellas establece la instrucción ITC‐BT‐21. 
 
 
4.3.5.2 Instalación de alumbrado 
La alimentación de los distintos puntos de luz se realizará con conductor de Cu, tipo H07V, de 2,5 mm2 de 
sección, bajo tubo de PVC, de diámetro adecuado y montaje superficial. El resto de alumbrado se alimenta con 
conductor de Cu, tipo H07V, de 1,5 mm2 de sección, bajo tubo de PVC. Se utilizarán abrazaderas de poliamida 
adecuadas para fijar los tubos al techo.  
 
La instalación irá suspendida de una canaleta metálica  que servirá a su vez para el paso de cableado que las 
alimenta y que se dispondrá a una altura de 2,50m de altura mínima del suelo. 
 
Los encendidos se encontrarán centralizados mediante un cuadro de encendidos ubicado en el centro de control, 
desde donde se controla el encendido de todo el aparcamiento y las escaleras de acceso o bien localizados en el 
lugar a iluminar. 
 
4.3.6 Luminarias 
Las características de las luminarias empleadas en el alumbrado son:  
 
- Luminarias fluorescentes LED estancas de 20 W, para el alumbrado de pasillos de circulación, zona de 
estacionamientos y rampas de comunicación interior entre sótanos. También se instalarán en los 
almacenes y en el puesto de control.  
 
- Apliques incandescentes estancos LED de 15 W en aseos, así como en el almacén situado junto a la sala 
de control de salida.  
 
-Proyector LED para exteriores 25 W para el alumbrado de la rampa de acceso Este. 
 
Todas ellas deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas por las normativas vigentes. La 
ubicación exacta, así como el número total de luminarias, se incluyen en los planos de planta correspondientes a 
la instalación eléctrica del DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
 
 
4.3.7 Alumbrado de emergencia 
Para el alumbrado de emergencia y señalización se emplearán los siguientes equipos:  
 
- Equipo autónomo de emergencia y señalización de 11W, fluorescente estanco de 385 lúmenes, en 
pasillos de circulación y rampas.  
 
- Equipo autónomo de emergencia y señalización de 8W, fluorescente estanco de 185 lúmenes, en 
entradas a cuartos, almacenes, aseos, salas de control y accesos peatonales.  
 
-Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 24V, 1.20A, incorpora baterías Ni-Cd, 
proporciona 1 h de autonomía en las contrahuellas o tabicas de los accesos peatonales. 
 
Su puesta en funcionamiento es automática, por falta de tensión o cuando esta baje al 70% de su valor nominal. 
Su apagado se verifica una vez restablecido el servicio eléctrico.  
 
La alimentación des estos receptores se realiza a través de la línea independiente prevista para este alumbrado 





Todos los circuitos irán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores automáticos 
magnetotérmicos de calibre adecuado a la sección a proteger.  
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Asimismo, se instalarán interruptores diferenciales de sensibilidad conveniente para limitar las corrientes de 
defecto en los circuitos.  
 
Según las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC‐BT‐24, se 
debe cumplir en todo caso la condición: 
 




- RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.  
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el 
dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial‐residual es la corriente diferencial‐
residual asignada.  
- U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos). 
 
Para este caso particular, considerando una U máxima de contacto de 50 V, y una Ia =30 mA, se tiene:  
 
RA = U/Ia = 1666,66 ohmios 
 
 
4.3.9. Línea de puesta a tierra 
La toma de tierra es la unión eléctrica de un conductor con la masa terrestre. Esta unión se lleva a cabo mediante 
electrodos enterrados, obteniendo con ello una toma de tierra cuya resistencia de empalme depende de varios 
factores, tales como: superficie de los electrodos enterrados, profundidad de enterramiento, clase de terreno, 
humedad y temperatura del terreno,…etc.  
 
Según la norma ITC‐BT‐18, se utilizarán conductores de tierra constituidos por barras de hierro o de cobre, de 
diámetro mínimo, recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor apropiado. La red de tierras 
general se realizará en el perímetro total de la estructura, mediante un anillo de cable desnudo de cobre de 35 
mm2 enlazando la cimentación, y se dispondrá de los electrodos necesarios de longitud mínima 2 m. La red de 
tierras se conectará por medio de la línea de enlace de tierra con el punto de puesta a tierra, quedando 
conectada de esta forma la línea principal de tierra a los electrodos. La sección de las derivaciones de la línea de 
tierra, puede determinarse según la instrucción ITC‐BT‐19.  
 
Los factores que intervienen en el valor definitivo de la resistencia de la toma de tierra y de su estabilidad son:  
 
- Resistividad del terreno: la composición química del terreno y el tamaño de las partículas que lo forman 
son dos factores decisivos sobre el valor de la resistividad.  
 
- Humedad: el estado hidrométrico del terreno influye de forma muy apreciable sobre la resistividad (al 
aumentar la humedad disminuye la resistividad). Por este motivo, y con el fin de obtener valores estables 
de la resistencia de la toma de tierra, se aconseja profundizar lo más posible, para obtener terrenos con 
un grado de humedad lo más constante posible.  
 
- Temperatura: a temperaturas bajo cero, como consecuencia de la congelación del agua que contenga el 
terreno, los electrolitos se ven inmovilizados, y la resistencia crece a valores muy grandes. Por este 
motivo, y con el fin de obtener valores estables de la resistencia, las tomas de tierra deben hacerse lo 
más profundas posible, donde la temperatura del terreno alcanza valores estables.  
 
- Salinidad del terreno: al aumentar la salinidad de un terreno, la resistividad disminuye. Por este motivo 
no es aconsejable regar con exceso los terrenos donde hay una toma de tierra, ya que las sales serán 
arrastradas por el agua a zonas más profundas, disminuyendo su efecto.  
 
En este caso particular y debido a la gran longitud del anillo a realizar, no existirá ningún problema para 
conseguir un valor adecuado de resistencia a tierra.  
Se conectará debidamente a tierra todo el sistema de tuberías, toda la masa metálica importante y los elementos 
metálicos de los receptores, así como los cuadros de distribución.  
 
Debido a la importancia y seguridad que nos ofrece una perfecta toma de tierra, ésta debe ser revisada 
periódicamente midiendo la misma y viendo si su valor es adecuado para no producirse tensiones elevadas con 
los peligros que puede ocasionar. A tal fin, en el cuadro general se dispondrá de un punto de desconexión de la 
línea de tierra, para de esta forma proceder a su medición. Para la realización y conservación de la red de tierras, 
habrá que ajustarse a lo dispuesto en la instrucción ITC‐BT‐18. 
 
 
4.4. Cálculo de la instalación de alumbrado 
4.4.1. Introducción 
Para realizar el cálculo de la instalación de alumbrado interior del aparcamiento se deben establecer 
previamente una serie de características técnicas, además de determinarse algunos aspectos propios del espacio.  
 
La iluminación del aparcamiento se realizará mediante lámparas fluorescentes LED. Los tubos LED son una 
alternativa a los tubos fluorescentes convencionales que les proporcionan un ahorro de energía de hasta el 68%. 
Además tienen una vida útil 5 veces mayor que los tubos fluorescentes convencionales y presenta una 
iluminación uniforme. 
 
Las luminarias a instalar serán del tipo tubo fluorescente LED de 20 W de potencia eléctrica.  
 
Los niveles de iluminación serán los exigidos en el cuadro 1 de la NTE‐IEI, que aunque no sea una norma de 
obligado cumplimiento tras la aprobación del CTE, si será un texto recomendado y útil. 
 
En los siguientes puntos de este anejo se realizará una descripción más detallada de cada una de las 
características de la instalación luminotécnica. 
 
 
4.4.2. Alumbrado del aparcamiento 
Lo primero que se realiza es la determinación del nivel de iluminación que se pretende obtener. Se utiliza como 
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Usos Em (lux) 
Oficinas 300 
Aseos y accesos peatonales 200 
Almacenes, calles de circulación y 
áreas de aparcamiento 
100 
 
Otro punto a determinar es el factor de reflexión de las superficies del aparcamiento. Para ello se tendrá en 
cuenta el color y el acabado de las superficies en techo, paredes y suelo. 
 
El siguiente paso será conocer el color aparente y el rendimiento que tendrán. El color aparente más adecuado 
es el de “luz cálida” según el cuadro 4 de la NTE-IEI. 
 
En cuanto al rendimiento, se tendrá en cuenta lo establecido en el cuadro 5 de la NTE-IEI, en función del tipo de 
local que se trate. Adaptado por tanto al caso de un aparcamiento el índice de rendimiento del color Ra oscilará 
entre valores 50 y 70. 
 
Para un aparcamiento, por ser un local donde la cantidad de polvo y partículas sólidas en el aire es elevada, se 
utilizarán luminarias estancas. 
 
El siguiente paso que establece la normativa es la selección de la clase fotométrica de las luminarias. Dicha clase 
se obtendrá a partir factores de reflexión antes indicados, del coeficiente q y del índice del local K. 
 
El coeficiente q se obtiene también de la norma, según el nivel de iluminación E y de los factores de reflexión ρ2 
y ρtv de la tarea visual. 
 
El índice del local K se obtiene a partir de las dimensiones en planta y de la altura H entre el plano útil y el plano 
de las luminarias, siendo el plano útil la superficie de referencia sobre la que se efectúa normalmente un trabajo. 
Para el cálculo se supone un local rectangular de dimensiones P x Q, aunque en el caso de este aparcamiento se 
toma directamente el área. 
Se considera el plano útil horizontal y situado a 0,85 m del suelo, aunque en el caso de zona de circulación se 
sitúa coincidente con el suelo. El plano de las luminarias se considera a una distancia C del techo, aunque si se 
consideran empotradas a este se puede suponer nula esta distancia, por tanto H=2,50 m. 
 
Consideraremos a efectos de calculo que el nivel de iluminación E es de 100 lux (de esta forma se engloba la zona 
de circulación de vehículos y la zona de aparcamiento quedando del lado de la seguridad), y teniendo en cuenta 
que ρ2=7 y ρtv =5, se tiene un valor de q=4. Para el índice del local se ha supuesto que la planta del 
aparcamiento es rectangular lo cual puede considerarse asumible si se deja el cálculo del lado de la seguridad. 
Por lo tanto, según la normativa, resulta un índice conjunto del local de K=4. 
 
Ahora se determinará la luminaria que se debe utilizar. Un aparcamiento se puede considerar como un local de 
uso poco frecuente o con demanda visual simple y, por lo tanto, se pueden utilizar luminarias de cualquiera de 
las clases fotométricas seleccionadas de la tabla que aparece en la norma NTE-IEI. Entrando en las tablas con los 
datos: ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3, q=4 y K=4, las luminarias empotradas que se podría utilizar serían las del tipo C, D, E, G 
e I. 
 
Finalmente, con los datos aportados, se puede establecer el número recomendado de luminarias que será 
necesario instalar en el aparcamiento. La expresión que la facilita es la siguiente: 
 




- E: nivel de iluminación del local en lux 
- P y Q: dimensiones de la planta rectangular en metros. Para este caso particular se introducirá 
directamente la superficie del local. 
- p: factor de pérdida de luz, que para locales de ambiente sucio, y considerando una frecuencia de 
limpieza del mismo y de las luminarias de 12 meses, tiene un valor de 0,60 
- T: flujo total en lúmenes de las lámparas que equipan la luminaria a utilizar.  
- r: rendimiento normalizado, que para una luminaria de las características anteriormente citadas es del 
80 %. 
- v: es un coeficiente dado por la norma NTE-IEI, en función de los valores ρ1, ρ2 y ρ3 y de la clase 
luminaria a utilizar. Para una luminaria tipo I se puede considerar v= 118. 
 
 




4.4.3. Alumbrado de los accesos peatonales 
Para el cálculo del alumbrado en los accesos peatonales se deberán seguir los mismos pasos que en el apartado 
anterior. Los datos para este caso particular son:  
 
- Nivel de iluminación: 200 lux.  
- Color y acabado de las superficies del local, que serán las mismas que para el resto del aparcamiento. 
Por lo tanto: ρ1=8, ρ2=7, ρ3=3.  
- Color aparente y rendimiento de las lámparas de fluorescencia: luz cálida y 50<Ra<70.  
- Luminarias fluorescentes.  
- Dimensiones: 13,75 y 43,23 m2 respectivamente,  
- q=3  
- K=1  
- Luminaria tipo A, v=88  
 
En los accesos peatonales se recurrirá a la instalación de tubos fluorescentes LED estancos sobre las mesetas y 
otro más en las zonas de ascensores. 
 
 
4.4.4. Alumbrado de los aseos 
Para los aseos se precisa un nivel de iluminación de 200 lux. 
 
Se instalará un aplique incandescente LED de 18W para cada cabina de inodoro y otro más en el centro del aseo. 
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4.4.5. Alumbrado de cuarto de control 
En el cuarto de control se precia un nivel de iluminación de 300 lux. 
 
Se instalarán un total de 2 tubos fluorescentes LED. 
 
 
4.4.6. Alumbrado de emergencia 
Para la determinación del alumbrado de emergencia a disponer en el aparcamiento se seguirá la norma del REBT 
ITC-BT-28: “Instalaciones en locales de pública concurrencia”. 
 
Dicha normativa establece que será preceptivo instalar este tipo de alumbrado “en los estacionamientos 
cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos 
hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.” 
 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o 
que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
 
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce 
el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 
 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. 
 
Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté 
constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
 
 
4.4.6.1 Alumbrado de evacuación 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o 
rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos 
principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan 
utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 
 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, 







4.4.6.2. Alumbrado ambiente o anti-pánico 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación 
ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar 
obstáculos. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el 
espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
 
5. Ventilación y detección de co 




Para el dimensionamiento y cálculo de las instalaciones de ventilación y detección de CO en el aparcamiento será 
de aplicación lo dispuesto en el CTE. 
 
5.2. Caudal de diseño 
Para el diseño de la instalación debe cuantificarse en primer lugar el caudal de ventilación mínimo del local.  
 
 
A) Por el código técnico de la edificación DB-SH 
 
Se impone un caudal de ventilación mínimo de 120 L por plaza de garaje de donde obtenemos: 
 
 Nº de plazas qv (l/s) qv (m3/h) 
Planta 0 259 31.080 111.888 




B) Por el código técnico de la edificación DB-SI 
 
Para el control del humo generado por un posible incendio en las zonas con uso Aparcamiento si impone la 
necesidad de instalar un sistema de extracción capaz de extraer 150L/plaza 
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 Nº de plazas qv (l/s) qv (m3/h) 
Planta 0 259 38.850 139.860 
Planta 1 168 25.200 90.760 
 
Según estas restricciones se dimensionará la red de admisión para 120 l/s por cada plaza y de 150 l/s por cada 
plaza para la red de extracción. 
 
 
5.3. Tipo de ventilación y diseño 
El tipo de ventilación que se utilizará será una ventilación mecánica ya que debido a las dimensiones y 
disposición del aparcamiento no se puede recurrir a una ventilación natural total y dentro de ventilación 
mecánica nos inclinaremos por un sistema de admisión y extracción mecánica unos a través de los cuales se 
introduce aire en el edificio y otros cuya función es extraer el aire viciado y expulsarlo al exterior.  
 
Los conductos a través de los cuales circula el aire suelen ser de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor. Se 
utilizan conductos rectangulares de sección variable para optimizar el gálibo del aparcamiento. 
 
Los condicionantes que habrá que tener en cuenta en el diseño del sistema de ventilación son: 
 
-Deben disponerse al menos una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil. 
-La separación entre aberturas de extracción más próximas debe ser menor que 10 m. 
-Dos terceras partes de las aberturas de extracción deberán instalarse a una distancia del techo menor o igual a 
0,5m. 
-Es preceptivo instalar un sistema de detección de monóxido de carbono que active automáticamente los 
aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m. 
 
5.3.1. Número de redes de conductos 
 
El número de redes de extracción se puede aproximar según el número de plazas de aparcamiento que en el caso 
de más de 80 plazas es: 
 






Para la Planta 0 (259 plazas) -> 8 redes de extracción 
Para la Planta 1 (168 plazas) -> 6 redes de extracción 
 
 
5.3.2 Dimensionado aberturas de ventilación 
Para el correcto dimensionamiento de la red de ventilación se hace necesario tener en cuenta el caudal de aire 
que atraviesa cada sección o las aberturas de ventilación atendiendo tanto a su tamaño como a su número. 
Según el CTE-HS, el área efectiva total de las aberturas de ventilación debe ser mayor que 4 veces el caudal de 




Planta 0 -> 155.400 cm2 
Planta 1 -> 100.800 cm2  
 
Si se dividen entre el número total de redes de extracción a cada red le corresponderá: 
 
Planta 0 -> 19.425 cm2 





Planta 0 -> 124.320 cm2 
Planta 1 -> 80.640 cm2  
 
Si se dividen entre el número total de redes de extracción a cada red le corresponderá: 
 
Planta 0 -> 20.720 cm2 





Dimensión mínima de 
las aberturas (cm2) 
Dimensiones reales 
(mm) 
Admisión Extracción Admisión Extracción Admisión Extracción 
Planta 0 
1 19 15 1090,53 1295,00 700x200 700x200 
2 16 26 1295,00 747,12 700x200 400x200 
3 18 16 1151,11 1256,25 700x200 700x200 
4 18 12 1151,11 1618,75 700x200 900x200 
5 18 14 1151,11 1387,50 700x200 800x200 
6 18 22 1151,11 882,95 700x200 500x200 
7 - 11 - 1765,91 - 1000x200 
8 - 9 - 2158,33 - 1200x200 
Planta 1 
1 19 12 848,84 1400,00 700x200 800x200 
2 16 26 1008,00 646,15 700x200 400x200 
3 18 16 896,00 1050,00 700x200 600x200 
4 18 15 896,00 1120,00 700x200 600x200 
5 18 8 896,00 2100,00 700x200 1200x200 
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5.3.3 Dimensionamiento conductos  
Los conductos elegidos serán de tipo rectangular y se dispondrán por el techo del garaje construidos con chapa 
de acero galvanizado y tendrán la clasificación E600 90.  
 
 
5.3.3. Dimensionamiento conductos al exterior 
Para la elección de las secciones se calcularán para un valor de velocidad del aire menor a 10 m/s, conforme a la 




El conducto que une al exterior con la boca del ventilador será recto, sin obstáculos, y clasificado como E600 90 
durante todo el tramo. Descargará al exterior mediante una rejilla adecuada que protegerá el sistema de la 
entrada de materiales que puedan dañar los conductos.  
 
En el caso de la Planta 0, teniendo en cuenta la exigencia del CTE en cuanto a la sección, y que el caudal para 
cada red de extracción es de 18.090 m3/h, obtenemos una sección mínima de 0.75 m2.  
Por ello se elige un conducto de dimensiones 1900x400 mm. 
 
Para el caudal a extraer en la Planta 1, teniendo un caudal de 15.390 m3/h, obtenemos una sección de 0.64 m2. 
En este caso se optará por un conducto de dimensiones 1600x400 mm. 
 
 
5.3.4. Dimensionamiento conductos de extracción 
Para el dimensionamiento de los conductos se partirá del caudal de aire de cada red de conductos y una 
velocidad de aire de 10 m/s para cumplir el requisito de velocidad establecido por la UNE 100 - 166:92 con el fin 
de obtener las secciones mínimas mediante la fórmula: 
 
Q = v.A 
 
 
 Nº de plazas qv (l/s) qv (m3/h) Nº de redes qv por red (m3/h) 
Planta 0 259 38.850 139.860 8 17.483 
Planta 1 168 25.200 90.760 6 15.127 









Circuito 1 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 18090 1800x300 
Tramo (2-3) 15678 1600x300 
Tramo (3-4) 13266 1400x300 
Tramo (4-5) 10854 1100x300 
Tramo (5-6) 8442 900x300 
Tramo (6-7) 6030 700x300 
Tramo (7-8) 3618 600x200 
BIF 1 Tramo (8-9) 1206 300x200 
BIF 2 Tramo (8-10) 2412 400x200 
Tramo (10-11) 1206 300x200 
 
Circuito 2 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 18090 1800x300 
Tramo (2-9) 9740,64 1000x300 
BIF 1 Tramo (2-3) 1391,52 300x200 
BIF 2 Tramo (2-4) 6957,6 700x300 
Tramo (4-5) 5566,08 600x300 
Tramo (5-6) 4174,56 500x300 
Tramo (6-7) 2783,04 300x300 
Tramo (7-8) 1391,52 300x200 
BIF 3 Tramo (9-10) 2783,04 500x200 
Tramo (10-11) 1391,52 300x200 
BIF 4 Tramo (9-12) 6957,6 700x300 
Tramo (12-13) 5566,08 600x300 
Tramo (13-14) 4174,56 500x300 
Tramo (14-15) 2783,04 500x200 
Tramo (15-16) 1391,52 300x200 
 
Circuito 3 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 18090 1800x300 
BIF 1 Tramo (2-3) 6783,75 700x300 
Tramo (3-4) 4522,5 500x300 
Tramo (4-5) 2261,25 400x200 
BIF 2 Tramo (2-6) 11306,25 1200x300 
Tramo (6-7) 9045 1000x300 
Tramo (7-8) 6783,75 700x300 
Tramo (8-9) 4522,5 500x300 
Tramo (9-10) 2261,25 400x200 
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Circuito 4 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 18090 1800x300 
Tramo (2-3) 15075 1600x300 
Tramo (3-4) 12060 1300x300 
Tramo (4-5) 9045 1000x300 
Tramo (5-6) 6030 700x300 
Tramo (6-7) 3015 500x200 
 
Circuito 5 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 18090 1800x300 
Tramo (2-3) 15505,71429 1600x300 
Tramo (3-4) 12921,42857 1400x300 
Tramo (4-5) 10337,14286 1100x300 
Tramo (5-6) 7752,857143 800x300 
Tramo (6-7) 5168,571429 600x300 
Tramo (7-8) 2584,285714 500x200 
 
Circuito 6 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 18090 1800x300 
BIF 1 Tramo (2-3) 14800,90909 1600x300 
Tramo (3-4) 13156,36364 1400x300 
Tramo (4-5) 11511,81818 1200x300 
Tramo (5-6) 9867,272727 1100x300 
Tramo (6-7) 8222,727273 900x300 
Tramo (7-8) 6578,181818 700x300 
Tramo (8-9) 4933,636364 600x300 
Tramo (9-10) 3289,090909 400x300 
Tramo (10-11) 1644,545455 300x200 
BIF 2 Tramo (11-12) 3289,090909 400x300 
Tramo (12-13) 2466,818182 400x200 
Tramo (13-14) 1644,545455 300x200 
Tramo (14-15) 822,2727273 200x200 
 
Circuito 7 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 18090 1800x300 
BIF 1 Tramo (2-3) 13156,36364 1400x300 
Tramo (3-4) 11511,81818 1200x300 
Tramo (4-5) 9867,272727 1100x300 
Tramo (5-6) 8222,727273 900x300 
Tramo (6-7) 6578,181818 700x300 
Tramo (7-8) 4933,636364 600x300 
Tramo (8-9) 3289,090909 400x300 
Tramo (9-10) 1644,545455 300x200 
BIF 2 Tramo (11-12) 4933,636364 600x300 
Tramo (12-13) 3289,090909 400x300 
Tramo (13-14) 1644,545455 300x200 
 
Circuito 8 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 18090 1800x300 
Tramo (2-3) 16080 1800x300 
Tramo (3-4) 14070 1600x300 
Tramo (4-5) 12060 1300x300 
Tramo (5-6) 10050 1100x300 
Tramo (6-7) 8040 900x300 
Tramo (7-8) 6030 700x300 
Tramo (8-9) 4020 500x300 





Circuito 1 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 15390 1600x300 
Tramo (2-3) 12825 1300x300 
Tramo (3-4) 10260 1100x300 
Tramo (4-5) 7695 800x300 
Tramo (5-6) 5130 600x300 
Tramo (6-7) 2565 400x200 
 
 
Circuito 2 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 15390 1600x300 
Tramo (2-9) 8286,923077 900x300 
BIF 1 Tramo (2-3) 1183,846154 200x200 
BIF 2 Tramo (2-4) 5919,230769 600x300 
Tramo (4-5) 4735,384615 500x300 
Tramo (5-6) 3551,538462 400x300 
Tramo (6-7) 2367,692308 300x300 
Tramo (7-8) 1183,846154 200x200 
BIF 3 Tramo (9-10) 2367,692308 500x200 
Tramo (10-11) 1183,846154 200x200 
BIF 4 Tramo (9-12) 5919,230769 600x300 
Tramo (12-13) 4735,384615 500x300 
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Tramo (13-14) 3551,538462 400x300 
Tramo (14-15) 2367,692308 300x300 
Tramo (15-16) 1183,846154 300x200 
 
Circuito 3 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 15390 1600x300 
BIF 1 Tramo (2-3) 5771,25 600x300 
Tramo (3-4) 3847,5 600x200 
Tramo (4-5) 1923,75 300x200 
BIF 2 Tramo (2-6) 9618,75 1000x300 
Tramo (6-7) 7695 800x300 
Tramo (7-8) 5771,25 600x300 
Tramo (8-9) 3847,5 600x200 
Tramo (9-10) 1923,75 300x200 
 
Circuito 4 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 15390 1600x300 
Tramo (2-3) 13338 1400x300 
Tramo (3-4) 11286 1200x300 
Tramo (4-5) 9234 1000x300 
Tramo (5-6) 7182 800x300 
Tramo (6-7) 5130 600x300 
Tramo (7-8) 3078 500x200 
BIF 1 Tramo (8-9) 2052 400x200 
Tramo (9-10) 1026 200x200 
BIF 2 Tramo (10-11) 1026 200x200 
 
Circuito 5 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 15390 1600x300 
Tramo (2-3) 13191,42857 1400x300 
Tramo (3-4) 10992,85714 1200x300 
Tramo (4-5) 8794,285714 1000x300 
Tramo (5-6) 6595,714286 700x300 
Tramo (6-7) 4397,142857 500x300 
Tramo (7-8) 2198,571429 400x200 
 
Circuito 6 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 15390 1600x300 
Tramo (2-3) 13680 1500x300 
Tramo (3-4) 11970 1300x300 
Tramo (4-5) 10260 1100x300 
Tramo (5-6) 8550 900x300 
Tramo (6-7) 6840 800x300 
Tramo (7-8) 5130 600x300 
Tramo (8-9) 3420 400x300 




5.3.5. Dimensionamiento conductos de admisión 
Se procederá de la misma manera que para la red de extracción haciendo un primer predimensionamiento para 
v=10 m/s y después calculando la sección real. 
 
 Nº de plazas qv (l/s) qv (m3/h) Nº de redes qv por red (m3/h) 
Planta 0 259 31.080 111.888 6 18.648 
Planta 1 168 20.160 72.576 5 14.516 





Circuito 1 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 19296 1500x400 
BIF 1 Tramo (2-3) 11171,36842 1200x300 
Tramo (3-4) 9140,210526 1000x300 
Tramo (4-5) 7109,052632 800x300 
Tramo (5-6) 5077,894737 600x300 
Tramo (6-7) 4062,315789 500x300 
Tramo (7-8) 3046,736842 500x200 
Tramo (8-9) 2031,157895 400x200 
Tramo (9-10) 1015,578947 200x200 
BIF 2 Tramo (11-
12) 8124,631579 900x300 
Tramo (12-13) 6093,473684 700x300 
Tramo (13-14) 4062,315789 500x300 
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Circuito 2 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 19296 1500x400 
Tramo (2-3) 16884 1500x400 
Tramo (3-4) 14472 1500x300 
Tramo (4-5) 12060 1300x300 
Tramo (5-6) 9648 1000x300 
Tramo (6-7) 7236 800x300 
Tramo (7-8) 4824 500x300 
Tramo (8-9) 2412 400x200 
 
Circuito 3 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 19296 1500x400 
Tramo (2-3) 17152 1400x400 
Tramo (3-4) 15008 1300x400 
Tramo (4-5) 12864 1300x300 
Tramo (5-6) 10720 1100x300 
Tramo (6-7) 8576 900x300 
Tramo (7-8) 6432 700x300 
Tramo (8-9) 4288 500x300 
Tramo (9-10) 2144 400x200 
 
Circuito 4,5 y 6 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 19296 1500x400 
Tramo (2-3) 17366,4 1400x400 
Tramo (3-4) 15436,8 1300x400 
Tramo (4-5) 13507,2 1100x400 
Tramo (5-6) 11577,6 1000x400 
Tramo (6-7) 9648 1000x300 
Tramo (7-8) 7718,4 800x300 
Tramo (8-9) 5788,8 600x300 
Tramo (9-10) 3859,2 400x300 




Circuito 1 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 14744 1500x300 
BIF 1 Tramo (2-3) 8536 900x300 
Tramo (3-4) 6984 800x300 
Tramo (4-5) 5432 600x300 
Tramo (5-6) 3880 600x200 
Tramo (6-7) 3104 500x200 
Tramo (7-8) 2328 400x200 
Tramo (8-9) 1552 300x200 
Tramo (9-10) 776 200x150 
BIF 2 Tramo (11-
12) 6208 700x300 
Tramo (12-13) 4656 500x300 
Tramo (13-14) 3104 500x200 
Tramo (14-15) 1552 300x200 
 
 
Circuito 2 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 14744 1500x300 
Tramo (2-3) 12901 1400x300 
Tramo (3-4) 11058 1200x300 
Tramo (4-5) 9215 1000x300 
Tramo (5-6) 7372 800x300 
Tramo (6-7) 5529 600x300 
Tramo (7-8) 3686 400x300 
Tramo (8-9) 1843 400x200 
 
Circuito 3 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 14744 1500x300 
Tramo (2-3) 13105,77778 1400x300 
Tramo (3-4) 11467,55556 1200x300 
Tramo (4-5) 9829,333333 1100x300 
Tramo (5-6) 8191,111111 900x300 
Tramo (6-7) 6552,888889 700x300 
Tramo (7-8) 4914,666667 600x300 
Tramo (8-9) 3276,444444 400x300 
Tramo (9-10) 1638,222222 400x200 
 
Circuito 4 y 5 Caudal (m3/h) Sección real 
Tramo (1-2) 14744 1500x300 
Tramo (2-3) 13269,6 1400x300 
Tramo (3-4) 11795,2 1300x300 
Tramo (4-5) 10320,8 1100x300 
Tramo (5-6) 8846,4 1000x300 
Tramo (6-7) 7372 800x300 
Tramo (7-8) 5897,6 700x300 
Tramo (8-9) 4423,2 500x300 
Tramo (9-10) 2948,8 500x200 
Tramo (10-11) 1474,4 400x200 
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5.4. Instalación de detección de monóxido de carbono 
Una vez diseñado el sistema de ventilación se hace necesaria la instalación de un sistema de control que active 
los ventiladores cuando sea preciso y para ello se instalarán una serie de detectores  de CO en el aparcamiento 
cuya misión es detectar cuando se sobrepasen unos niveles de concentración de CO superiores a 50ppm. 
 
Los detectores enviarán la información de la concentración de manera periódica a una central de control de CO 
que será la encargada de activar de manera automática el sistema de ventilación cuando sea necesario. 
 
Para determinar la cantidad de detectores de CO  a instalar se tendrá en cuenta la Norma UNE 100166:2004, que 
establece la obligatoriedad de instalar detectores cada 200m2 por lo que se colocarán un total de 43 detectores 




Constituido por soporte y equipo captador, para concentraciones de monóxido de carbono superiores a 50 ppm 
que las transformara en impulsos eléctricos. 
 
El soporte estará provisto de elementos de fijación al paramento, bornes y conexión y dispositivo de 
interconexión en señal eléctrica. 
 
Los detectores electrónicos de Monóxido de Carbono (CO) se instalarán en el techo en las zonas más 
desfavorables de ventilación y deberán estar homologados por el Ministerio de Industria, según Real Decreto 
105/1988 de 12-02-88 B.C.E. 17-02-88 y norma UNE 23.300/84. 
 
 
5.4.2. Central de detección de CO 
Se ha optado por una central de detección microprocesada. Siguiendo la Norma Tecnológica de referencia se ha 
optado por una central tipo ISV-8 constituida por central, bloques de alimentación y acumulador. La central ira 
alojada en caja metálica con puerta de vidrio o transparente y estará compuesta por: 
 
- 1 módulo por cada detector de CO instalado, provisto de piloto de señalización de funcionamiento. 
- Llevará incluidos pilotos de señalización de avería. Mandos que permitan poner en servicio la central, 
cortar la tensión de entrada y comprobar el encendido de los pilotos. Indicador acústico de alarma que 
funcione con el encendido de cualquier piloto. 
- Constara de bloque de alimentación alojado en la caja central o caja independiente compuesto de 
rectificador. Alimentará la central y a un acumulador que en caso de corte de corriente en la red, permita 
la alimentación de la central. 
 
La central de detección se ubica en el cuarto de control de cada aparcamiento y está homologada por el 






6. Protección contra incendios 
  6.1. Normativa aplicable 
El aparcamiento deberá disponer de equipos e instalaciones de protección contra incendios que vienen indicados 
en el CTE DB SI - 4. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios y en sus disposiciones complementarias tales como el 
reglamento electrotécnico de baja tensión REBT o el Reglamento  de instalaciones de protección contra 
incendios del Real Decreto 1942/1993. 
 
 
6.2. Elementos de protección 
A continuación se describirán detalladamente cada uno de los elementos de la instalación. 
 
 
6.2.1. Sistema de bocas de incendio equipadas (BIE) 
Las bocas de incendio equipadas son un medio de extinción más eficaz que los extintores, debido a que 
disponemos del elemento extintor durante más tiempo para atacar el incendio. Será necesario instalarlas de tal 
manera que no estén separadas más de 50m entre sí y que la distancia desde cualquier punto de un local 
protegido hasta la BIE más próxima sea de 25m o menos. 
 
Además deberá constar de: 
 
-Caja metálica de chapa blanca de 1.5 mm de espesor, con terminación en pintura roja al horno y de dimensiones 
650x680x180mm. 
-Cristal serigrafiado.  
-Marco de acero inoxidable con cerradura de apertura rápida.  
-Devanadera de 450 mm de diámetro, estampada en frío.  
-Tramo de manguera semirrígida anticolapsable de 20 m de longitud y 25 mm de diámetro, presión de prueba 40 
kg/cm2, cumpliendo la normativa.  
-Presión mínima en la punta de lanza -> 3.5 kg/cm2 
-Presión máxima en la punta de lanza ->6 kg/cm2 
-Caudal de suministro mínimo -> 1.6 l/s 
-Altura de la boca respecto del suelo -> 1.5m 
Serán alimentadas por una red de tuberías de acero según norma DIN 2440, protegida contra la corrosión con 
dos capas de imprimación antioxidante y acabado esmalte rojo bombero, para su fácil identificación. La red 
general discurrirá por el techo y bajará en cada punto que sea necesario. 
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6.2.2. Toma de agua y red de tuberías 
El sistema de protección contra incendios estará conectado a la Red Municipal de abastecimiento de agua con 
una llave de corte, contador, llave de retención y vaciado de pruebas. Además se dispondrá un aljibe de 12 m3 
conforme a la Norma UNE 23500 situado en la Planta 0 del aparcamiento para asegurar la disponibilidad de agua 
pese a cualquier posible problema de suministro con un uso exclusivo para dichas instalaciones. 
 
Junto al depósito irán instalados los correspondientes equipos de presión y bombas que permitirán la 
distribución de agua hacia las instalaciones de protección contra incendios. Será un grupo de presión compacto 
para instalaciones contra incendios según UNE 23500:12, de 12 m3 /h de caudal nominal y 65 m.c.a. de altura 
manométrica nominal, de funcionamiento automático, con una bomba principal accionada por motor eléctrico 
de 11 kW de potencia, bomba jockey y cuadro eléctrico de protección y maniobra, montado sobre bancada, 
conectado a la red de servicio y a la red eléctrica. 
 
 
6.2.3. Sistema de detección de incendios 
Para proyectar este sistema se ha tenido en cuenta el CTE DB SI y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
así como las diferentes normas y reglas comunitarias que establecen la utilización de componentes y sus 
incompatibilidades electromagnéticas. 
 
La detección y alarma  se realizará mediante los siguientes equipos: 
 
-Pulsadores manuales de alarma 
Estarán situados próximos a las salidas y repartidos por toda la superficie proyectada, de tal manera que sean 
accesibles y siendo la máxima distancia a recorrer desde el punto más alejado 25m y la distancia de uno al más 
próximo menor de 50m. 
 
Se instalan 8 pulsadores en la Planta 0 y 5 en la Planta 1. 
 
-Alarmas de incendio 
Las alarmas de incendios se situarán a lo largo del aparcamiento, y se activarán por medio de la central, alertada 
por los detectores de humos, térmicos o manualmente gracias a los pulsadores manuales. 
 
Se instalan 6 alarmas en la Planta 0 y 5 en la Planta 1. 
 
-Detectores térmicos 
Los detectores térmicos son muy adecuados en situaciones en las que el incendio produce más calor que humo. 
El incremento de la temperatura es detectado por una cabeza detectora que emite una señal de alarma.  
Para el aparcamiento, se instalarán cada 60 m2. 
 
Se instalan 72 detectores en la Planta 0 y 53 en la Planta 1. 
 
-Central de incendios 
La central es un aparato que se encarga de gobernar el resto de dispositivos que forman parte del sistema de 
detección de incendios.  
 
Permite llevar a cabo el control y la gestión de las alarmas, sistemas de extinción, evacuación y 
compartimentación en pequeñas y grandes instalaciones. 
 
 
6.2.4. Hidrantes exteriores 
Se instalarán 2 hidrantes en el exterior, próximos a las entradas de vehículos como viene indicado en el  
DOCUMENTO Nº2: PLANOS. Estará compuesto por una acometida desde la red de abastecimiento municipal, así 
como la conducción necesaria para el suministro al hidrante. 
 




En cumplimiento del CTE y de las normas UNE correspondientes, se ha proyectado la colocación de diversos 
extintores móviles.  
 
La verificación y mantenimiento de los extintores, es necesaria para asegurar en todo momento que se 
encuentran cargados, sin deterioro, en su lugar adecuado, para estar en perfecto estado de funcionamiento.  
 
El recorrido real desde cualquier punto hasta un extintor no debe superar la distancia de 15 m. Deberán estar 
colocados en lugares donde sean fácilmente visibles y accesibles, preferentemente sobre soportes fijados a 
parámetros verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1.70 m sobre el suelo.  
 
Los extintores necesarios para este proyecto cubrirán la totalidad de la superficie considerada en las dos plantas. 
El extintor proyectado será de polvo seco polivalente, con eficacia 21A – 113B. 
 




En cumplimiento de la norma CTE-SI, se señalizarán todos los elementos de que consta la instalación de 
protección contra incendios según la norma UNE 23 033 y su tamaño vendrá indicado en la norma UNE 81 501. 
 
-210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
- 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 m. 
- 594x594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
Para señalizar las salidas de emergencia se emplearán las directrices de la norma UNE 23 034. 
 
 Las señales serán foto-luminiscentes, de tal forma que puedan ser visibles en caso de contar con iluminación 
deficiente. 
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7. Instalación de CCTV 
Se instalará un circuito cerrado de televisión para poder realizar las labores de vigilancia de una manera más 
sencilla. 
 
7.1. Descripción de la instalación 
La instalación consiste en cadenas cámara‐monitor con utilización de señal compuesta de video con impulsión de 
sincronismo y borrado incorporado. Constará de los siguientes elementos:  
 
- Cámaras: recogerán información visual transformándola en señal de video.  
- Monitores: reconvierten la señal de video en imagen luminosa visible.  
- Líneas de cable coaxial de distribución de la señal eléctrica.  
- Elementos de selección, control y grabación de la señal.  
- Elementos complementarios de fijación, conexionado y alimentación. 
 
 
7.2. Características de la instalación 
La situación de las cámaras será la que permita una correcta visualización de todas las áreas del aparcamiento sin 
interferencia con el movimiento de ventanas, puertas o elementos de la instalación para lo que se situará a una 
altura mínima de 2,30m. 
 
El sistema consistirá en la captación de imágenes en varios puntos del aparcamiento y transmisión de la señal de 
video mediante cable coaxial hasta la sala de control donde se dispondrán los monitores para su control. 
 
Se elegirá un tipo de cable que produzca una pérdida máxima admisible de 6 dB a la frecuencia de 5 Hz. El 
circuito tendrá una única acometida a la red general de B.T. del aparcamiento, y dispondrá de interruptor 
automático bipolar en el cuadro auxiliar de la Sala de Control. Se evitará la proximidad de los puntos de toma de 
imagen, monitores, elementos de selección y grabación, de elementos que puedan producir campos magnéticos, 
focos de calor y salidas de acondicionamiento de aire, siendo la distancia mínima a ellos de 50 cm.  
 
Analizada la distribución interior del aparcamiento subterráneo, se instalarán un total de 16 cámaras 
direccionables para tener una visión total de la instalación. 
 
8. Instalación de sistema de guiado de plazas 
El sistema de información al usuario y guiado a plaza está pensado para facilitar al usuario la búsqueda de una 
plaza de parking de forma rápida y eficaz lo que se traduce en una mejor movilidad dentro del aparcamiento y 
redunda en una explotación más eficiente del aparcamiento. 
 
 
8.1. Descripción de la instalación 
Desde el momento en que un nuevo cliente accede al estacionamiento, el sistema realiza de forma automática 
un guiado del vehículo mediante paneles informativos con indicadores de dirección hasta las plazas libres más 
próximas. Con este sistema, se le indica al conductor las direcciones hacia donde debe dirigirse para encontrar 
una plaza libre de estacionamiento. 
 
Además el sistema permite analizar los niveles de ocupación en distintos periodos de tiempo y tomar decisiones 
de cara a mejorar la explotación del estacionamiento. 
 
El sistema estará formado por una red de sensores situados encima de cada una de las plazas de aparcamiento 
con iluminación LED de alta luminosidad, rótulos indicativos en las calles de circulación para el guiado de los 
vehículos y una unidad central de control y gestión. 
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1. Objeto del anejo 
El objetivo del presente anejo es describir los elementos de albañilería, carpintería  y los acabados elegidos para 




El suelo de la Planta 0 estará constituido por una solera de hormigón sobre el terreno. 
Esta solera estará conformada por una subbase granular  de 15 cm con árido no superior a 30mm y separada de 
la explanada por una capa de hormigón de limpieza de 10cm de espesor en las zonas en contacto con el terreno. 
Ésta subbase granular tendrá como misión el reparto de las cargas sobre la explanada que deberá tener una 
compacidad del 90% del Proctor Normal. 
 
Sobre la capa granular se instalará una capa de hormigón armado con una resistencia específica  de 20N/mm2 
con un tamaño máximo de áridos de 20mm, un contenido en cemento no superior a 275 kg/m3 y un armado 
conformado por una malla electrosoldada de 150x150x8 mm. 
 
El corte de las juntas de retracción se efectuará antes de transcurridas las 24h primeras horas desde la ejecución 
y se realizará con disco diamantado en profundidades de junta de aproximadamente 5cms formando los cortes 
una retícula de dimensiones máximas 5,00x5,00 m. Como acabado de las juntas se aplicará un sellado con masilla 
de poliuretano de elasticidad permanente que facilite el mantenimiento de las juntas. 
 
Se prestará especial atención a la ejecución de encuentros con elementos enterrados, como arquetas, 
reforzando las zonas de unión mediante la disposición de barras de ∅6 mm formando un bastidor de dimensión 
de hueco mayor de 30cm a cada lado. Los elementos ya hormigonados, como muros o pilares se rodearán de una 
banda de poliestireno expandido de 2cm de espesor que se retirará una vez fraguada la solera, rellenándola 
posteriormente con una masilla de poliuretano similar a la descrita. 
 
Como acabado final se utilizará una pintura con resina epoxi de distintos colores según corresponda a plazas de 
aparcamiento, calles o señalización que se aplicará directamente sobre la solera pulida en la Planta 0 y sobre la 
losa maciza pulida en la Planta 1. 
 
Para los almacenes y cuartos de instalaciones se opta también por un acabado de hormigón pulido con pintura 
epoxi. 
 
En las zonas de los aseos se dispondrá de un solado de terrazo de 30x30cm con porcentaje de reflactancia 25-
45% antideslizante, recibido con mortero de cemento y con un rodapié del mismo material de 7cm. 
 
Para las zonas de puesto de control y accesos peatonales se dispone un solado de terrazo de 30x30cm recibido 







3. Tabiques interiores 
Las divisiones interiores se realizan mediante ladrillo hueco doble. 
 
Para los tabiques que cierran cuartos secos se empleará fábrica de ladrillo hueco doble  a media asta recibido con 
mortero de cemento con un acabado de enfoscado y pintura blanca. 
 
Para los aseos se empleará para el cierre exterior fábrica de ladrillo hueco doble a media asta recibido con 
mortero y acabado con un alicatado con baldosa de gres de 40x40cm y para los tabiques interiores fábrica de 
ladrillo hueco doble con el mismo acabado. 
 




4. Techos  
Los techos de los accesos peatonales, aseos, cuartos de instalaciones y puesto de control irán acabados con un 
falso techo formado por paneles prefabricados de cartón-yeso y un acabado en pintura. 
 
En el centro de control se implantará un techo formado por paneles prefabricados desmontable. 
 
 
5. CARPINTERÍA  
En este apartado se definirán las soluciones elegidas para puertas, barandillas y para los cerramientos del puesto 
de control.  
 
 
5.1. PUERTAS  
En el aparcamiento se disponen varios tipos de puertas diferentes, en función de su uso:  
 
-Las puertas de entrada a aseos y almacenes serán de chapa lisa con doble chapa de acero galvanizado de 1mm 
de espesor y panel intermedio pintada de 2,1 metros de altura y 0,85 metros de  ancho con cerco de perfil de 
acero conformado en frío. 
 
-Las puertas para entrar en la cabina de los retretes serán fenólicas y de dimensiones  65 x 210 mm. 
 
-Todas las demás puertas dispuestas en el presente proyecto serán metálicas cortafuego de tipo EI-120, de 2,1 
metros de altura y 0.90 metros de anchura, construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de 
roca mineral, dotada de cierre automático por bisagra y manetas interior y exterior, con barra antipánico del lado 
anterior salvo las 4 puertas que dan directamente al exterior, 2 en la Planta 0 y otras 2 en la Planta 1, que serán 
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5.2. VENTANAS 
En el puesto de control se dispondrá  un paño fijo de dimensiones  3,05 x 1,20m de vidrio templado o similar, 
incoloro y de 10mm de espesor fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales con un sellado en frío con silicona incolora. Se instalará un ventanal de una sola hoja, con marco de 
aluminio anodizado en color natural de 15 micras sobre precerco de aluminio de dimensiones 1,00 x 1,2 m. El 
acristalamiento se realizará con vidrio de seguridad.  
 
 
5.3. BARANDILLAS  
Es necesaria la colocación de barandillas en todos los accesos peatonales. Esto es debido a la obligación marcada 
por la Norma CTE‐SU de su colocación cuando el ancho de los accesos supere los 550 mm, y en ambos lados 
cuando el ancho supere los 1200 mm, situación que se verifica en todos los accesos peatonales que se 
encuentran en el aparcamiento.  
 
Las barandillas presentarán una altura de 90 cm sobre el suelo, y estarán configuradas por unos pasamanos de 
40x40 mm, una inferior de 40 mm de anchura y 15 mm de canto a 15 cm del suelo, con unas pilastras de apoyo 





Para los pavimentos del aparcamiento se opta como se comentó por una pintura epoxi que irá sobre el 
hormigón pulido y que según la zona en la que se apliquen será: 
 
-Calles de circulación: gris 
-Plazas de aparcamiento: verde oscuro en la Planta 0 y azul oscuro en la Planta 1 
-Plazas para personas de movilidad reducida: azul 
-Zonas peatonales  y el resto de zonas del aparcamiento: verde claro para la Planta 0 y azul claro para la 
Planta 1 
 
En los pilares y muros vistos en el interior del aparcamiento se aplicará una franja de pintura del mismo 
color que las zonas de paso, verde en la Planta 0 y azul en la Planta 1. 
Se pintará una primera franja desde la cota del pavimento hasta una altura de un metro. Separada una 
distancia de 10cm se dispondrá una segunda franja de 10cm de espesor. 
 
 
7. Fachada exterior 
En la parte exterior del aparcamiento se instalará una fachada ventilada con placas de hormigón 
polímero modelo EASY de ULMA, de 1200X600 mm  y 9 mm de espesor, con tres colores diferentes (M20-
naranja, M11-gris oscuro y M16-gris claro)  y perfilería auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 
48x100x2,5 mm., perfiles omega galvanizados de 40x50x1,5 mm. y remaches lacados según el color de placa, 
siguiendo el despiece de fachada adaptado. 
En su parte superior se rematará con una chapa metálica sobre la que irá instalada una barandilla  perimetral 
metálica de 1m de altura. 
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1. Objeto del anejo 
El objetivo del presente Anejo se describirán las diferentes actuaciones llevadas a cabo en superficie. Se incluyen 




2. Actuaciones en cubierta 
 2.1. Descripción de la solución adoptada 
Se ha buscado aprovechar la parte superior para crear zonas de descanso y zonas verdes para la ciudad. Además 
se ha buscado que se adapte también al parque previsto en la parcela contigua y que quede todo integrado en el 
paisaje sin demasiada afección visual. 
 
En la cubierta inferior, la situada sobre la Planta 0, se procederá a la implantación de una zona ajardinada 
recorrida por un camino peatonal de 5m de anchura. 
 
En la cubierta superior se implantan grandes zonas ajardinadas, una pista multiusos de 10x40m y una zona de 
parque de juegos todo ello conectado mediante caminos de 5m de ancho que a su vez conectarán también los 
accesos peatonales al aparcamiento. 
 
Esta zona estará conectada con la parcela continua, mediante caminos, donde se localizará un parque con zona 
arbolada y escaleras y caminos que conectarán los diferentes niveles de la calle Caballeros, la Av Enrique Salgado 
Torres, la Av. Alclade Pérez Ardá y las cubiertas del aparcamiento. 
 
 
 2.2. Pavimentación 
En toda la zona de la cubierta y con el fin de impermeabilizar el aparcamiento se tomarán las siguientes medidas: 
 
-Capa de espesor máximo 10cm de mortero para la ejecución de pendientes que permitan una correcta 
evacuación del agua con pendientes entre el 1 y el 5%. 
-Membrana impermeabilizante bicapa adherida formada por imprimación asfáltica con una dotación mínima de 
0.4 kg/m2. 
-Lámina impermeabilizante GLASDAN 30P ELASTIC 
-Lámina impermeabilizante ESTERDAN 50/GP ELASTIC 
-Capa antipunzonamiento geotextil DANOFELT PY150 
 
A mayores se aplicarán diferentes acabados según la zona. 
 
 
a)  Caminos 
Para los caminos además de las capas mencionadas se colocará una capa de terminación de hormigón pulido de 
10 cm sobre una capa de mortero. 
 
Éste acabado en hormigón pulido  especial para exteriores presentará un acabado cómodo para pasear  y para la 
movilidad ciclista y redundará en un mantenimiento más económico debido a su gran durabilidad y resistencia. 
 
b) Parque infantil 
En la zona en la que se localiza el parque infantil se instala un pavimento continuo de caucho realizado in situ de 
40 mm de espesor total constituido por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 
20 mm y una capa superior  de gránulos de caucho EPDM de 20 mm y de color a elegir conforme a las normas 
UNE-EN 1177 para utilización en parques públicos. 
 
c) Pista multiusos 
Se realiza mediante un pavimento de hormigón poroso con un acabado  en pintura acrílica. 
 
d) Zona ajardinada 
Se finalizará con una capa de tierra vegetal de 25 cm de espesor en la que se realizará la siembre de césped y la 




Para el diseño de la red de alumbrado, distribución de farolas y niveles mínimos de iluminación, se siguen las 
recomendaciones de la NTE‐IER (Instalaciones de la Red Exterior), la “Guía para la Redacción de Proyectos de 
Urbanización” (6. Red de Alumbrado Urbano), y la NTE‐IEE (Instalaciones de alumbrado exterior). 
 
Como alumbrado para la zona del parque se opta por luminarias LED de 5000 lúmenes y 44W de potencia sobre 
báculo de 4m repartidas junto a los caminos y para la zona de soportales de la cubierta inferior se opta por 




A la hora del cálculo se deberán atender dos aspectos importantes: por una parte el nivel de luminosidad 
requerido para los espacios a servir, y por otra parte la sección de los conductores que transportan la energía a 
las farolas. 
 
Se utiliza la “Guía para la Redacción de Proyectos de Urbanización” (6. Red de Alumbrado Urbano), para el 
estudio de la iluminación mínima necesaria en los espacios exteriores. En ella se recomiendan distintos niveles 
de iluminación en función del espacio a iluminar que se considere siendo de 20 lux para grandes espacios y 8 lux 
para espacios en general. 
 
Por lo tanto se considera que un buen nivel de luminosidad de 20 lux. La iluminación media (Emed), necesaria 
para realizar cualquier tarea visual, expresada en luxes, se calculará según la siguiente fórmula: 
 




- F es el flujo luminoso expresado en lúmenes 
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- Fu es el factor de utilización, deducible a partir de las curvas facilitadas por el fabricante de luminarias 
- Fc es el factor de conservación. Oscila aproximadamente entre 0,8 y 0,5 según éste sea bueno, regular o 
malo. 
- d es la separación entre unidades luminosas, expresada en metros. 
- a es la anchura de la calzada, expresada en metros. 
 
Se considera un valor de 0,75 para el factor de utilización, y 0,8 para el factor de conservación. Entonces se 
obtienen los siguientes valores de luminosidad mínima deseada: 
 
El Producto d x a se puede considerar como el área de la plaza a iluminar. 
 
F= 20 x 5185 / 0,75 x 0,8 = 172833,3 lúmenes 
 
En la Cubierta superior se instalan 35 luminarias LED de 5000 lúmenes y 44W de potencia mientras que en la 
cubierta inferior se instalan 4 luminarias LED de 5000 lúmenes y 44W de potencia y 7 apliques de pared exterior 
de 20W. 
 
La sección de los conductores de la línea de alumbrado se obtiene de la NTE‐IER (Instalaciones de la red exterior), 
a partir de la potencia total en W, calculada como suma de las potencias de todas las lámparas alimentadas por 
la línea, y del momento eléctrico, en KW Km, calculado mediante la expresión: 
 




- M es el momento eléctrico 
- Pj es la potencia de la lámpara j‐ésima 
- Ij es la longitud de la línea en Km entre dos puntos de luz consecutivos. 
- I0 es la longitud de la línea en Km entre la acometida y el primer punto de luz. 
 
Además, cuando la línea se ramifica en varias, se considera el recorrido entre el extremo de la línea y la 
acometida, para que resulte el momento eléctrico máximo. 
 
El resultado que se obtiene es M= 0,156 KW km 
 
Entrando ahora en las tablas 15 y 16 de la NTE‐IER se obtiene: 
 
Sección de los conductores de fase: 6 mm 2 
Sección del neutro: 6 mm2 
Diámetro mínimo del tubo de protección: 60 mm. 
 
Las línea de alumbrado, dos para la cubierta superior y una para la cubierta inferior, se conectarán a la red de 
alumbrado del parque contiguo para posteriormente conectarse a la red de alumbrado público. 
 
2.4. Jardinería 
2.4.1. Descripción general 
Debido a que la zona ajardinada dispuesta se encuentra sobre una cubierta y que el espesor de la capa vegetal es 
reducido con el fin de evitar grandes sobrecargas sobre la estructura, se ha optado por la plantación de césped 
en toda la superficie ajardinada y arbustos de pequeño porte y con floración prolongada. 
 
 
2.4.2. Aspectos a considerar en la elección de las especies 
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
- El hábitat que requiere: temperatura, ambiente, pluviometría, altitud, tipo de suelo, etc. 
- El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como en la parte subterránea (ocupación 
del suelo por parte de las raíces). 
- El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su madurez pasados unos años, 
el colorido de su follaje y de su floración, etc. 
- Los cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir, si es de hoja perenne o caduca, en qué meses 
florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que éste dura, etc. 
- Sus posibles características específicas: unas pueden ser de crecimiento rápido y otras de desarrollo lento, unas 
resistir bien la poda y otras no, etc. 
Todo ello serán puntos a tener en cuenta a la hora de seleccionarlas o de desecharlas para este proyecto. 
 
Uno de los puntos más importantes sobre la elección de las especies a seleccionar es la profundidad de las raíces 




2.4.3. Actuaciones para la plantación 
Las actuaciones a llevar a cabo para la realización de siembra y plantaciones son las siguientes: 
 
1) Acopio de tierra vegetal. 




1)  Acopio de tierra vegetal 
Será necesario traer tierra vegetal ya que no es posible el uso de la tierra procedente de la excavación por sus 
malas cualidades. 
 
2)  Extendido de la tierra vegetal 
Con esta operación se dota al substrato de la estructura, textura, nutrientes y microorganismos necesarios para 
su función como soporte de la vegetación. 
 
El extendido se realizará en todos aquellos lugares destinados a las distintas plantaciones. 
 
Tras el extendido se realizará un laboreo para refinar, regularizar y, en su caso, descompactar la tierra 
previamente extendida. 
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3)  Siembras 
La implantación de herbáceas se ha previsto mediante hidrosiembras y plantaciones. 
 
HIDROSIEMBRA 
La hidrosiembra tiene como finalidad favorecer la instalación de una cubierta de herbáceas que produzca una 
mejora tanto desde el punto de vista estético como de protección contra la erosión. 
 
Los momentos más adecuados para la hidrosiembra son preferentemente durante el otoño y el comienzo de la 
primavera y siempre en días sin viento. Conviene que transcurra el menor tiempo posible entre la terminación de 
las superficies y la ejecución de la hidrosiembra. 
 
PLANTACIONES 
Como norma general no debe plantarse nunca en períodos de heladas, de calor excesivo, de fuertes vientos, 
lluvias, etc.  
 
 
2.4.4 Descripción de las especies 
a) Césped tipo rústico 
Se opta por un césped rústico debido a su mayor velocidad de enraizamiento y a su resistencia al pisoteo. 
 
Estará formado por una composición de: 
- 30% Festuca Rebel Advance o Justice 
- 30% Festuca roja reptante Swing o Polka 
- 40% Ray Grass Inglés Récital o Neruda 
 
Para la siembra se tendrán en cuenta los siguientes consejos: 
 
-Generalidades: Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra se realizarán en 
las épocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura como de precipitación; 
en todo caso el Director habrá de autorizar el momento de iniciación de los trabajos y marcar un plazo para la 
finalización de los mismos. 
 
- Operaciones preparatorias: Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de 
ciertas labores preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las especies seleccionadas. En todos 
los casos la superficie del terreno, hasta profundidad de 25 cm habrá de quedar suficientemente mullida para 
que el sistema radicular en desarrollo no encuentre dificultades para su penetración. 
 
- Siembra: Se realizará por hidrosiembra, que consiste en proyectar sobre la superficie de terreno una mezcla de 
agua, semillas y abono. 
 
- Riego: Los riegos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para las 
semillas en germinación y para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de modo que se cuente con unas 
condiciones que permitan alcanzar los valores finales posibles acordes con el grado de pureza y poder 
germinativo previstos. La aportación del agua se hará de manera que alcance el suelo de modo suave, de forma 
de lluvia fina, de tal modo que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios empleados, 
desnudando unas zonas y recargando otras. Las dotaciones de los riegos han de ser tales que no provoquen 
escorrentías apreciables; en todo caso se evitará el desplazamiento superficial de semillas y materiales, así como 
el descalce de las plantas jóvenes. 
 
b) Arbustos  
 
Se elige una variedad de arbustos de floración prolongada: 
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- Lantana rastrera (Lantana sellowiana) 
 
 
2.5. Mobiliario urbano 
A lo largo de la cubierta se localizarán diferentes equipamientos que incluyen: 
 
-Papelera de 70l de capacidad con cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas laterales realizadas con 
láser, cubierta superior y acabado en gris. Se instalan un total de 11. 
 
-Bancos. Se opta por bancos de hormigón armado prefabricado color blanco granítico de 2m con y sin respaldo. 
Se instalan un total de 20 bancos sin respaldo y 11 bancos con respaldo. 
 
-Aparcabicis. Se localizan aparcabicis de tubos de acero galvanizado para 6 bicis cada uno junto a los núcleos de 
acceso al aparcamiento para favorecer el intercambio modal. Se implantan un total de 6. 
 
-En el parque de juegos se instalan 4 balancines de muelle con siluetas variadas, 2 columpios en tubo de acero de 
3 plazas cada uno, 3 toboganes sobre ladera de medidas entre 3 y 4,5m , 1 balancín de pie y un columpio MEGA 
SWING. 
 
La ubicación de todos los elementos vendrá recogida en el DOCUMENTO Nº2 PLANOS. 
 
 
3. Actuaciones en entorno 
En la zona sur de la parcela se construye una nueva calle, denominada A en este proyecto, formada por 2 carriles 
en cada sentido, mediana y aceras a ambos lados. 
 
La calzada estará compuesta por carriles de 3,2m con arcén interior y exterior de 0,25m y separados ambos 
sentidos de circulación por una mediana de 0,50m. 
 
En cuanto a las aceras contarán con una medida aproximada de 2,75m en el lado del aparcamiento y entre 1,80 y 
3m en la acera contraria ajustándose a las construcciones existentes. 
 
La intersección de la calle A con la calle Caballeros se resolverá mediante un cruce a nivel regulado por prioridad 
en el caso de los giros y delimitado mediante isletas pintadas sobre la calzada. 
 
Para la intersección de la calle A con la Av. Alcalde Pérez Ardá se ha optado por la construcción de una glorieta 
con 2 carriles con radio interior 5m y exterior de 13,2m. Además se dispone un carril de servicio separado de la 
glorieta que permita el acceso y salida de los aparcamientos del CC. Cuatro Caminos y El Corte Inglés con 
seguridad y sin interferir en la circulación. 
 
3.1. Firmes y pavimentos 
Se distinguen dos tipos de firmes uno para las calzada y otro para las aceras. 
 
a)  Calzada 
Se posee una explanada tipo E2 (10<CBR<20) y se dimensiona para una categoría de tráfico pesado tipo B con 
una IMD de pesados entre 200 y 800 correspondiente a nivel T2 de la Instrucción de firmes ya que es el tráfico 
indicado para avenidas y calles arteriales de tráfico medio con carriles bus de tráfico medio. 
 
Con estas características y las recomendaciones de la Norma 6.1 IC “Secciones de firme” se opta por una sección 
con 30 de sub-base de zahorra artificial, una capa de base de 30cm de hormigón hidráulico tipo HM-20 y dos 
capas de 5cm cada una de mezcla bituminosa en caliente, quedando la sección: 
 
-Rodadura 5cm de mezcla bituminosa en caliente AC-16 surf B50/70 D 
-Intermedia 5cm de mezcla bituminosa en caliente AC-22 bin B50/70 S 
-Base: 30cm de hormigón hidráulico HM-20 
-Subbase granular de 30cm de zahorra artificial 
 
El betún utilizado será tipo B 50/70 con un contenido máximo del 5% para la capa de rodadura y 4,8% para la 
capa intermedia. 
 
El contenido de filler irá en relación ponderal filler-betún de 1,2 para la capa de rodadura y de 1,1 para la capa 
intermedia conforme a la Orden circular 299/89 ¡¡”Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente” 
 
Las emulsiones ECI para riegos de imprimación sobre zahorra con una dotación de 1 kg/m2 y ECR-1D para riegos 
de curado sobre la capa base con una dotación de 0,3 kg/m2 y ECR-1D para el riego de adherencia entre las 
capas de MDC con una dotación de 0,5 kg/m2. 
 
b)  Aceras 
Se emplean un pavimento hidráulico de baldosas de 30x30x4 de 16 tacos de color gris, para igualar con el tipo de 
pavimento existente en la zona, sobre capa de asiento de 4cm de mortero de cemento y arena espolvoreado de 
cemento y rejuntado de lechada de cemento y base de hormigón hidráulico HM-20 de 15cm de espesor. Este 
pavimento se utilizará tanto para pavimentar la calle de nueva construcción como para reponer las baldosas que 
será necesario retirar durante la fase de obras y otras que sufrirán daños o desperfectos. 
 
Para los vados peatonales se emplearán baldosas de 30x30x4 de botones y de color rojo también sobre capa de 
asiento de 4cm de mortero de cemento y arena espolvoreado de cemento y rejuntado de lechada de cemento y 
base de hormigón hidráulico HM-20 de 15cm de espesor 
 
Además para la separación de la calzada y la acera se utilizarán bordillos de hormigón de 1m de largo y de 15x30 
cm flameado a una cara y que se colocarán sobre base de hormigón hidráulico HM-20 de 15cm de altura 
rejuntada con mortero mixto. 
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 3.2. Saneamiento 
3.2.1. Descripción 
Para la calle se disponen dos líneas de sumideros, los cuales de disponen a lo largo de toda la calle 
separados una distancia aproximada de 20m entre cada uno, que recogen el agua y lo llevan mediante 
tubería de PVC de 315mm bajo la calzada hacia un colector   
 
Estas arquetas serán de 40x40 cm. y estarán comunicadas entre sí mediante una canalización de drenaje de 
PVC de 100 mm. que conectará directamente con la red municipal. Antes de la conexión se situará un pozo 
de registro. .  
 
Cabe mencionar que la red de drenaje está en su totalidad fuera del recinto ocupado por el aparcamiento, 
no siendo necesaria ningún tipo de modificación del mismo.  
 
A mayores también se realizan las conexiones de pluviales y fecales del interior del aparcamiento mediante 
pozos prefabricados a cada una de las líneas independientes de pluviales y fecales. 
 
3.2.2. CÁLCULO DE LA RED  
Para el cálculo de la red de drenaje se ha seguido la normativa NTE‐ISA. Para el dimensionado de cuencas 
urbanas, donde la superficie es reducida, el método más común utilizado en el cálculo de aguas pluviales es 
el método Racional, que establece la relación entre la lluvia caída y el caudal a desaguar:  
 




- Q es el caudal a evacuar en l/s  
- Cm es el coeficiente de escorrentía medio  
- I es la intensidad de lluvia en l/sHa para un periodo de retorno dado y una duración del aguacero igual al 
tiempo de concentración.  
- S es la superficie asociada al sumidero o colector que se calcula en m2  
 
Se opta por utilizar tubería de PVC compacta para saneamiento en obra civil, con juntas elásticas. Se trata 
de tuberías ligeras, con una superficie que puede considerarse “hidráulicamente lisa” y con excelente 
comportamiento a sobrepresiones momentáneas. Según diámetros comerciales, las tuberías serán de 315 
mm y 400 mm.  
 
 
 3.3. Abastecimiento 
Además de realizar la acometida a la red de agua potable municipal y conectar el sistema contra incendios a la 
red, se conectan los dos hidrantes exteriores  y se dispone una tubería de fundición dúctil de 150 mm colocada 
en zanja bajo la calle A. 
 3.4. Alumbrado 
Para el diseño de la red de alumbrado, distribución de farolas y niveles mínimos de iluminación, se siguen las 
recomendaciones de la NTE‐IER (Instalaciones de la Red Exterior), la “Guía para la Redacción de Proyectos de 
Urbanización” (6. Red de Alumbrado Urbano), y la NTE‐IEE (Instalaciones de alumbrado exterior). 
 
La iluminación que se instalará serán  luminarias viarias LED  de 11.000 lúmenes y 85W sobre báculo de 9m para 
el viario de la nueva calle que se situarán cerca de la calzada. 
 
Las farolas que dan servicio al viario adyacente están espaciarán entre sí aproximadamente 15 metros, tal y 




A la hora del cálculo se deberán atender dos aspectos importantes: por una parte el nivel de luminosidad 
requerido para los espacios a servir, y por otra parte la sección de los conductores que transportan la energía a 
las farolas. 
 
Se utiliza la “Guía para la Redacción de Proyectos de Urbanización” (6. Red de Alumbrado Urbano), para el 
estudio de la iluminación mínima necesaria en los espacios exteriores. En ella se recomiendan distintos niveles 
de iluminación en función del espacio a iluminar que se considere siendo de 20 lux para grandes espacios y 8 lux 
para espacios en general. 
 
Por lo tanto se considera que un buen nivel de luminosidad de 20 lux. La iluminación media (Emed), necesaria 
para realizar cualquier tarea visual, expresada en luxes, se calculará según la siguiente fórmula: 
 




- F es el flujo luminoso expresado en lúmenes 
- Fu es el factor de utilización, deducible a partir de las curvas facilitadas por el fabricante de luminarias 
- Fc es el factor de conservación. Oscila aproximadamente entre 0,8 y 0,5 según éste sea bueno, regular o 
malo. 
- d es la separación entre unidades luminosas, expresada en metros. 
- a es la anchura de la calzada, expresada en metros. 
 
Se considera un valor de 0,75 para el factor de utilización, y 0,8 para el factor de conservación. Entonces se 
obtienen los siguientes valores de luminosidad mínima deseada: 
 
El Producto d x a se puede considerar como el área de la plaza a iluminar. 
 
F= 20 x 5185 / 0,75 x 0,8 = 172833,3 lúmenes 
 
Se instalarán un total de 28 luminarias viarias LED  de 11.000 lúmenes y 85W sobre báculo de 9m repartidas por 
las dos aceras y con disposición enfrentada- 
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Las luminarias estarán conectadas al alumbrado público mediante línea de alimentación de conductores de cobre 
3(1x6)mm2 y previo paso por arqueta prefabricada. 
 
 
 3.5. Canalizaciones 
Aprovechando la construcción de la calle A se dejarán preparadas diferentes conducciones para el futuro y que 
discurrirán bajo la acera más al sur. 
 
-Para electricidad se deja  instalada unas canalizaciones de electricidad 4x160 mm y 1 de 110mm que conectarán 
con las líneas actuales que transcurren por la calle Caballeros. 
 
-Para el gas se instala una tubería de gas PE de D=90mm. 
 
-Por último se dejan instalada canalizaciones  para telefonía o telecomunicaciones para 9 conductos en base 3 de 
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1. Objeto del anejo 
El objeto del anejo será desarrollar las características necesarias de las diferentes marcas viales y señalizaciones 
relacionadas con la obra realizada. Además se indicarán los sentidos de circulación interior que se adoptan para 
el aparcamiento. 
 
2. Normativa aplicable 
Para la señalización viaria se recurrirá a las Normas 8.1 IC: “Señalización vertical” y 8.2: IC” Marcas viales” ambas 
instrucciones del Ministerio de Fomento. 
 
3. Ordenación del tráfico 
3.1 Circulación Interior 
Los accesos rodados al aparcamiento se localizan en la parte Este de la Planta 0 a la Av. Alcalde Pérez Ardá y en la 
parte Oeste de la Planta 1 a la calle A. 
El pasillo central del aparcamiento,  en sentido único,  permite la circulación de Este a Oeste y da acceso a las 
calles perpendiculares de doble sentido de circulación. 
Los pasillos perimetrales de sentido único y con giros en sentido anti horario recogen el tráfico de las calles 
transversales y lo conducen hacia las salidas y las dos rampas que conectan ambas plantas. 
 
3.2 Circulación exterior 
Los sentidos de las calles exteriores permanecerán iguales. 
La calle A, de nueva construcción, presenta dos carriles en cada sentido y conecta la Av. Pérez Ardá y la calle 
Caballeros en la zona sur del aparcamiento. 
Se localizarán un par de glorietas en las confluencias de la calle A y la Av. Pérez Ardá y otra de mayores 
dimensiones entre la Av. Salgado Torres y la calle Ramón y Cajal con el fin de facilitar los cambios de sentido y 
agilizar los accesos y salidas del aparcamiento. 
En la intersección de la calle Caballeros y la calle A se implanta una intersección por prioridad con los giros 
gobernados por señales de STOP. 
 
 
4. Señalización interior 
4.1 Señalización vertical 
Se dispondrán dos tipologías diferentes de señalización, una indicativa de la salida más próxima y otra con 
indicaciones de la localización de las rampas de acceso a las otras plantas. 
Las señales serán rectangulares de 70x30 cm, presentarán un relieve de orlas exteriores y símbolos e 
inscripciones de 3.5mm. Además tendrán el reverso de color neutro y la chapa blanca de acero dulce de primera 
fusión según las normas del Ministerio de Fomento. 
Los letreros serán de color blanco reflectante, con el fondo de color rojo y azul según de la señal que se trate. 
A mayores se dispondrán repartidas por el aparcamiento indicaciones de salida de emergencia (tal y como se 
indica en el ANEJO DE INSTALACIONES) e indicadores de salida peatonal, cajero automático y aseos. 
 
4.2 Señalización horizontal 
Se emplearán diferentes marcas viales atendiendo a: 
Para la separación de plazas de aparcamiento y en la separación de los pasillos se utilizarán marcas 
longitudinales de 0,1m. 
-Para la señalización de las direcciones obligatorias se hará uso de indicaciones tipo flecha. 
-Señalización de “ceda el paso” con su respectiva marca transversal continua de 0.2m indicando la línea de 
detención. 
-Pasos de peatones de dimensiones 0.4x1m 
-Para diferenciar las plazas de minusválidos se recurrirá al símbolo internacional. 
 
5 Señalización exterior 
A continuación se describirán las distintas señalizaciones instaladas en la zona de proyecto y que al igual que las 
interiores vendrán identificados en su respectivo plano en el Documento Nº2 Planos. 
 
5.1 Señalización vertical 
Las señales verticales presentarán un relieve en orlas exteriores, símbolos e inscripciones de 3,5mm. Serán 
reflectantes en su totalidad, con el reverso de color neutro y la chapa blanca de acero dulce de primera fusión, 
según las normas dictadas por el Ministerio de Fomento. 
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Las dimensiones de las señales, así como su altura y situación lateral con respecto al borde de la calzada serán las 
indicadas en la normativa. Se mantendrá una altura mínima de 1,5 m entre la calzada y la parte inferior de la 
señal. 
Todas las decisiones se han tomado conforme a las Normas del Ministerio de Fomento, dadas por la Dirección 
General de Carreteras: Instrucción 8.1 IC: “Señalización Vertical”, así como el Catálogo de Señales de Circulación 
editado por la Dirección General de Carreteras de junio de 1992. 
Las dimensiones de las señales serán las indicadas en la normativa: 90cm de lado en señales triangulares, 60 cm 
de diámetro para las circulares, 30 cm de apotema para las octogonales de STOP, 60cm de lado en señales 
cuadradas y 60x90cm para las rectangulares. 
En nuestro caso se hará uso de las siguientes señales: 
- S-13  Paso de peatones 
- S‐17   Indicador aparcamiento 
- R‐1   Ceda el paso 
- R‐2   Detención obligatoria 
- R-402  Intersección de sentido giratorio obligatorio 
-R-401b  Paso obligatorio 
 
5.2 Marcas viales  
Se utilizan: 
-Marcas longitudinales discontinuas de 0,1m de ancho en líneas de 2m de longitud con espacios de 5,5m de 
longitud para la separación de carriles. Será la marca M-1.3. 
-Marcas longitudinales discontinuas de 0,1 m de ancho en líneas de 1 m de longitud con espacios de 2 m de 
longitud para los bordes de calzada. Es la marca denominada M‐1.12 de la 8.2‐IC.  
 
- Marcas longitudinales continuas de 0,1 m de ancho para la separación de los carriles normales. Es la marca 
denominada M‐2.2 de la 8.2‐ IC.  
 
- Marcas longitudinales continuas de 0,1 m de ancho para la delimitación de los bordes de la calzada. Es la marca 
denominada M‐2.6 de la 8.2‐IC.   
- Marcas transversales de 0,4 m de ancho que ocuparán todo el ancho del carril. Se disponen antes de los pasos 
de peatones. Es la marca denominada M‐4.1 de la 8.2‐IC.  
 
- Marcas de paso para peatones, colocadas en rectángulos de 4 m de longitud y 0,5 m de anchura, separadas 
entre sí 0,5 m, destinadas a indicar un paso para peatones, donde los conductores de vehículos deben dejarles 
paso. Es la marca denominada M‐4.3 de la 8.2‐IC.  
 
- Flechas de señalización, que indicarán en las intersecciones los movimientos permitidos y las direcciones a 
seguir en cada calle. Son las marcas denominadas M‐5.2.1, M‐5.2.2 y M‐5.2.3 de la 8.2‐IC.  
 
- Inscripción de ceda el paso, que indican al conductor de la obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos 
que circulen por el pasillo a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de ceda el paso. Es la 
marca denominada M‐6.5 de la 8.2‐IC.  
 
- Marcas de cebreado, consistentes en franjas oblicuas de 0,4 m de ancho, separadas entre sí 1 m. Es la marca 
denominada M‐6.5 de la 7.2‐IC. 
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1. Objeto del anejo 
El presente anejo tiene como finalidad determinar cuáles son los servicios que se verán afectados por la 
ejecución de las obras. Se analizan las posibles afecciones sobre el viario en la calle Caballeros y la Av. 
Alcalde Pérez Ardá y sobre las redes de conducción eléctrica, de saneamiento y de abastecimiento.  
 
 
2. REDES DE INSTALACIONES EXISTENTES Y AFECTADAS  
2.1. RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO  
La red eléctrica se encuentra en todo momento fuera del área de actuación, por lo que no está prevista 
ninguna afección ni reposición del servicio.  Simplemente se realizará la conexión de la Red actual con el 
centro de transformación previsto para el aparcamiento. 
 
En el caso de la red de alumbrado simplemente se realizará la conexión de la red actual con la de la nueva 
calle a través de 4 nuevas arquetas. 
 
 
2.2. RED DE ABASTECIMIENTO  
La red de abastecimiento de agua potable discurre por la Av. Alcalde Pérez Ardá bajo la acera de los tramos 




2.3. RED DE SANEAMIENTO  
La red de saneamiento actual que discurre bajo las aceras de la Av. Alcalde Pérez Ardá no se verá afectada 
por las obras.  
 
Tanto las aguas fecales como pluviales se conducirán mediante canalización y previo paso por pozo de 
registro a la red municipal tanto las del interior del aparcamiento como las provenientes de la nueva calle. 
 
 
3. RED VIARIA  
Durante la ejecución de las obras de aparcamiento la red viaria no se verá afectada nada más que por la 
eliminación de las plazas de garaje en la zona azul situadas en la acera del aparcamiento en la Av. Alcalde 
Pérez Ardá. 
 
La única afección sobre el tráfico se producirá en el momento de llevar a cabo la intersección de la Calle A  
con la calle Caballeros y con la Av. Alcalde Pérez Ardá. En ese momento será necesario disminuir el número 
de carriles por sentido a 1 para facilitar los trabajos. 
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1. Objeto del anejo 
El objetivo del presente anejo es justificar el cumplimiento de la normativa técnica en vigor, el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo y sus sucesivas modificaciones.  
 
Para ello se dividirá el anejo en los distintos capítulos, uno por cada libro de que consta el CTE, y que sea 
empleado en este proyecto. En concreto se estudiara el CTE‐SE‐AE (Acciones en la edificación), el CTE‐SI 
(Seguridad en caso de incendio), el CTE‐SU (Seguridad de utilización), y el CTE‐HS (Salubridad).  
 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE‐SE‐AE  
2.1. INTRODUCCIÓN  
Para la determinación de las acciones de cálculo sobre la estructura es de obligado cumplimiento el Código 
Técnico de la Edificación, en concreto la norma CTE‐SE‐AE. En dicha norma, las acciones se clasifican en tres 
grandes grupos:  
 
1. Acciones permanentes:  
 
a. Peso propio.  
b. Pretensado.  
c. Cargas del terreno.  
 
2. Acciones variables:  
 
a. Sobrecarga de uso.  
b. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios.  
c. Viento.  
d. Acciones térmicas.  
e. Nieve.  
 
3. Acciones accidentales:  
 
a. Sismo.  
b. Incendio.  
c. Impacto.  
 









2.2. ACCIONES PERMANENTES  
2.2.1. Peso propio  
Según figura en el CTE‐SE‐AE, el peso propio se define como “el peso de los elementos estructurales, los 
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como 
pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.  
 
La forma de valorar esta acción es multiplicar las dimensiones del elemento del que se trata por su peso 
específico respectivo. El propio CTE‐SE‐AE indica los pesos específicos de cálculo para diversos materiales de 
construcción para poder estimar adecuadamente los valores de cálculo en este caso.  
 
A mayores se tendrá en cuenta una carga de 3.5kN/m2 procedente de las tierras que se localizarán en la cubierta 
en las zonas ajardinadas. 
 
 
2.2.2. Pretensado  
En el caso que nos ocupa todos los elementos son de hormigón armado con armadura pasiva, por lo que no es 
necesario tener en cuenta las acciones de la armadura activa.  
 
 
2.2.3. Cargas del terreno  
Las acciones del terreno se tendrán en cuenta para resistir en la cimentación las cargas totales que transmite la 
estructura, siendo de crucial importancia el valor de la presión máxima admisible.  
 
Para ello el CTE‐SE‐AE remite directamente al CTE‐SE‐C, específico para tratar los cimientos.  
 
 
2.3. ACCIONES VARIABLES  
2.3.1. Sobrecarga de uso  
Según la definición del CTE‐SE‐AE, la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre un edificio 
por razón de su uso.  
 
Para valorar convenientemente esta sobrecarga es suficiente por lo general la consideración de una carga 
uniformemente repartida sobre la superficie que se considere, carga que recogerá tanto los efectos derivados 
del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y 
en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de 
mobiliario con ocasión de un traslado.  
 
Además de esa carga, para comprobaciones puntuales deberá considerarse una carga concentrada, actuando en 
cualquier punto de la zona. Para la categoría de uso E “Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros 
(peso total<30 kN)”, deberá considerarse esta carga puntual actuando simultáneamente con la carga distribuida. 
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En concreto, en nuestro caso para la categoría de uso E, el CTE‐SE‐AE establece una sobrecarga uniformemente 
distribuida de 2 kN/m2, y una carga concentrada de 20 kN. En esta segunda acción aparece una excepción a la 
norma:  
 
Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre si 1,8 m.  
Alternativamente dichas cargas se podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad 
de la zona de 3,0 kN/ m2 para el cálculo de elementos secundarios, como nervios o viguetas, doblemente 
apoyados, de 2,0 kN/m2 para el de losas, forjados reticulados o nervios de forjados continuos, y de 1,0 
kN/m2para el de elementos primarios como vigas, ábacos de soportes, soportes o zapatas.  
 
Y por lo tanto, para losa maciza se considerará una carga uniforme de 2 kN/m2, que añadido a la carga uniforme 
anterior, hace un total de sobrecarga de uso de 4 kN/m2.  
 
Para la zona de la cubierta y para quedarnos del lado de la seguridad se considerará una categoría de uso C5 con 
carga uniforme 5 kN/m2. 
 
Para las escaleras, el CTE‐SE‐AE establece que en las instalaciones de evacuación de edificios de categorías de uso 
A y B deberá aumentarse la carga del mismo en 1 kN/m2.Como la carga interior en el aparcamiento es muy 
superior a la de los edificios A y B, se mantiene la misma carga de 4 kN/m2.  
 
 
2.3.2. Acciones sobre barandillas y elementos 
divisorios  
Según el CTE‐SE‐AE “La estructura propia de las barandillas, petos, antepechos o quitamiedos de terrazas, 
miradores, balcones o escaleras deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor 
característico se obtendrá de la tabla 3.3. La fuerza se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del 
elemento, si éste está situado a menos altura.”  
 
Por tanto, viendo la tabla 3.3 para la categoría de uso E, se tendrá en cuenta una fuerza horizontal de 1,6kN/m.  
 
 
2.3.3. Viento  
No se considera carga de viento, por tratarse de una estructura semi-subterránea y de reducida altura con 
respecto a sus dimensiones en planta.  
 
 
2.3.4. Acciones térmicas  
La acción térmica actúa sobre la estructura mediante las deformaciones que sufren determinados elementos 
estructurales al dilatarse o contraerse por cambios en la temperatura ambiente exterior. Su consideración 
depende de múltiples factores, como son las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición 
del edificio, las características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen 
de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 
  
No obstante, en la propia norma se establece que podrá no considerarse la acción térmica cuando se dispongan 
juntas de dilatación de tal forma que no haya elementos continuos de más de 40 m de longitud.  
 
En el caso que nos ocupa se localizan varias juntas de dilatación tanto longitudinales como transversales, que 
hace que la estructura del aparcamiento no disponga de ningún elemento que incumpla la premisa anterior, por 
lo que no se tendrán en cuenta en el cálculo las acciones térmicas.  
 
 
2.3.5. Nieve  
Es la acción debida al peso de la nieve que, en las condiciones más desfavorables, puede acumularse sobre la 
superficie de cubierta.  
 
La sobrecarga de nieve sobre una superficie horizontal se supone uniformemente repartida y su valor en cada 
localidad se obtiene del anejo E del CTE‐SE‐AE.  
 
Como la ciudad de La Coruña está situada en la zona climática I, y su cota topográfica está en el orden de los 0 
metros, por lo que la carga de nieve a tener en cuenta en la cubierta es de 0,3kN/m2 que se eleva hasta 1 kN/m2. 
 
 
2.4. ACCIONES ACCIDENTALES  
2.4.1. Sismo  
La acción del sismo se evalúa mediante la norma NCSE. Dicha norma tiene como objeto proporcionar las pautas a 
seguir para la consideración de la acción sísmica en las estructuras de edificación, a fin de que su 
comportamiento ante fenómenos sísmicos evite consecuencias graves para la salud y la seguridad de las 
personas.  
 
La aceleración sísmica básica, ab, expresada en relación al valor de la gravedad, g, viene indicada en el mapa de 
peligrosidad sísmica del territorio nacional. Este es un valor característico de la aceleración horizontal de la 
superficie del terreno. En el caso de La Coruña ab=0,04g. 
 
Como la construcción de que se trata en este proyecto se puede clasificar como de importancia normal, según la 
definición dada por el artículo 1.2.2. de la NCSE‐02, constituye una estructura constituida por pórticos bien 
arriostrados entre sí y en todas direcciones, y la aceleración sísmica básica es inferior a 0,08 g, incurre en una de 
las excepciones dadas por el artículo 1.2.3. de la NCSE‐02, y por tanto no es necesario tener en cuenta la acción 
del sismo en el cálculo de la estructura. 
 
2.4.2. Incendio  
Las acciones a tener en cuenta por incendio del edificio de aparcamiento solo serán las causadas por los 
vehículos de extinción. Como dichos vehículos ocuparían las mismas posiciones que los otros vehículos que 
utilizan el aparcamiento, dicha acción ya ha sido considerada en la sobrecarga de uso, y no será de aplicación una 
carga accidental por incendio.  
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2.4.3. Impacto  
Las acciones accidentales por impacto se refieren a impactos de vehículos o similares desde el exterior del 
edificio. Como en el caso de este Proyecto el edificio es semi-subterráneo, estos impactos no pueden producirse 
y por tanto no es de aplicación una carga accidental por impacto.  
 
 
2.5. RESUMEN DE LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN 
EL CÁLCULO  
Una vez que se han descrito todas las tipologías de acciones a tener en cuenta en el cálculo de la estructura, 
ahora se describirán los valores concretos que se adoptaran en este proyecto.  
 
 
2.5.1. Acciones permanentes  
PESO PROPIO:  
 
- Peso propio del hormigón armado: 25kN/m3  
- Peso propio de la losa maciza: 10 kN/m2  
- Carga de tierra sobre el forjado: 3,5 kN/m2  
- Peso de las tabiquerías: 1 kN/m2 
- Peso propio de los peldaños de las escaleras: 2kN/m3  
 
PRETENSADO: No se considera  
CARGAS DEL TERRENO: No se considera  
 
 
2.5.2. Acciones variables  
SOBRECARGA DE USO:  
 
- Sobre la solera y la losa del aparcamiento: 4kN/m2  
- Sobre la cubierta: 5kN/m2  
- Escaleras: 4kN/m2  
 
ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS: 1.6kN/m  
VIENTO: No se considera  
ACCIONES TERMICAS: No se considera  






2.5.3. Acciones accidentales  
No se consideran.  
 
2.6. COMBINACIONES DE ACCIONES  
Los elementos resistentes se han calculado teniendo en cuenta las solicitaciones correspondientes a las 
combinaciones más desfavorables según la EHE.  
 
3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE‐SI  
3.1. INTRODUCCIÓN  
El texto de esta norma abarca diversos aspectos ligados al diseño integral del edificio para la correcta protección 
contra incendios, en lo que se refiere a prevención, evacuación, extinción y resistencia de los materiales al fuego.  
 
Se estructura en seis secciones diferentes:  
 
- SI 1: “Propagación interior”.  
- SI 2: “Propagación exterior”.  
- SI 3: “Evacuación de ocupantes”.  
- SI 4: “Instalaciones de protección contra incendios”.  
- SI 5: “Intervención de los bomberos”.  
- SI 6: “Resistencia al fuego de la estructura”.  
 
Se analizará cada sección por separado. 
 
  
3.2. SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR  
3.2.1. Compartimentación en sectores de incendio  
Para el uso del edificio indicado (Aparcamiento), el CTE‐SI establece que debe constituir un sector de incendio 
diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos.  
 
Además, cualquier comunicación con zonas de otro uso se realizará a través de vestíbulos de independencia. En 
este caso el aparcamiento está aislado del resto de edificaciones, por lo que se considerará un único sector de 
incendio.  
 
Las vías de evacuación del aparcamiento sí que se considerarán como un sector de incendio independiente, por 
lo que la comunicación se efectuará a través de vestíbulos de independencia.  
 
Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial 
con el resto del edificio estarán compartimentados. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas 
E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30‐C5, excepto en zonas de riesgo especial o de 
uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando se opte por disponer en este, 
                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 6 de 11 
Documento Nº1: Memoria – ANEJO Nº18: Cumplimiento CTE 
tanto la puerta EI2 30‐C5 de acceso a él, como la puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector superior no se 
precisa ninguna de dichas medidas.  
 
La resistencia al fuego de los elementos separadores será en todo caso de categoría EI 120.  
 
 
3.2.2. Locales y zonas de riesgo especial  
En el caso del presente proyecto, se disponen de varios locales que poseen características de riesgo especial:  
 
- Local de contadores de electricidad y cuadros generales de distribución (Riesgo bajo)  
- Sala de grupo electrógeno (Riesgo bajo).  
 
Por lo tanto la estructura portante en estos locales tendrá resistencia al fuego R 90, las paredes y techos serán de 
resistencia EI 90, no será necesaria la disposición de vestíbulo de independencia, las puertas de comunicación 




3.2.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través 
de elementos de compartimentación de incendios  
La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:  
 
- Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en 
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta 
cortafuegos automática. EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 
compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.  
 
- Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, 
conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 
compartimentación atravesado.  
 
 
3.2.4. Reacción al fuego de los elementos 
constructivos, decorativos y de mobiliario  
Los elementos constructivos deberán cumplir ciertas condiciones de reacción al fuego. En concreto, todos los 
techos y paredes serán de clase B‐S1, d0, y los suelos de clase BFL‐S1, excepto en las escaleras, que al ser 






3.3. SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR  
Al ser un edificio semi-subterráneo y aislado del resto de edificaciones, no existe la posibilidad de la propagación 
exterior del fuego.  
 
 
3.4. SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES  
Esta exigencia trata la necesidad de que el edificio disponga de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.  
 
 
3.4.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación  
Los establecimientos cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo 
uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:  
 
- Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos 
independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba 
estarlo el establecimiento en cuestión. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia 
de otras zonas del edificio.  
 
- Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un 
vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta 
dicha circunstancia.  
 
 
3.4.2. Cálculo de la ocupación  
Para el uso previsto (aparcamiento), se establece una ocupación según esta norma de 40 m2/persona. Por lo 
tanto, al ser la superficie de la Planta 0 de 8124m2 y la de la planta 1 de 5891m2 obtenemos una ocupación de 
204 y 148 personas respectivamente. 
 
 
3.4.3. Número de salidas y longitud de los recorridos 
de evacuación  
De las tablas existentes en dicha normativa, se deduce que debe existir más de una salida de planta o salida de 
recinto, esto es, más de una escalera de evacuación, ya que hay una ocupación de más de 50 personas que 
deben salvar una altura de evacuación ascendente mayor de 2 metros. Asimismo, la distancia entre cualquier 
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3.4.4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 Normativa Proyecto 
Puertas y pasos A ≥ P/200 ≥ 0,80 m 
A = 0,90 m 
P/200 = 0,33 m 
Pasillos y rampas A ≥ P/200 ≥ 1,00 m 
A = 1,20 m 
P/200 = 0,33 m 
Escaleras protegidas E ≤ 3S + 160 As A = 1,5 m 
Pasillos protegidos P ≤ 3S + 200 A A = 1,4 m 
 
 
3.4.5. Protección de las escaleras  
Para el uso dado (aparcamiento) y recorrido de evacuación ascendente, sólo se podrán disponer escaleras 
especialmente protegidas.  
 
 
3.4.6. Puertas situadas en recorridos de evacuación  
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas 
serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las 
zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga 
dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las 
anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. En el presente proyecto todas 
las puertas dispondrán de apertura mediante barra antipánico.  
 
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o 
pulsador conforme a la norma UNE‐EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por 
personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como, en caso contrario y para 
puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de 
empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1.  
 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida. Se cumple en todas las puertas diseñadas para las 
escaleras de evacuación del presente proyecto.  
 
 
3.4.7. Señalización de los medios de evacuación  
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988. Las salidas de recinto, planta o 
edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. Deben disponerse señales indicativas de dirección de los 
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas.  
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035‐
4:2003.  
 
3.4.8. Control del humo de incendio  
Para el uso aparcamiento se debe disponer de un sistema de control de humo de incendio.  
En particular para este caso y utilizando el sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas de 
admisión de aire previsto en el DB‐HS 3, debe cumplir las siguientes condiciones especiales:  
 
- El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plazas y debe activarse automáticamente en 
caso de incendio mediante una instalación de detección, cerrándose también automáticamente, mediante 
compuertas E600 90, las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de 
ellas.  
- Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90.  
- Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E600 90. - Los que 
atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 90.  
 
Se cumplen todas las anteriores premisas.  
 
 
3.5. SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS  
En general se establecen las siguientes dotaciones mínimas:  
 
- Extintores portátiles de eficacia 21A‐113B a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo desde todo origen 
de evacuación.  
- Hidrantes exteriores si la altura de evacuación ascendente exceda los 6 metros, así como en establecimientos 
de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya superficie construida está comprendida entre 
2000 y 10000 m2. Se dispondrá un hidrante cada 10000 m2 o fracción. Por las dimensiones del aparcamiento será 
necesaria la instalación de 2 hidrantes exteriores. 
 
Además, para el uso aparcamiento se establecen las siguientes dotaciones:  
 
- Bocas de incendio si la superficie excede los 500 m2, en cuyo caso los equipos serán de 25 mm. Como la 
superficie excede los 500 m2, es pertinente la instalación de bocas de incendio.  
- Columna seca si existen más de tres plantas bajo rasante, lo cual no es de aplicación en este caso.  
- Sistema de detección de incendio en aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 
m2. Como la superficie excede los 500 m2, es pertinente la instalación de un sistema de detección de incendio.  
- Instalación automática de extinción en todo aparcamiento robotizado, por lo que no es de aplicación en este 
caso.  
 
En un segundo apartado, se relacionan las características de la señalización de dichas instalaciones de protección 
contra incendios. En concreto, señala las dimensiones que deben tener las señales:  
 
- 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.  
- 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20 m.  
- 594x594 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30 m.  
 
Además las señales deben ser visibles, incluso en el caso de fallo en el alumbrado.  
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3.6. SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS  
Las condiciones que debe cumplir el espacio de maniobra para la intervención de los bomberos se refiere en 
todo caso a alturas de evacuación ascendentes de más de 9 metros.  
 
En este caso particular, la altura no supera los 7 metros.  
 
 
3.7. SI 6: RESITENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA  
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de 
cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En 
general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva 
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.  
 
Para el uso Aparcamiento, la resistencia al fuego de la estructura será como mínimo de clase R-90.  
 
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el 
recinto de éstos, serán como mínimo R‐30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige 
resistencia al fuego a los elementos estructurales.  
 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE‐SU  
4.1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios de un edificio sufran daños inmediatos durante el uso previsto del mismo, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
 
 
4.2. SU 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS  
Los suelos de todo el aparcamiento deben tener un límite máximo de resbaladicidad. En concreto para zonas 
secas deben ser de clase 1 (resistencia al deslizamiento entre 15 y 35) y para zonas húmedas deben ser de clase 2 
(resistencia al deslizamiento entre 35 y 45).  
Estas premisas se cumplen para todo el proyecto.  
 
Las escaleras del aparcamiento serán de uso general, y por lo tanto tendrán las siguientes características:  
 
A) Peldaños  
En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 130 
mm como mínimo, y 185 mm como máximo. 
  
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:  
 
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
 
En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por niños, ancianos o 
personas con discapacidad no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. Las tabicas serán verticales o 
inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical.  
 
B) Tramos  
Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo.  
 
En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos 
rectos tendrán la misma huella.  
 
La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el 
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB‐SI y será, como mínimo, la indicada en la norma. Esta anchura mínima es de 
1200 mm, que es menor de la utilizada en proyecto, que es de 1500 mm.  
 
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras 
de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 
120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la 
dimensión de la huella sea menor que 170 mm.  
 
C) Mesetas  
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la 
escalera y una longitud medida en su eje de 1000 mm, como mínimo.  
 
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la 
meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de 
apertura de ninguna puerta.  
 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se 
dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura que 
el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura 
inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo.  
 
D) Pasamanos  
Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuos al menos en un 
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, 
dispondrán de pasamanos en ambos lados. Por lo tanto se dispondrán pasamanos en ambos lados de la escalera.  
 
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Para usos en los que se dé presencia 
habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro pasamanos a una altura 
comprendida entre 650 y 750 mm.  
 
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y su sistema de sujeción 
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4.3. SU 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O 
ATRAPAMIENTO  
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido y 2200 
mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. Las 
alturas establecidas en proyecto son de mínimo 2500 mm en el aparcamiento y 2100 mm en los umbrales de las 
puertas.  
 
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como mesetas 
o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.  
 
 
4.4. SU 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
APRISIONAMIENTO EN RECINTOS  
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde 
el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán 
iluminación controlada desde su interior.  
 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los 
posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro 
en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.  
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los recintos a los 
que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como máximo.  
 
 
4.5. SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA  
La iluminancia mínima de la instalación será de 50 lux.  
 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre 
la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, 
evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 
equipos y medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de emergencia entre otros, los 
aparcamientos cerrados de superficie superior a 100 m2.  
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:  
 
- Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.  
- Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:  
 
i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación.  
ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.  
 
La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación 
requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  
 
- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como 
mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la 
anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 
2 m de anchura, como máximo.  
- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra 
incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 
Iux, como mínimo.  
- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no 
debe ser mayor que 40:1. La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir 
los siguientes requisitos:  
 
i) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en 
todas las direcciones de visión importantes.  
ii) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.  
iii) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo 
de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.  
 
 
4.6. SU 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
SITUACIONES DE ALTA COUPACIÓN  
El ámbito de aplicación de este requisito básico no incluye el caso del presente proyecto.  
 
 
4.7. SU 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
AHOGAMIENTO  
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4.8. SU 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO  
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior, con 
una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% 
como máximo.  
 
El acceso a los aparcamientos permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que haya que realizar 
maniobras de marcha atrás.  
 
Los accesos y salidas del garaje para peatones serán independientes de las puertas motorizadas para vehículos.  
 
En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 5000 m2, los 
itinerarios peatonales utilizables por el público (personas no familiarizadas con el edificio) se identificarán 
mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. 




4.9. SU 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
LA ACCIÓN DEL RAYO  
Al ser un edificio subterráneo, no será necesario el cumplimiento de esta exigencia básica.  
 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CTE‐HS  
5.1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el 
término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y 
en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
 
 
5.2. HS 1: PROTECCIÓN FRENTE LA HUMEDAD  
5.2.1. Muros  
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la 
penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en función de la presencia de agua y del 
coeficiente de permeabilidad del terreno. Como la presencia de agua es moderada y la permeabilidad es media, 
el grado de impermeabilidad del muro será 5.  
 
Por lo tanto el muro tendrá las siguientes condiciones:  
 
- La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina impermeabilizante, o la 
aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas 
o poliéster. Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa 
antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento 
en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa 
antipunzonamiento exterior.  
 
- Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal  como 
una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón‐yeso sin yeso higroscópico u otro material no 
higroscópico.  
 
- Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de 
impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, 
grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa 
drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua procedente de 
las precipitaciones y de las escorrentías.  
 
- Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m como máximo. El pozo debe tener un 
diámetro interior igual o mayor que 0,7 m y debe disponer de una capa filtrante que impida el arrastre de finos y 
de dos bombas de achique para evacuar el agua a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para 
su reutilización posterior.  
 
- Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de 
drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.  
 
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse o unirse al de la 
cubierta.  
 
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita las 
tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. Debe fijarse el 
conducto al muro con elementos flexibles. Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y 
debe sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente 
a la compresión.  
 
En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con lámina deben 
disponerse los siguientes:  
 
- Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización.  
- Sellado de la junta con una masilla elástica.  
- Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo centrada en 
la junta.  
- Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster y 
de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta.  
- El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta.  
- Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo material que la 
de refuerzo y adherida a la lámina.  
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5.2.2. Suelos  
La solera del aparcamiento tendrá las siguientes condiciones:  
 
- Debe utilizarse hormigón de retracción moderada.  
- Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido 
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.  
- Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de 
que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.  
- Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.  
- Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita 
de sodio.  
- Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o 
de bentonita de sodio.  
 
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica 
embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta.  
 
En  la cubierta el sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los 
elementos de evacuación de agua incluida dentro de unos intervalos establecidos en función del uso de la 
cubierta y del tipo de protección. La pendiente para el caso que nos ocupa (transitable para peatones con solado 
fijo), la pendiente tendrá que oscilar entre el 1 y el 5 %.  
 
El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra 
natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfaltico u 
otros materiales de características análogas. El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones 




5.3. HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  
Esta exigencia básica se refiere únicamente a edificios de viviendas, por lo que no es preceptivo su cumplimiento 
para el presente proyecto.  
 
 
5.4. HS 3: CALIDAD DEL AIRE EXTERIOR  
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de ventilación, que se detalla en el 
ANEJO Nº13 Instalaciones.  
 
 
5.5. HS 4: SUMINISTRO DE AGUA  
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de fontanería, que se detalla en el 
ANEJO Nº13 Instalaciones. 
  
5.6. HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS  
El presente apartado se desarrolla para el dimensionamiento de la instalación de saneamiento, que se detalla en 
el ANEJO Nº13 Instalaciones. 
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1. Objeto del anejo 
Este anejo tiene como objetivo justificar el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras en 
Galicia (Ley de 20 de agosto de 1997), así como el Real Decreto 35/2000 de 28 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley y la Orden Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
 
2. Justificación del cumplimiento del “Reglamento de desarrollo 
y ejecución de la Ley de Accesibilidad y supresión de Barreras 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Se procederá a justificar el cumplimiento de los distintos apartados del Decreto 35/2000 en desarrollo de la Ley 
del 20 de Agosto de 1997, que son de aplicación al aparcamiento disuasorio proyectado.  
 
 
-Artículo 27. Accesibilidad en edificios de uso público 
 
1. “Para los efectos de este reglamento y para la eliminación de barreras arquitectónicas en la edificación, se 
consideran edificios de uso público los edificios de titularidad pública o privada destinados a un uso que implique 
concurrencia de público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del presente reglamento”. 
2. Los usos desarrollados en el presente proyecto se consideran dentro del epígrafe de uso público: garajes y 
aparcamientos colectivos. 
3. La construcción, ampliación o reforma de edificios de uso público se efectuará de forma que se garantice la 
adaptabilidad para personas con limitaciones, con las excepciones y alternativas establecidas en el reglamento y 
en el código de accesibilidad. 
 
En aplicación de los Artículos 28 al 37 (exceptuando el Artículo 29,34 y 35, no aplicables a este proyecto), la 
construcción del aparcamiento disuasorio se debe ajustar a las determinaciones contenidas en la Base 2 y la Base 
3 del Código de Accesibilidad. 
 
 
2.1 BASE 1: Disposiciones sobre barreras arquitectónicas 
urbanísticas 
2.1.1. Red viaria 
Itinerarios peatonales 
 
 Normativa Proyecto 
Ancho mínimo 1,80 m 1,80 m 
Pendiente máxima 10% 9% 
Altura libre mínima 2,20 m 2,50 m 
Desniveles Rampa adaptada Rampa adaptada 
 
2.1.2. Elementos de urbanización 
-Pavimentos 
Los pavimentos escogidos serán duros, antideslizantes y sin resaltos. En las proximidades de los vados peatonales 
se realiza un cambio de textura como indicación para invidentes además de que se rebajarán los bordillos para el 




En los caminos pavimentados de la cubierta se opta por un firme liso que resulte cómodo para gente en silla de 
ruedas en hormigón. 
 
Las superficies d pavimento quedarán perfectamente enrasadas y las diferencias de nivel no serán mayores de 




Las escaleras cumplirán: 
 
a) Diseño 
Las escaleras deberán tener preferiblemente tramos rectos. Si hubiese algún tramo curvo deberá tener la huella 
a 40 cm de la cara interior de la escalera, con una dimensión mínima de 30 cm. En el presente proyecto no 
existen tramos curvos. 
 
b) Ancho 
Ancho mínimo de las escaleras integradas en itinerarios peatonales superior a 1,20 m exigidos por normativa. En 
este proyecto, se establece una anchura de 1,50 para escaleras interiores y  5,00 m para exteriores. 
 
c) Peldaños 
-La altura máxima de tabica será de 19 cm. En este caso es de 17 y de 16,6 cm. 
-La dimensión de la huella será la que resulte de aplicar la fórmula: 2t+h=62-64 cm. Se cumple en todos los casos. 
-Tramo máximo sin descanso será el que salve un desnivel de 2 metros. En este caso, el tramo máximo no 
alcanza dicho desnivel. 
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-Dimensión mínima del descanso de 1,20 m. Se cumple, pues tiene 2,20 m. 
 
d) Barandillas 
Estarán colocadas en ambos lados de la escalera. Si su largo es superior a 3,00 m se colocara una barandilla 
central. El diámetro de los tubos estará comprendido entre 3 y 5 cm (o sección anatómica equivalente) y estará 
libre de resaltes. Las barandillas estarán colocadas separadas de los paramentos como mínimo 4 cm. y se 
prolongaran horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y 45 cm. La barandilla se situara a una altura 
comprendida entre 90 y 95 cm, siendo recomendable la colocación de otra segunda barandilla a una altura 
comprendida entre 65 y 70 cm. 
 
e) Otras características 
La iluminación nocturna de la escalera situada en espacios exteriores será de 10 luxes como mínimo. 
 
Los espacios bajo las escaleras estarán cerrados o protegidos cuando su altura sea menor de 2,20m. 





Serán las que derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 
transferencia al vehículo. Se cumple la dimensión mínima de plaza: 3.50 x 5.00 m. 
 
b) Señalización 
Las plazas reservadas para el uso de personas con movilidad reducida se señalizarán con el símbolo internacional 
de accesibilidad y la leyenda “Reservado para personas con movilidad reducida”. Se cumple. 
 
c) Accesos 
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o practicable 
según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente no superior al 12%. Se cumple. 
 
d) Reserva mínima de plazas adaptadas 
- Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción. 
- De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción. 
- De 1001 a 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción. 
- Más de 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción. 
 
En el caso del presente proyecto y conforme al Plan General de La Coruña, que es más restrictivo en éste 
aspecto, se reserva un 10% de las plazas para plazas adaptadas. 
 
 
2.1.4. Mobiliario Urbano 
Señales y elementos verticales 
 
a) Altura mínima 
La altura libre mínima bajo elementos de señalización o de cualquier otro elemento de mobiliario urbano será 
como mínimo de 2,20 m. 
 
b) Situación en las aceras 
Si el ancho de la acera es ≥1.80 se colocaran en la banda exterior de ellas, próximas a la calzada. 
 
c) Situación de los pulsadores y mecanismos 
La altura deberá ser mayor de 0.90 m y menor de 1.20m 
 
d) Señalización 
Se recomienda disponer de una banda de color de fácil visión, de una altura de 10 cm., situada aproximadamente 
a una altura sobre el suelo de 1,50m. 
 
e) Semáforos 
Los pulsadores estarán situados a una altura mayor de 0.90 m y menor de 1.20m, dispondrán de una señal 




2.2 Base2: Disposiciones sobre barreras en edificios de uso 
público 
Las plazas se situarán lo más próximas posibles a los accesos. 
 
a) Dimensiones 
Serán las que se deriven de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 
transferencia al mismo: 3,5 x 5,00 m. 
 
Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal, este se integrará como parte del ancho 
de la plaza. 
 
b) Señalización 
Las plazas reservadas para uso de personas de movilidad reducida se señalizarán con el símbolo internacional de 
accesibilidad y la leyenda “Reservado para personas de movilidad reducida”. 
 
c) Accesos 
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o practicable 
según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con un vano con pendiente no superior al 12%. Las puertas de 
acceso a espacios de aparcamientos tendrán un ancho mínimo de 0,80 m y se accionarán mediante un tirador de 
tipo agarradera o mecánico. 
 
Reserva mínima de plazas adaptadas. 
- Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción. 
- De 201 a 1000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción. 
- De 1001 a 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción. 
- Más de 2000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción. 
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En el caso del presente proyecto y conforme al Plan General de La Coruña, que es más restrictivo en éste 
aspecto, se reserva un 10% de las plazas para plazas adaptadas. 
 
 
2.3 Base 6: Disposiciones sobre barreras en el transporte 
Se tendrán en cuenta la eliminación de barreras en edificios (terminales de bus, tren, metro, fluviales, etc.), en 
los vehículos y en la situación de acceso desde el edificio a/y desde a los vehículos. 
 
 
2.3.1 Base 6.1 Edificios 
ACCESOS 
Los accesos desde la vía pública deberán disponer de un itinerario adaptado conforme a las condiciones 
establecidas. 
 
Cuando existan en las inmediaciones de los accesos pasos de peatones con semáforo dispondrán de señalización 
acústica. 
 





No deben salvar un desnivel con un solo peldaño. Debe haber un mínimo de tres peldaños en cada recorrido. Las 
escaleras serán adaptadas, conforme a lo señalado en la base 2.2. 
 
b) ASCENSORES 
Los ascensores serán adaptados, conforme a lo señalado en la base 2.2. 
 
c) PAVIMENTOS Y RECORRIDOS INTERIORES 
El pavimento debe ser firme, antideslizante y fácil de limpiar. El itinerario de entrada y salida de los lugares de 
uso interior debe estar marcado con una banda larga continua en tono contrastante. Una línea táctil en el centro 
de esta indicando el camino a los ciegos con bastón. 
 
 
3. Justificación de la Orden VIV/561/2010 para los espacios 
públicos urbanizados 
3.1 Itinerario peatonal 
Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que 
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 
 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, 
cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de 
desplazamiento. 
 
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
 
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 15, 16 
y 17 (relativos a rampas, escaleras, ascensores y escaleras mecánicas). 
 
f) El pavimento será duro, estable, antideslizante en seco y mojado, sin piezas ni elementos sueltos. Su 
colocación y mantenimiento asegurará su continuidad sin existencia de resaltes. 
 
g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
 
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
 
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 
homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
 




3.2 Áreas de estancia 
a) Parques, jardines y sectores de juegos 
 
-Deberán estar conectadas entre sí mediante itinerarios peatonales accesibles. 
-El mobiliario urbano deberá cumplir: 
 
i) Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser 
utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas. 
ii) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura mínima 
de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes de más de 10 cm 
y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. 
iii) Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en cuanto 
a su diseño y ubicación. 
iv) Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de 
elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor 
número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la acera. 
 
- Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en intervalos no superiores a 50 
m. 
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-Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, permitirán la participación, 
interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas, considerándose las franjas de edades a 
que estén destinados. 
- Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro 
para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas áreas en ningún caso coincidirán con el ámbito de 
paso del itinerario peatonal accesible. 
 
 
3.3 Escaleras  
- Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones: 
 
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.  
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.  
c) Su directriz será preferiblemente recta. 
 
-Los escalones tendrán las siguientes características: 
 
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la huella H y la 
contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella. 
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales. 
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o igual a 90º. 
e) No se admitirá bocel. 
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura enrasada en la 









                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 1 de 6 

























                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 2 de 6 
Documento Nº1: Memoria – ANEJO Nº20: Estudio de impacto ambiental 
ÍNDICE 
1. Objeto del anejo 
2. Justificación de la redacción del estudio de evaluación 
ambiental 
3. Normativa aplicable 
4. Descripción del proyecto 
5. Descripción del medio físico y socioeconómico 
5.1. Medio Físico 
5.2. Climatología 
5.3. Geología  
5.4. Flora y fauna 
5.5. Paisaje 
5.6. Calidad del aire y sonora 
6. Efectos ambientales 
6.1. Efectos ambientales positivos 
6.2. Efectos ambientales negativos 
6.3. Matriz causa-efecto 
7. Medidas correctoras 
8. Impactos residuales 






































                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 3 de 6 
Documento Nº1: Memoria – ANEJO Nº20: Estudio de impacto ambiental 
1. Objeto del anejo 
El objetivo es cumplir con la legislación relativa a medio ambiente. En éste caso no será necesaria la realización 
de un estudio de impacto ambiental siendo suficiente con la realización de un estudio de evaluación de efectos 
ambientales. 
 
2. Justificación de la redacción del estudio de evaluación 
ambiental 
La normativa que rige es la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. En su artículo 7 se dispone 
el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental tanto ordinaria como simplificada. Se remite a los 
anejos de dicha Ley para comprobar si el proyecto tiene la obligación de realizar estos trámites ambientales. 
En dichos anejos no se recoge la obligatoriedad de realizar la evaluación de impacto ambiental para el presente 
proyecto. Se remite por tanto a la legislación Autonómica que sea de aplicación. 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia será obligatorio el sometimiento a la evaluación de efectos 
ambientales de todos los proyectos, públicos o privados, de ejecución de obras, instalaciones o cualquier otra 
actividad contemplada en las diferentes legislaciones sectoriales, tanto de la Comunidad Autónoma de Galicia 
como del Estado, que precisen o prevean la necesidad de la realización de un estudio ambiental y no estén 
contemplados en el anexo del Decreto 442/1990, así como las modificaciones o ampliaciones de proyectos que 
figuren en el Anexo del Decreto 442/1990, y cuyo proyecto inicial haya sido objeto de declaración. 
Por tanto se realiza una Estudio de Evaluación de Efectos Ambientales para su estudio y aprobación por parte del 
órgano competente. 
 
3. Normativa aplicable 
-Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 
-Ley 9/2013 de emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia 
- Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
- Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
-Decreto 133/2008 por el que regula la evaluación de incidencia ambiental 
- Decreto 442/1990 de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia. 




4. Descripción del proyecto 
El proyecto consiste en un aparcamiento disuasorio que se encuentra ubicado en la ciudad de La Coruña en los 
terrenos de la Estación de Autobuses entre las Avenidas de Enrique Salgado Torres y Alcalde Pérez Ardá. 
 
El aparcamiento consta de dos plantas sobre rasante con una capacidad para 427 vehículos de las cuales 42 
reservadas para personas de movilidad reducida y consta de una superficie de aparcamiento de 14.015m2 y 
8124m2 de zona de plaza. 
 
La estructura se resuelve mediante losa maciza sobre pilares con muros de sótano en la mayor parte del 
perímetro de la estructura. La cimentación será superficial sobre zapatas aisladas para los pilares y sobre zapata 
corrida para los muros. 
La estructura se completa con 2 rampas interiores que conectan ambas plantas del aparcamiento así como 3 
núcleos de acceso peatonal formados por escalera y ascensor. 
En la parte exterior del aparcamiento se localizan un par de muros de contención que protegen una de las salidas 
rodadas del aparcamiento. 
 
En el interior del aparcamiento se proyectan 4 zonas de aseos, dos en cada planta, formadas por aseos 
independientes para caballeros, señoras y minusválidos. 
 
Se implantan en la infraestructura las correspondientes instalaciones de ventilación, contra incendios, detección 
de C0, instalación eléctrica, de abastecimiento, saneamiento y de ayudas al aparcamiento. 
 
En superficie se plantea la creación de dos zonas de plaza en las cubiertas del aparcamiento. A mayores se 
construye una calle bidireccional lateral que conecta la Avenida Alcalde Pérez Ardá y la calle Caballeros con 2 
carriles por sentido. 
 
 
5. Descripción del medio físico y socioeconómico 
5.1. Medio Físico 
El emplazamiento del aparcamiento se sitúa en la parcela que actualmente ocupa la Estación de Autobuses de La 
Coruña. Se trata de una parcela llana a cota 8m con firme adoquinado que sirve como zona de estacionamiento y 




El clima de la ciudad de La Coruña es de tipo Atlántico Europeo cuyas características más importantes son 
temperaturas suaves con poca oscilación térmica y lluvias abundantes durante la mayor parte del año. 
 
 
5.3. Geología  
La zona sobre la que se asienta el aparcamiento se caracteriza por la existencia en su mayor parte por terrenos 
paleozoicos y antepaleozoicos con edades geológicas que abarcan desde el Precámbrico hasta el Pérmico. 
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Tras el análisis geológico y geotécnico realizado mediante ensayos en la zona de proyecto se localizan 3 estratos 
diferentes que enumerados de techo a muro serían: 
 
 -Nivel I: Relleno antrópico 
 -Nivel II: Granito con grado de alteración V-IV 
 -Nivel III: Granito con un grado de alteración II-II 
 
 
5.4. Flora y fauna 




El impacto paisajístico más desfavorable se producirá durante la ejecución de los trabajos. Una vez finalizados, el 
impacto desde el punto de vista paisajístico puede considerarse positivo ya que se reestructura y regenera la 
zona de forma que se integra perfectamente  y además se recupera espacio para el peatón con la construcción 
de plaza en la zona de las cubiertas. 
 
5.6. Calidad del aire y sonora 
Durante la ejecución de las obras los niveles de ruidos, vibraciones y emisiones a la atmósfera aumentarán como 
consecuencia de la maquinaria empleada. Para paliar estos efectos se dispondrán en la maquinaria los elementos 
necesarios para disminuir el nivel de ruidos y vibraciones: instalando recubrimientos de goma, realizando un 
mantenimiento preventivo adecuado y limitando el trabajo de las unidades más ruidosas a ciertas horas.  
 
Los efectos del polvo son muy numerosos y variados, ya que causan molestias a personas, disminuyen la calidad 
del aire, producen desgastes prematuros en la maquinaria, etc. No obstante el tipo de material a extraer no 
resulta especialmente negativo en este aspecto. Además, la climatología es favorable puesto que el clima es 
bastante lluvioso y ayuda a retener el polvo. De todas formas se recomienda regar la zona en los momentos de 
mayor pulverulencia.  
 
En la fase de explotación del estacionamiento la calidad del aire y los niveles de ruidos, serán prácticamente los 
mismos que antes de la ejecución del proyecto al ser el aparcamiento subterráneo. Las emisiones de ruidos, 
tanto en el interior como en el exterior del estacionamiento serán parecidos a los actuales ya que pese a que 
recibirá un aumento de vehículos privados en la actualidad posee también un tráfico muy importante de 
autobuses. Además la construcción de esta infraestructura permitirá reducir los ruidos y contaminación en la 
zona centro de La Coruña. 
 
 
6. Efectos ambientales 
Se llevará a cabo un análisis de los impactos derivados del proyecto tanto de los efectos positivos como de los 
negativos con el fin de proponer las propuestas necesarias para atenuar o incluso eliminar dichos impactos en la 
medida de lo posible. Además se elaborará una matriz causa-efecto para determinar el origen de los  impactos y 
poder establecer medidas correctoras. 
 
 
6.1. Efectos ambientales positivos 
Se considerarán como positivos aquellos efectos que significan una mejora en algún aspecto respecto a la 
situación actual. 
Se diferenciará entre las fases de Ejecución y Explotación del aparcamiento. 
 
 
Fase de proyecto Impacto Producido Valoración del Impacto 
Ejecución Socioeconómico Moderado 
Explotación Socioeconómico Moderado 
Empleo Leve 
Movimientos humanos Grande 
Calidad de vida Grande 
Reducción contaminación Grande 
 
 
6.2. Efectos ambientales negativos 
Se considerarán como negativos aquellos efectos que introducen un empeoramiento tras el proyecto y sobre los 
que se debería de adoptar algún tipo de medida correctora. 
Se diferenciará entre las fases de Ejecución y Explotación. 
 
Fase de proyecto Impacto Producido Valoración del Impacto 
Ejecución Alteraciones en el suelo Leve 
Alteraciones en la hidrología Leve 
Desechos Moderado 
Ruidos Moderado 
Alteraciones en la vegetación Nulo 
Alteraciones en el paisaje Leve 
Explotación Accesibilidad Moderado 
Alteración en la vegetación Nulo 
Alteración en la hidrología Leve 
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6.3. Matriz causa-efecto 
Mediante la matriz causa-efecto se realiza la identificación de los impactos, sin atender a su signo ni magnitud, 
relacionando los aspectos afectados y las acciones del proyecto que causan dichos efectos ambientales.  
Al final de este anejo, de acuerdo a lo aquí expuesto, la matriz causa-efecto, mediante la interrelación de dos 
variables:  
 
- En el eje de abscisas, se detallan las componentes medioambientales del territorio afectado, distinguiendo los 
distintos medios (físicos y socio- económico).  
- En el eje de ordenadas, se detallan las acciones de proyecto.  
 






 Fase de construcción Fase de Explotación 
Movimiento de 
maquinaria 




Movimiento de tierras 
Presencia de 
infraestructura 
Tráfico de vehículos 
Medio Físico Geología       
Hidrología       
Calidad de Aguas       
Suelos       
Vegetación       
Paisaje       
Calidad del aire       
Medio 
socioeconómico 
Nivel socioeconómico       
Usos del suelo       
Empleo       
Tráfico       
Molestias de la obra       
Ruido       
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7. Medidas correctoras 
Durante las distintas etapas de las obras, se prestará especial atención a las siguientes actuaciones 
medioambientales:  
  
- Minimizar los residuos procedentes de la excavación reutilizando la mayor parte posible y reduciendo al 
mínimo los transportes a vertedero. 
 
- Control de la generación de polvo durante las operaciones de movimiento de tierras regando los 
caminos y con la colocación de lonas en los camiones de transporte.  
 
- Disminuir las molestias generadas por las vibraciones y por el ruido. Para ello se dispondrán en la 
maquinaria recubrimientos de goma, realizando un mantenimiento preventivo adecuado, y se limitará el 
trabajo de las unidades más ruidosas a las horas en que ocasionen menos molestias a los usuarios.  
 
- Reducir la generación de residuos peligrosos, utilizando productos alternativos inocuos o menos 
nocivos, y adquiriendo productos en envases reutilizables o en grandes formatos.  
 
- Prevenir la contaminación de las aguas por medio del control de operaciones de mantenimiento y 
limpieza de maquinaria, lavado de canaletas y cubas de hormigón en zonas acondicionadas. 
 
 
8. Impactos residuales 
Con la aplicación de las medidas correctoras antes detalladas se atenuarán parte de los impactos negativos de la 
actuación. Sin embargo, parte de ellos no pueden ser solventados, por lo que quedarán sin anular y constituirán 
lo que se denominan “impactos residuales”.  
 
Dichos impactos deben ser convenientemente valorados, con especial atención a su incidencia en el medio y su 
magnitud temporal: 
 
Acción o elemento 
generador del impacto 
Elementos alterados Valoración del impacto 
residual 
Ocupación del territorio Medio socioeconómico Leve 





9. Plan de vigilancia ambiental 
El Plan de Vigilancia Ambiental representa un programa de seguimiento de los impactos residuales, y constituye 
un sistema de control de las medidas correctoras y una comprobación de su eficacia, por lo que supervisará que 
la ejecución material de las obras y el mantenimiento de la explotación, en lo que respecta a sus implicaciones 
medioambientales, son llevadas a cabo conforme a lo establecido en el proyecto.  
 
Como plan de vigilancia y control ambiental se llevarán a cabo las siguientes medidas:  
 
- Mantenimiento en buenas condiciones de la maquinaria para la prevención de posibles vertidos de 
sustancias contaminantes o emisión adicional de gases.  
 
- Restricción de los trabajos ruidosos a horas centrales del día.  
 
- Para evitar problemas de contaminación de aguas se deben recoger las aguas de escorrentía mediante 
un sistema de drenaje.  
 
Además, verificará que las repercusiones medioambientales producidas por la puesta en práctica del proyecto y 
de las medidas correctoras, se encuentran dentro de los márgenes esperados y se ajustan a las previsiones 




Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las Autoridades estimasen 
oportuna, se considera adecuadamente estudiado el Proyecto en cuestión, a fin de que pueda ser evaluada por 
la Administración la posible incidencia del Proyecto de construcción: “APARCAMIENTO DISUASORIO ENTRE LAS 
AV. ENRIQUE SALGADO TORRES Y ALCALDE PÉRZA ARDÁ” sobre el entorno. 
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Apéndice nº1: Estimación y gestión de la cantidad de 
productos LER generados 
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1. Objeto del anejo 
Resulta de aplicación el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. En dicho Real Decreto  se establece, para los casos dispuestos 
en su artículo 3, que será obligada la inclusión en los Proyectos de Construcción de un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido mínimo se establece en el artículo 4.  
 
De acuerdo con lo anterior, todos los proyectos que se envíen a esta Subdirección para su aprobación y, 
estén incluidos en el ámbito de aplicación del R.D. 105/2008, deberán contar con un E.G.R. siendo motivo 
de devolución aquellos que no lo cumpliesen.  
 
Siguiendo lo indicado en dicho escrito se presenta éste ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  anejo al 
Proyecto: “APARCAMIENTO DISUASORIO ENTRE LA AV. ENRIQUE SALGADO TORRES Y ALCALDE PÉREZ 
ARDÁ”.  
 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD’s), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación.  
 
El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se 
identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor de 
los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la 
misma.  
 
Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se originan 
en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de 
rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y demolición de 
edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea de Residuos.  
Se excluyen de la definición anterior:  
 
− Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que se 
considerarán urbanos y municipales.  
− Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos que se regirán 
por su normativa específica.  
 
A continuación se indican los principales datos del Proyecto: 
Título del proyecto Aparcamiento disuasorio entre las Av. Enrique Salgado 
Torres y Alcalde Pérez Ardá 
Promotor Universidad de La Coruña 
Productor de RCD’s Contratista 
Poseedor de RCD’s Contratista 
 
2. Metodología de estudio 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos 
establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, y en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
(LER):  
 
I) Descripción del Proyecto de Ejecución.  
II) Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y demolición 
(RCD’s) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos 
publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
III) Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
IV) Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra.  
V) Medidas para la separación de los residuos en obra.  
VI) Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la obra.  
VII) Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la obra.  
VIII) Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD’s que formarán parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 
 
3. Cantidad de residuos generados 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta a continuación. Dicha estimación se ha 
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER). En 
dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que se generarán en la 
obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en la que además se 
indican las principales actividades en las que se genera dicho residuo.  
 
Esta tabla se adjunta en el apéndice al final de la presente memoria. 
 
4. Medidas de prevención 
Se tomarán, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la prevención de generación de residuos:  
 
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y 
cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.  
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un exceso de 
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  
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- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar el 
exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente.  
- Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes 
residuos.  
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización.  
- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, reutilización o 
reciclaje posteriores.  
- Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los residuos.  
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización.  
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización autonómica de la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.  
- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los aspectos básicos.  
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen.  
 
5. Operaciones de reutilización, valoración y eliminación 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor (separación y/o 
reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación).  
 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la documentación que 
acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, fueron gestionados en la 
propia obra o bien entregados a la instalación de valorización /eliminación autorizada.  
 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución es 
relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las opciones 
existentes son:  
 
- Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la madera 
de buena calidad y el acero estructural.  
- Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, el 
plástico, el papel y todos los metales.  
- Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los 
materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. 
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de 
reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales:  
 
 Materiales de relleno  
 Recuperación de canteras  
 Pistas forestales  
 Jardinería  
 Vertederos  
 Terraplenes  
 Zahorras para bases y subbases  
 Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, 
encachados y materiales ligados.  
 
- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso.  
- Eliminación en vertedero.  
 
A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden llevar a 
cabo con los residuos.  
 
1. VALORIZACIÓN  
 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los 
elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que contienen.  
 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, 
sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio.  
 
2. REUTILIZACIÓN  
 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 
posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas.  
 
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si 
con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es 
más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma 
menos compleja y costosa que el reciclaje.  
 
3. RECICLAJE  
 
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales 
que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos 
productos.  
 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras 
como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo.  
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No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos 
preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y 
tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra. 
  
Al final de la presente memora, se indican las operaciones de reutilización, valorización y eliminación 
previstas para los residuos generados en obra.  
 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos por 
cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, y 
procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
 
6. Medidas para la separación de los residuos en obra 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a 
separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades:  
 
- HORMIGÓN: 80 t.  
- LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS: 40 t.  
- METALES: 2 t.  
- MADERA: 1 t.  
- VIDRIO: 1 t.  
- PLÁSTICO: 0,5 t.  
- PAPEL Y CARTÓN: 0,5 t.  
 
En nuestro caso,  se superan esas cantidades en algunos casos así que se efectuará la separación de los 
residuos generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como para aquellos residuos 
considerados como peligrosos.  
 
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya error 
posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta el número, 
tipo y ubicación de contenedores necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en función de las 
condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
7. Plan de gestión de residuos 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente 
estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el R.D. 
105/2008. 
8. Valoración económica 
La cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste de ejecución material que 




                                                        La Coruña, junio de 2015 
El autor del proyecto 
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ACTIVIDAD EN LA 
QUE SE GENERA 
MEDICIÓN UNIDAD DE OBRA 














m3 t m3 t 
17.01.01 Hormigón 
Demolición 21,17 0 
2,4 
100 21,17 50,81 
247,62 594,29 
Constr. Estructuras 11.322,58 0 2 226,45 543,48 





100 79,4 211,99 
185,48 495,24 
Constr. Pavimentos 2.121,73 0 5 106,08 283,25 
17.02.01 Madera Encofrado, palets 54,7 2 0,8 10 7,47 5,976 7,47 5,976 
17.02.03 Plásticos Embalajes, envases 0 2 0,9 100 2 1,8 2 1,8 
17.03.02 Mezclas bituminosas 
Construcción firme 
calzada 
134,53 0 2,4 5 6,72 16,14 6,72 16,14 





0 0,25 2,5 5 0,0125 0,03215 0,0125 0,03215 




0 1 0,3 100 1 0,3 1 0,3 





0 1 2 100 1 2 1 2 
20.03.01 Mezcla residuos 
Residuos generados 
por los trabajadores 
0 0,7 0,6 100 0,7 0,42 0,7 0,42 
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LER Descripción Actividad en la que se genera Operaciones de gestión Destino final 
17.01.01 Hormigón Construcción estructura 
Separación en obra (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 
VALORIZACIÓN 
17.01.07 
Mezcla de hormigón, ladrillos y 
materiales cerámicos 
Demolición bordillos VALORIZACIÓN 
17.02.01 Madera Encofrados, palets 
Separación en obra (contenedor), recogida, transporte y 
valorización en planta de reciclaje 
VALORIZACIÓN 
17.03.02 Mezclas bituminosas Pavimentación calle 
Separación en obra (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 
VALORIZACIÓN 
17.04.05 Hierro y acero Construcción: armado de estructuras 
Separación en obra (contenedor), recogida, transporte y 
valorización por gestor autorizado 
VALORIZACIÓN 
17.04.11 
Cables que no contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
ni sustancias peligrosas 
Cables de telecomunicaciones y 
electricidad 
VALORIZACIÓN 
15.01.01 Envases de papel y cartón Envases de productos y embalajes 
Separación en obra (contenedor), recogida, transporte y 
valorización en planta de reciclaje 
VALORIZACIÓN 
15.01.10 
Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas o están 
contaminados por éstas 
Envases de productos desencofrantes, 
de morteros con resinas sintéticas, 
envases de pintura… 
Separación en obra (contenedor), recogida, transporte y 
valorización por gestor autorizado 
VALORIZACIÓN 
20.03.01 Mezcla de residuos municipales Residuos generados por el personal 
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1. Prescripciones técnicas 
1.1. Definiciones 
Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 
definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 de abril, es generada en una obra 
de construcción o demolición. 
 
Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado deberán ser  
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas. 
 
1.2. Figuras que intervienen en la gestión 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y el poseedor de RCD´s. Productor 
de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
 
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
 
- El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 
demolición. 
 
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
 
- La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor a persona física o jurídica 
que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y 







1.3. Prescripciones a tener en cuenta en la obra en relación 
con los RCD’s 
1.3.1. Gestión de residuos en general 
 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la Ley 10/2008 de 
residuos de Galicia. 
 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, del 
1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 
 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional (fundamentalmente Ley 
10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus modificaciones) y autonómica, tanto en 
lo que respeta a la gestión documental como a la gestión operativa. 
 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las ordenanzas 
municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
 
En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por lo 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar 
actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro 
de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del 
territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de 
fibrocemento deberán ser realizadas por personal especializado según la normativa vigente, con las precauciones 
precisas para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo. 
 
 
1.3.2. Retirada de residuos en obra 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 
trabajadores y las afecciones al medio. 
 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como sea posible, 
así como los elementos recuperables. 
 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
 
 
1.3.3. Separación de residuos en obra 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y seguridad 
adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los mismos. 
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Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados a la 
segregación de estos, serán definidos previo comienzo delas obras. 
 
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, asgo como la 
contaminación de los acopios por estos. 
 
 
1.3.4. Almacenamiento de residuos en obra 
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de modo que 
se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando los vertidos o 
contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
 
Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y reglamentariamente, de modo 
que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
 
Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos constarán los 
datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorización para su gestión. Los 
contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo 
de residuos que puede albergar cada uno. 
 
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada y 
acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los recipientes 
habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 
 
 
1.3.5. Carga y transporte de residuos 
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores autorizados 
por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la autorización para cada uno de 
los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, 
conforme a la legislación vigente. 
 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las obras, 
quedará documentado.  
 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para evitar 
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. Debiendo emplearse los medios adecuados para ello. 
 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras 
depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra 
como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a la 
eliminación de estos depósitos a su cargo. 
 
1.3.6. Destino final de residuos 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de Galicia 
para la gestión de los mismos. 
 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y entrega 
en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 
 
Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará evidencia 




La Coruña, junio de 2015 
El autor del proyecto 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
G02HAV040     m³   TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                              
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga,  
 transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3.   
 Total: 452,50 
 
  
 452,50 8,81 3.986,53 
G02HAV050     m³   TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS                                 
   
  Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autoriza-  
 das para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descarga y ca- 
 non de gestión. Medido el volumen esponjado en m3.   
 Total: 1,00 
 
  
 1,00 40,52 40,52 
 
  
























CAPÍTULO 2 VALORACIÓN DE RESIDUOS                                            
2.1           m3   VALORACIÓN DE RESIUDOS DE MADERA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Residuos de madera 7,47 
 
  
 7,47 11,59 86,58 
2.2           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de piedra, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Residuos de piedra 185,48 
 
  
 185,48 12,06 2.236,89 
2.3           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                                
 Gestión (valoración) de residuos de hormigón, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Residuos de hormigón 267,62 
 
  
 247,62 13,36 3.308,20 
2.4           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS                                  
 Gestión (valoración) de residuos metálicos, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Residuoas metálicos 1,50 
 
  
 1,50 17,29 25,94 
2.5           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN                          
 Gestión (valoración) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 15.01.01, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asun-  
 ción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 equetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Residuos papel/cartón 1,00 
 
  
 1,00 44,34 44,34 
2.6           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS                     
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 Gestión (valoración) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 17.03.02, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de  
 la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Residuos M.B. 6,72 
 
  
 6,72 11,79 79,23 
2.7           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO                                
 Gestión (valoración) de residuos de plásticos, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Residuos plásticos 2,00 
 
  
 2,00 46,13 92,26 
 
  




































CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
3.1           m³   ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS                              
 
  
 1,00 148,96 148,96 
3.2           m³  ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES          
 
  
 0,70 56,14 39,30 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................  188,26 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  10.088,75 
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Cuadro de precios nº1 
Aparcamiento disuasorio
 
CÓDIGO             UNIDAD          RESUMEN                                        PRECIO 
 
CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
G02HAV040     m³   TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                             8,81 
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye:  
 carga, transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3.   
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
G02HAV050     m³   TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS                                40,52 
   
  Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autori-  
 zadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descar-  
 ga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado en m3.   


































CAPÍTULO 2 VALORACIÓN DE RESIDUOS                                            
2.1           m3   VALORACIÓN DE RESIUDOS DE MADERA                                 11,59 
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
ONCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
2.2           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA                                 12,06 
 Gestión (valoración) de residuos de piedra, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 DOCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
2.3           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                               13,36 
 Gestión (valoración) de residuos de hormigón, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado,  
 incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la ti-  
 tularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.4           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS                                 17,29 
 Gestión (valoración) de residuos metálicos, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 DIECISIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
2.5           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN                         44,34 
 Gestión (valoración) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 15.01.01, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo,  
 asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aporta-  
 ción de equetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos conte-  
 nedores.   
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
2.6           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS                    11,79 
 Gestión (valoración) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 17.03.02, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asun-  
 ción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación  
 de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contene-  
 dores.   
 ONCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.7           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO                               46,13 
 Gestión (valoración) de residuos de plásticos, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado,  
 incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la ti-  
 tularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
CUARENTA Y SEIS  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
3.1           m³   ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS                             148,96 
CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.2           m³   ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES         56,14 






                                                        La Coruña, junio de 2015 
El autor del proyecto 
 
Fdo: Luis Luis Villegas 
  
 
                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 1 de 3 
















                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 2 de 3 
Documento Nº1: Memoria – Anejo Nº21 Gestión de residuos.  Cuadro de precios Nº2 
Cuadro de precios nº2 
Aparcamiento disuasorio
 
CÓDIGO             UNIDAD          RESUMEN                                        PRECIO 
 
CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
G02HAV040     m³   TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                              
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye:  
 carga, transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3.   
 Suma la partida ...................................... 8,31 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 8,81 
G02HAV050     m³   TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS                                 
   
  Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autori-  
 zadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descar-  
 ga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado en m3.   
 Suma la partida ...................................... 38,23 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,29 
 
  

























CAPÍTULO 2 VALORACIÓN DE RESIDUOS                                            
2.1           m3   VALORACIÓN DE RESIUDOS DE MADERA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Suma la partida .....................................  10,93 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  11,59 
2.2           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de piedra, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Suma la partida .....................................  11,38 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  12,06 
2.3           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                                
 Gestión (valoración) de residuos de hormigón, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado,  
 incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la ti-  
 tularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Suma la partida .....................................  12,60 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  13,36 
2.4           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS                                  
 Gestión (valoración) de residuos metálicos, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Suma la partida .....................................  16,31 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  17,29 
2.5           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN                          
 Gestión (valoración) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 15.01.01, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo,  
 asunción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aporta-  
 ción de equetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos conte-  
 nedores.   
 Suma la partida .....................................  41,83 
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 Costes indirectos .................... 6,00% 2,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 44,34 
2.6           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS                     
 Gestión (valoración) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 17.03.02, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asun-  
 ción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación  
 de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contene-  
 dores.   
 Suma la partida ...................................... 11,12 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 11,79 
2.7           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO                                
 Gestión (valoración) de residuos de plásticos, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado,  
 incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la ti-  
 tularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 Suma la partida ...................................... 43,52 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,61 
 
  






























CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
3.1           m³   ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS                              
 Suma la partida .....................................  140,53 
 Costes indirectos....................  6,00% 8,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  148,96 
3.2           m³   ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES          
 Suma la partida .....................................  52,96 
 Costes indirectos....................  6,00% 3,18 
 
  





                                                        La Coruña, junio de 2015 
El autor del proyecto 
 
Fdo: Luis Luis Villegas 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
G02HAV040     m³   TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                              
 Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga,  
 transporte a planta y descarga. Medido el volumen esponjado en m3.   
 452,50 8,81 3.986,53 
G02HAV050     m³   TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS                                 
   
  Transporte de residuos peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autoriza-  
 das para su gestión y entrega a gestor autorizado. Incluye: carga, transporte a planta, descarga y ca- 
 non de gestión. Medido el volumen esponjado en m3.   
 1,00 40,52 40,52 
 
  






























CAPÍTULO 2 VALORACIÓN DE RESIDUOS                                            
2.1           m3   VALORACIÓN DE RESIUDOS DE MADERA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de madera, con código LER 17.02.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 7,47 11,59 86,58 
2.2           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PIEDRA                                  
 Gestión (valoración) de residuos de piedra, con código LER 17.09.01, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 185,48 12,06 2.236,89 
2.3           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                                
 Gestión (valoración) de residuos de hormigón, con código LER 17.01.01, por gestor autorizado, in-  
 cluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 247,62 13,36 3.308,20 
2.4           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS                                  
 Gestión (valoración) de residuos metálicos, con código LER 17.04.05, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 1,50 17,29 25,94 
2.5           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN                          
 Gestión (valoración) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 15.01.01, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asun-  
 ción de la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 equetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 1,00 44,34 44,34 
2.6           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS                     
 Gestión (valoración) de residuos de mezclas bituminosas, con código LER 17.03.02, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de  
 la titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas  
 normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 6,72 11,79 79,23 
2.7           m3   VALORACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO                                
 Gestión (valoración) de residuos de plásticos, con código LER 17.02.03, por gestor autorizado, inclu-  
 yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo, asunción de la titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normaliza- 
 das de caracterización del residuo y retirada y aporte de nuevos contenedores.   
 2,00 46,13 92,26 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 VALORACIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................  5.873,44 
                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 3 de 3 
Documento Nº1: Memoria – Anejo Nº21 Gestión de residuos.  Presupuesto 
CAPÍTULO 3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
3.1           m³   ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS                              
 1,00 148,96 148,96 
3.2           m³  ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS GENERADAS POR LOS TRABAJADORES          
 0,70 56,14 39,30 
 
  




  10.088, 
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Resumen de presupuesto 
Aparcamiento disuasorio 
 
CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                      EUROS        % 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1 TRANSPORTE DE RESIDUOS ..........................................................................  4.027,05 39,92 
2 VALORACIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................  5.873,44 58,22 
3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS............................................................................  188,26 1,87 
  _____________ 







                                                        La Coruña, junio de 2015 
El autor del proyecto 
 
Fdo: Luis Luis Villegas 
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7.3.8. Dobladora mecánica de ferralla  
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1. Datos generales 
1.1. Proyecto de ejecución 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y 
bienestar de los trabajadores.  
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (BOE 25/10/1997), por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de 
obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:  
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 600.000 €. 
  
b) Que la duración estimada sea superior a treinta días laborables, empleándose en algún momento a 
más de veinte trabajadores simultáneamente.  
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.  
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
 
En nuestro caso se cumplen varios de los supuestos, por tanto es necesaria la redacción de un Estudio de 
Seguridad y Salud en el proyecto que nos ocupa. 
 
1.1.1. Nombre de la obra 
El Estudio de Seguridad y Salud se redacta para el Proyecto “APARCAMIENTO DISUASORIO ENTRE LAS AV. 
ENRIQUE SALGADO TORRES Y ALCALDE PÉREZ ARDÁ” tal y como prescribe el Real Decreto 1627/1997. 
 
1.1.2. Localización de la obra 
La obra se sitúa en la ciudad de La Coruña entre las Av Enrique Salgado Torres y Alclade Pérez Ardá, en los 
terrenos que actualmente ocupa la Estación de Autobuses de La Coruña. 
 
1.1.3. Descripción de la obra 
Se trata de un proyecto completo de un aparcamiento disuasorio de 2 plantas sobre rasante. 
El edificio presenta una forma trapezoidal con unas dimensiones aproximadas de 150x70 m en sus puntos más 
alejados. Se presentan dos accesos rodados con salida y entrada independientes de 3.5m cada uno con conexión 
a la Av. Alcalde Pérez Ardá y a una calle de nueva construcción en el lateral sur de la parcela que se denominará 
calle A. 
Como acceso peatonal se disponen 3 núcleos de escalera y ascensor repartidos por el aparcamiento que 
comunican todos los niveles del aparcamiento y conectan con una plaza que se sitúa sobre la cubierta del 
aparcamiento. A mayores se localizan 2 accesos peatonales más en la Planta 0 a la calle y otros 2 en la Planta 1 
con salida a una plaza. 
Se incluyen en el aparcamiento dos núcleos de aseos en cada planta independientes para caballeros, señoras y 
minusválidos.  
En la Planta 0 se localiza el cuarto de control de la instalación. 
En cuanto al estacionamiento se disponen un total de 427 plazas, 42 de ellas para personas de movilidad 
reducida distribuidas 256 en la Planta 0 y 171 en la Planta 1. Las dimensiones de las plazas son de 2,50x5,00 y de 
3,50x5,00 para las plazas de movilidad reducida. 
La altura del aparcamiento es de 3,00 m, que pese a las instalaciones que se disponen dejarán un gálibo libre 
mayor que el mínimo exigido de 2,20m.  
El aparcamiento tendrá una superficie total entre las dos plantas de 14.000 m2 con algo más de 8.000 m2 de plaza 
en la cubierta. 
 
1.1.4. Datos de la obra 
-Presupuesto ejecución material: 4.631.385,05 € 
-Plazo de ejecución previsto: 12 
-Número máximo de trabajadores simultáneos: 60 
 
1.2. Establecimiento posterior de un Plan de seguridad y 
salud 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio en función de 
su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio. 
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2. Consideraciones sobre el plan de seguridad y salud 
2.1 Objeto 
El Plan de Seguridad y salud tiene por objeto analizar, estudiar, desarrollar y complementar, en función del 
sistema de ejecución del proyecto de construcción, las previsiones necesarias del Estudio de Seguridad y salud. El 
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición de la Dirección facultativa. 
 
2.2 Ámbito de aplicación 
La vigencia del Plan se inicia desde la fecha en que se produzca la aprobación por el Servicio al que esté adscrita 
la obra, previo informe favorable de la Dirección Facultativa de Seguridad.  
 
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio y el dependiente de otras empresas subcontratadas, 
por (NOMBRE EMPRESA) o por el cliente, al realizar sus trabajos en el interior del recinto de la obra y con 
independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención. 
 
2.3 Variaciones del plan de seguridad y salud 
El plan de Seguridad y salud podrá ser modificado en función del proceso de construcción de la obra, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la misma, 
previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa de Seguridad. 
 
3. Datos de interés para la prevención de riesgos 
3.1 Descripción y construcción de la obra 
La obra consiste en un aparcamiento de dos plantas sobre rasante con estructura de hormigón armado con 
perímetro de muro de sótano sobre zapata corrida en las zonas en contacto con terreno, pilares sobre zapata 
aislada y losa maciza de 40 cm de espesor. 
 
Para la construcción primero se realiza el vaciado de la parcela hasta la cota de cimentación para la realización de 
los muros de sótano y las zapatas de cimentación de los pilares. Posteriormente se van levantando pilares y 
construyendo la losa maciza. Se realizan las rampas interiores y núcleos de escaleras. Se instalan las instalaciones 
interiores y se realizan los trabajos de albañilería y carpintería. 
Por último se realizan los acabados interiores y trabajos de urbanización en el exterior. 
 
3.2 Previsión de medios humanos para el desarrollo de la 
obra 
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así como 
formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la 
implantación de medios de protección colectiva, en primer lugar, y utilización de equipos de protección 
individual, en segundo lugar. 
 
3.3 Interferencias y servicios afectados por la situación de 
la obra 
Mientras la desviación no se haga efectiva, se adoptarán las siguientes medidas preventivas:  
 
1) LÍNEAS ELÉCTRICAS.  
1.1) Aéreas.  
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la 
parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más 
desfavorable. 
  
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas publicaciones especializadas, 
como las de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA, 
dan como "Distancias Mínimas" de seguridad las siguientes:  
 
- 3 m. para T < 66.000 V.  
- 5 m. para T > 66.000 V.  
 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes de ésta. 
Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la distancia con 
respecto al suelo.  
 
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento provoca un 
balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar varios metros.  
 
Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable. Distancia de los conductores al 
terreno. La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, 
queden situados por encima de cualquier punto del terreno ó superficie de agua no navegable, a una altura 
mínima de 6,00 metros. 
Puesta en obra de los aparatos de elevación.  
 
Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el curso de sus movimientos, permanecen fuera de la zona 
peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales.  
 
No obstante, hay que tener en cuenta:  
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- La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas.  
- La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la temperatura, y el consiguiente cambio 
de la longitud de la catenaria de los cables.  
 
Si los aparatos de elevación ó cargas suspendidas pueden penetrar en la zona peligrosa, deben adoptarse algunas 
de las siguientes medidas de seguridad:  
 
- Desplazar la línea.  
- Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben hacerse por el 
propietario de la línea.  
- Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación del ingenio por dispositivos de parada 
mecánicos.  
- Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de protección.  
- Estas delimitan la distancia mínima entre el ingenio y la línea. Bloqueos y barreras de protección.  
 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y, para 
ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión.  
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. Las barreras de 
protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados verticalmente y cuyo pie está 
sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas.  
 
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa. El espacio vertical máximo entre los 
largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 m. En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden 
utilizar cables de retención provistos de la adecuada señalización. Los cables deben estar siempre bien tensos. El 
espacio vertical entre los cables de retención no debe ser superior a 0,50 m. 
  
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de los 
vientos que soplan en la zona.  
 
Se colocarán redes cuya abertura de malla no sobrepase los 6 cm. entre los largueros, las tablas o los cables de 
retención, para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, etc., puedan penetrar en la 
zona de riesgo.  
 
Paso bajo líneas aéreas en tensión.  
 
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de protección, 
indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad. Las barreras de gálibo generalmente están compuestas 
por dos largueros colocados verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible 
por un larguero horizontal.  
 
En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de señalización. 
  
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de la zona peligrosa viene 
determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes).  
 
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de protección.  
 
Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados.  
 
Recomendaciones a observar en caso de accidente:  
 
- Caída de línea.  
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que 
están sin tensión. No se debe tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar 
seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos 
no conductores, sin tocarla directamente.  
- Accidente con máquinas.  
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., sobre cubiertas 
neumáticas deben observarse las siguientes normas:  
 
a.1) El conductor o maquinista.  
- Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder.  
- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo de 
electrocución.  
- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.  
- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina.  
- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si 
desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto a 
electrocutarse, descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más lejos posible 
de la máquina, evitando tocar ésta.  
 
a.2) Normas generales de actuación.  
- No tocar la máquina o la línea caída a tierra.  
- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores de la 
tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, pudieran dar lugar a 
gradientes de potencial muy peligrosos.  
- Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la 
máquina.  
- Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona 
peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.  
 
 
1.2) Subterráneas.  
 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas, es 
recomendable atender a las siguientes normas:  
 
- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.  
- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la maquinaria o 
vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.  
- Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor.  
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- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la línea en 
tensión y su área de seguridad.  
- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas condiciones de 
visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada.  
- Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño.  
- Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes.  
- Normas básicas de realización de los trabajos.  
- No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) 
donde pueden estar situados cables subterráneos.  
- Si se conoce perfectamente su trazado y profundidad si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica 
de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con máquinas hasta 
0,50 m. de conducción (salvo que previamente de conformidad con la Compañía propietaria, nos hubiera sido 
autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala 
manual.  
- Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección se podrá excavar con máquina hasta 
1,00 m. de conducción, a partir de ésta cota y hasta 0,50 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, 
etc., y, a partir de aquí, pala manual. Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al 
aire, se suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada, accidentalmente por maquinaria, 
herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez descubierta 
la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales 
medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes:  
 
- Descargo de la línea.  
- Bloqueo contra cualquier alimentación.  
- Comprobación de la ausencia de tensión.  
- Puesta a tierra y en cortocircuito.  




Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo. 
  
En la actualidad existen unos aparatos llamados "detectores de campo", capaces de indicarnos el trazado y la 
profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función de su sensibilidad y de la tensión del 
conductor.  
 
2) CONDUCCIONES DE GAS.  
 
Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones especiales, para no dañar la 
tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas.  
 
2.1) Ejecución de los trabajos.  
Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales, las recomendaciones siguientes:  
 
2.2) Identificación.  
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos constructivos de la misma, 
localizando también en los planos disponibles, las canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser 
afectados.  
 
2.3) Señalización.  
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su dirección y profundidad, se 
hará igualmente con las canalizaciones enterradas de otros servicios. Indicando además el área de seguridad.  
 
2.4) Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m.  
En este caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la tubería, en el 
número que se estime necesario, para asegurarse de su posición exacta.  
 
2.5) Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m.  
Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la tubería, procediéndose a 
continuación como en el punto anterior. 
 
2.6) Finalización de la excavación.  
Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a finalizar la excavación, siguiendo las 
precauciones y recomendaciones que a continuación se indican.  
 
2.7) Precauciones y Recomendaciones.  
- Anchura y profundidad de zanjas: Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán 
en cada caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la excavación.  
- Intervención en tuberías: En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente un 
tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión de la tubería con gatos, para realizar 
los acoplamientos necesarios.  
- Tramos a descubrir: No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15m. Dudas en la existencia o 
situación de canalizaciones: En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de 
canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización acerca de la ubicación de la 
misma, y si fuera necesario se requerirá la presencia de un técnico designado por el titular para que presencie los 
trabajos de excavación.  
- Excavación mecánica: No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. de una tubería 
de gas a la presión de servicio.  
- Utilización de dragas: No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería tenga un 
recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m.  
 
2.7.1) Normas de seguridad.  
- Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario descubrir éstas, se prestará 
interés especial a los siguientes puntos:  
- Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la protección de las obras o para la 
seguridad de terceros cuando el caso lo requiera.  
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- Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la zona que ocupan los 
trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 
límites e inmediaciones.  
- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del área afectada.  
- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de la instalación en 
servicio.  
- Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve herrajes metálicos, a fin de evitar la 
posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos.  
- No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.  
- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán carteles advirtiendo de tal 
peligro, además de la protección correspondiente.  
- Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.  
- Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas, es obligatorio 
desconectar previamente el circuito eléctrico.  
- Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen eléctricamente, dispondrán de una 
correcta conexión a tierra.  
- Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos, estarán perfectamente aislados y 
se procurará que en sus tiradas no haya empalmes.  
 
2.7.2) Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión.  
 
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se retirará más allá de la 
distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la Compañía 
Instaladora. Grupos electrógenos y compresores.  
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan lejos como sea posible 
de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas cortafuegos.  
 
3) CONDUCCIONES DE AGUA.  
 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de saneamiento, 
se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en consecuencia, se suprima el 
servicio.  
 
3.1) Identificación.  
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se solicitarán a los 
Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción. (Se 
dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de estos Organismos.).  
 
3.2) Señalización.  
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y profundidad. 
Recomendaciones en ejecución.  
 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería en servicio. 
Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual.  
 
Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la 
conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se 
protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc.  
 
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera.  
 
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, si no es 
con la autorización de la Compañía Instaladora.  
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
 
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 
  
3.3) Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización.  
Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya 
sido reparada.  
 
 
3.4. TRÁFICO RODADO  
Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento de vehículos y máquinas en los 
accesos de la misma ocupando los viales periféricos en operaciones de elevación, transporte y colocación de 
cargas en el interior de la obra.  
 
En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios, colocando señalizaciones, 




3.5. CLIMATOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  
La zona de estudio corresponde a un clima atlántico. Esta situación da lugar a un clima suave sin grandes 
oscilaciones térmicas de verano a invierno.  
 
La temperatura media anual es de 13.9 ºC. En general, en ocasiones se producen lluvias y vientos violentos, por 
ello se deberán apuntalar y arriostrar los encofrados y paramentos verticales con los elementos o sistemas 
pertinentes para prever el vuelco por acción del viento.  
 
En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h se suspenderá la elevación de cargas 
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3.6. VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES A 
UTILIZAR  
1) EN EXCAVACIONES Y ZANJAS 
- Vehículos y Máquinas.  
- Retroexcavadoras  
- Palas cargadoras  
- Compactador vibratorio  
- Camiones  
- Medios auxiliares.  
- Elementos y sistemas de apuntalamiento.  
 
2) EN ESTRUCTURAS Y FORJADOS 
- Vehículos y máquinas.  
- Camiones hormigonera  
- Grúas autopropulsadas  
- Sierras circulares eléctricas  
- Medios auxiliares.  
- Escaleras manuales.  
- Torretas para hormigonar pilares  
- Andamios y plataformas de trabajo  
- Elementos de encofrado y apuntalamiento  
 
3) EN CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA  
- Vehículos y máquinas.  
- Camiones.  
- Sierras de corte de material cerámico.  
- Medios auxiliares.  
- Uñas portapalets para grúas.  
- Plataformas de descarga de materiales.  
- Transpalets.  
- Conductos para desescombro y contenedores.  
- Andamios metálicos tubulares.  
- Andamios colgados.  
- Plataformas de trabajo.  
- Escaleras manuales.  
 
4) EN MONTAJES METÁLICOS 
- Vehículos y máquinas.  
- Grúas autopropulsadas.  
- Equipos de soldadura.  
- Radiales.  
- Medios auxiliares.  
- Carro porta cilindros.  
- Banquetas.  
- Pasarelas.  
- Escaleras.  
- Cestas colgadas.  
- Andamios tubulares.  
 
5) EN INSTALACIONES 
- Vehículos y máquinas.  
- Camiones  
- Grúas electromotrices  
- Medios auxiliares.  
- Escaleras manuales.  
- Andamios metálicos tubulares.  
- Andamios colgados motorizados.  
- Plataformas de trabajo. 
- Grupos de corte y soldadura.  
- Máquinas eléctricas portátiles.  
 
6) EN TODAS LAS FASES DE OBRA 
- Vehículos y máquinas.  
- Grúas torre.  
- Dumper motovolquete.  
- Medios auxiliares.  
- Eslingas de reparto de carga  
 
Para el uso y utilización de todos los vehículos, máquinas y medios auxiliares se seguirán las normas específicas 
incluidas en los puntos 6 y 7 de esta Memoria. 
 
4. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
4.1. ACCESOS, CERRAMIENTOS, RAMPAS  
A) ACCESOS  
- Según se detalla en los planos, se han establecido accesos cómodos y seguros para personas y vehículos 
y maquinaria.  
 
B) CERRAMIENTO  
- En el plano general de obra se detalla el cerramiento perimetral que impide el paso de personas y 
vehículos ajenos a la misma.  
- La altura de dicha protección perimetral es de 2 metros.  
 
C) RAMPAS  
- Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes iguales o inferiores al 12% en 
los tramos rectos y al 8% en las curvas.  
- El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y sobre ancho adecuado en las curvas.  
- Se colocarán las siguientes señales:  
A la salida de la rampa señal de STOP.  
A la entrada de la rampa señales de limitación de velocidad a 40 Km/h y de “entrada prohibida a 
peatones”.  
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Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo límites 




4.2. SEÑALIZACIÓN  
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada en 
función de las situaciones no previstas que surjan.  
 
- En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en caso de 
accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar en sitio visible y junto al teléfono, para 
poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible.  
- En las entradas de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales:  
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.  
Uso obligatorio del casco de seguridad.  
Peligro indeterminado.  
- Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad de Prohibición, 
Obligación y Advertencia más usuales.  
- En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales de riesgo eléctrico.  
- En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se utilizarán las señales de peligro 
caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de seguridad.  
- Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas donde exista riesgo 
(zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la 
instalación de la protección perimetral con elementos rígidos y resistentes.  
- En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se colocará señal 
de prohibido fumar.  
- En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas y guantes.  
- En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de uso de gafas y máscara 
antipolvo.  
- En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso obligatorio de protectores 
auditivos.  
- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal correspondiente para ser 
localizado visualmente.  
- En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil localización.  
- En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de caída de objetos.  
- En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel.  
 
 
4.3. INSTALACIONES PROVISIONALES DE LOS 
TRABAJADORES  
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo anterior, se organizará un 
servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para tal fin.  
 
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el exterior de estos locales y 
en cubos con tapa.  
 
Se cumplirán las siguientes normas:  
 
a) Aseos.  
- 1 inodoro por cada 25 operarios.  
- 1 ducha por cada 10 operarios.  
- 1 lavabo por cada 10 operarios.  
- 1 espejo (40x50 cm) por cada 25 operarios.  
- 1 calentador de agua.  
- Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc. b) Vestuarios  
- Bancos, perchas, etc.  
- 1 taquilla por trabajador.  
 
 
4.4. PRIMEROS AUXILIOS. ITINERARIOS DE EVACUACIÓN 
PARA ACCIDENTES GRAVES  
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, serán atendidas en el 
botiquín instalado a pie de obra, facilitado por la MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  
 
Asimismo, se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia y convenientemente señalizado. Se 
hará cargo de dicho botiquín la persona más capacitada.  
 
El botiquín contendrá:  
 
- 1 frasco conteniendo agua oxigenada.  
- 1 frasco conteniendo alcohol de 96 grados.  
- 1 frasco conteniendo tintura de yodo.  
- 1 frasco conteniendo mercurocromo.  
- 1 frasco conteniendo amoniaco.  
- 1 caja conteniendo gasa estéril.  
- 1 caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.  
- 1 rollo de esparadrapo.  
- 1 torniquete.  
- 1 bolsa para agua o hielo.  
- 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados.  
- 1 termómetro clínico.  
- 1 caja de apósitos autoadhesivos.  
- Analgésicos.  
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El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes graves será conocido 
por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible (interior de vestuario, comedor, etc.)  
 
 
4.5. ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS  
A) CIRCULACIÓN PEATONAL Y DE VEHÍCULOS AJENOS A LA OBRA  
 
- El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán perfectamente 
delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de ser 
franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra.  
- En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá una 
marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de posible interferencia entre los 
materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra.  
- Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos situados en 
altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de evacuación de escombros, etc.)  
- Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo establecido 
para obras en la Instrucción 8.3-IC de la Orden Ministerial de 31.08.87 del MOPU.  
- Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas según lo establecido 
en el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo.  
- Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y 
señalizados.  
- Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra.  
B) CIRCULACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA  
 
- Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados sobre los lugares 
de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos.  
- No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea inferior a 
0,60 m.  
- Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida.  
- Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con barandillas 
sólidas y completas.  
- Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldaño amplio, sólido y 
estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales.  
- Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.  
-Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por 
evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y 
señalización de riesgo.  
- Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos, deben estar 
condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados.  
- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente.  
 
C) CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA  
 
- Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado 
previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos 
afectados por la climatología.  
- Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si es 
preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su 
defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 m. de altura.  
- Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente definidos y 
separados.  
- Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán 
protegidas y situados a 1 m. del perímetro del hueco.  
 
 
4.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL  
Previa petición de suministro, se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional de obra.  
 
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes:  
- Contactos eléctricos directos.  
- Contactos eléctricos indirectos.  
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación).  
- Quemaduras.  
- Incendios.  
 
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas:  
 
A) PARA LOS CABLES  
 
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en 
función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.  
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones)  
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios y de planta, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.  
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se dará 
preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos.  
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancos 
antihumedad.  
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- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de 
seguridad.  
- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco de las escaleras.  
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a una altura sobre el 
pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar accidentes por agresión a las mangueras a 
ras de suelo.  
- Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse tendidas por 
el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.  
- Las mangueras de “alargadera” provisionales, se empalmarán mediante conexiones estancas 
antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.  
B) PARA LOS INTERRUPTORES  
 
- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad.  
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de “peligro, riesgo 
eléctrico”.  
 
C) PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS  
 
- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE-20324.  
- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 
adicional.  
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  
- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, riesgo eléctrico”.  
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 
verticales o bien, a “pies derechos” firmes.  
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie.  
 
D) PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA  
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta norma es extensiva a las tomas del 
“cuadro general” y “cuadro de distribución”.  
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina 
herramienta.  
- La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los contactos 
eléctricos directos.  
 
E) PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS  
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como necesarios; 
no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad, 
es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.  
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de 
funcionamiento eléctrico.  
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.  
- La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y de primeros 
auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.  
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.  
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  
 300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria.  
 30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.  
 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.  
 
F) PARA LAS TOMAS DE TIERRAS  
 
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a 
las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.  
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.  
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.  
 
 
4.7. ILUMINACIÓN  
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad.  
 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla 
protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios.  
 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.  
 
 
4.8. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS  
A) EN LOS ALMACENAMIENTOS DE OBRA  
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en recintos 
separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es favorable a la 
protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos 
ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.  
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente ventilado, 
con todos los recipientes cerrados.  
 
B) EN LA MAQUINARIA  
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La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las conexiones de corriente 
bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. Todos los desechos, virutas y 
desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente 
los alrededores de las máquinas.  
 
C) EN EL TRASVASE DE COMBUSTIBLE  
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la influencia 
de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la 
operación, por lo que se debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo.  
La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir en estos 
trabajos.  
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados por el 
combustible que se está trasvasando.  
 
D) PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA  
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes los objetos 
que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con 
mantas ignífugas o con lonas, a ser posibles mojadas.  
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido un 
recalentamiento excesivo.  
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores inflamables, o 
donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual 
incendio.  
 
E) MEDIOS DE EXTINCIÓN PARA TODOS LOS CASOS  
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, trabajos 
de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya 
carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de éste, así 
como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla.  
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o desechos, han de 
completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua abundante.  
 
F) INFORMACIÓN A LOS VIGILANTES DE OBRA  
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio en la obra, 
y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así 
como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios.  
 
 
4.9. DEMOLICIÓN  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
 
- Caídas de altura desde un elemento elevado o por hundimiento de la zona ocupada por algún 
trabajador.  
- Caída de materiales por desplome o derrumbe de elementos estructurales y al desescombrar.  
- Contactos eléctricos.  
- Choques y golpes en la cabeza.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Cortes.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Inhalación de polvo.  
- Ruido.  
 
Orden prioritario de derribo. Aunque se tendrá en consideración las características específicas y circunstancias 
del edificio, podría considerarse el siguiente:  
 
a) Anulación de las instalaciones existentes.  
b) Apeos y apuntalamientos necesarios.  
c) Instalación de andamios, plataformas, tolvas y todos aquellos medios auxiliares previstos para la 
demolición.  
d) Desmantelamiento de la cubierta.  
e) Desmonte del último forjado.  
f) Desmonte a nivel de cada planta.  
- Tabiquería interior.  
- Elementos estructurales.  
g) Retirada para su aprovechamiento de cuantos materiales se hayan previsto, siempre y cuando no den 
lugar a riesgos.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS:  
- Desinfectar y desinsectar en caso necesario.  
- Sobre una misma zona no deben ejecutarse trabajos a distintos niveles, ya que la caída de materiales 
puede afectar a los trabajadores situados en niveles inferiores.  
- Cuando la altura de trabajo sobre el nivel inferior supere los dos metros, se utilizará protección 
colectiva (redes, barandillas, mallazo, etc.) o cinturón de seguridad.  
- Cuando no se puedan instalar andamios en las fachadas, se colocarán dispositivos en voladizo por 
debajo del nivel de trabajo (como máximo dos pisos). De esta forma se recogerá la caída de cualquier 
objeto.  
- Las aberturas realizadas en los forjados para evacuar escombros se iniciarán en el último piso.  
- Todas las escaleras y pasarelas del edificio que hayan de utilizarse para el tránsito de los trabajadores se 
mantendrán libres de obstáculos hasta el momento de su derribo.  
-El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde se apoya.  
-El derribo de escaleras debe ejecutarse desde una andamiada que cubra el hueco de la misma.  
- Primero se retirarán los peldaños y losas del rellano y luego las bóvedas.  
 
- Las chimeneas se abatirán sobre la cubierta. En el caso de hacerse por cable, se hará hacia el exterior 
guardando las correspondientes distancias de seguridad. Las chimeneas situadas hacia el centro de las 
vertientes se desmontarán desde plataformas perimetrales.  
- Se dispondrán tableros para apoyo de los trabajadores en el caso de demoliciones de forjados 
tradicionales.  
- En la demolición por cable de tracción la zona a abatir abarcará solamente aquella que podamos 
controlar.  
- Se debe utilizar un segundo cable (cable de socorro o tirante de recuperación) de manera que en caso 
de rotura del cable de tracción no sea necesario entrar en la zona de riesgo para proceder a retirar dicho 
cable que se hará mediante el anterior.  
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- Todo elemento demolido por tracción o empuje, debe quedar exento con anterioridad de los elementos 
colindantes para no producir arrastres en su caída. El abatimiento por tracción de un muro no debe 
realizarse desde una distancia inferior a vez y media la altura de aquél.  
- La pala cargadora, utilizada tanto en demolición por empuje como en desescombro, estará dotada de 
pórtico de seguridad (FOPS).  
- El punto de aplicación del empuje sobre la zona a derribar, debe estar por encima del centro de 
gravedad.  
- No se derribará con el cazo de la máquina, partes de la construcción cuya altura sobre el suelo 
sea superior a la de la proyección horizontal del cazo en su punto más elevado.  
 
- En toda demolición se impedirá el acceso a los tajos mediante barreras y señalizaciones desde las 
plantas inferiores.  
- Las bóvedas enrasilladas se demolerán desde andamiadas inferiores.  
Queda totalmente prohibido apoyarse sobre la zona que se destruye.  
- Al finalizar la jornada de trabajo no quedarán paredes o elementos en voladizo que presenten dudas 
sobre su estabilidad.  
- El derribo de la cubierta se iniciará en la cumbrera, se proseguirá hacia los aleros y en orden a su 
construcción. Las cornisas se derribarán desde los andamios exteriores.  
- Se utilizarán tableros de reparto de cargas y pasarelas de tránsito.  
- Las vigas de madera antes de cortarlas se apearán o colgarán.  
- Las cerchas se descolgarán enteras para luego ser fraccionadas en el suelo.  
- Cuando se utilice oxicorte se tomarán las medidas de seguridad reglamentarias para estos tipos de 
trabajo indicadas en este documento.  
- Cuando se trabaje sobre un muro extremo que sólo tenga piso a un lado y la altura sea superior a 10 m., 
se establecerá en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro dispositivo equivalente para evitar la 
caída de los trabajadores.  
Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras y de elevación superior a 6 m., el andamio o 
dispositivo equivalente se dispondrá en ambas caras.  
 
C) PROTECCIONES INDIVIDUALES:  
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Mascarillas .  
- Protectores auditivos.  
- Cinturones antivibratorios.  
- Cinturón de seguridad clase C.  





5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN DURANTE LA OBRA, 
CLASIFICADOS POR FASES GLOBALES. 5.1. MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS  
5.1.1. Vaciados  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes.  
- Desprendimiento de tierras.  
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras  
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación.  
- Caídas de personas al mismo nivel.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las medianerías, cimentaciones, 
apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios colindantes, con el fin de prever posibles movimientos. 
Cualquier anomalía se comunicará de inmediato al Jefe de Obra, tras proceder a desalojar los tajos 
expuestos a riesgo.  
- En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel fréatico, fuertes lluvias, inundaciones por rotura 
de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique en prevención de alteraciones del 
terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones próximas.  
- Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y viseras 
inestables.  
- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán mediante 
barandillas, situada a dos metros del borde de coronación del talud (como norma general).  
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.  
- Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen comportamiento de las entibaciones, 
comunicando cualquier anomalía al Jefe de Obra tras haber paralizado los trabajos relacionados con el 
riesgo detectado.  
- Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras.  
- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo, etc.  
- Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia mínima de aproximación del 
borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y 4 m. para los pesados.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o 
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).  
- Botas de seguridad.  
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  
- Mascarillas antipolvo.  
- Cinturón de seguridad clase C.  
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5.1.2. Zanjas y pozos  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
a.1) Pozos:  
- Caídas de objetos.  
- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.  
- Derrumbamiento de las paredes del pozo.  
- Interferencias con conducciones subterráneas.  
- Inundación.  
- Electrocución.  
- Asfixia.  
a.2) Zanjas:  
- Desprendimiento de tierras.  
- Caída de personas al interior de la zanja.  
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria.  
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.  
- Inundación.  
- Caída de objetos.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
b.1) Para la excavación de pozos:  
- El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del 
pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m. aproximadamente.  
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m. (como norma general) 
alrededor de la boca del pozo.  
- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m. se adoptarán las medidas preventivas 
adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de cualquier otra índole para evitar 
derrumbamientos.  
- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su boca con barandillas.  
- Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., si bien siempre es aplicable la medida 
preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización del peligro, por ejemplo:  
a) Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de diámetro superior 
al del pozo, más 2 metros.  
b) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en torno al 
pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al del pozo.  
c) Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo.  
- Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando al Jefe de 
Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.  
- La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante “portátiles estanco antihumedad” 
alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios.  
- Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los pozos 
en prevención de accidentes por intoxicación.  
 
b.2) Para la excavación de zanjas:  
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior 
de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 
1 m., el borde de la zanja.  
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m. (como norma 
general) del borde de una zanja.  
- Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar desprendimientos.  
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 
coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. del borde.  
- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de peligro  
- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V.  
Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasamango aislados eléctricamente.  
- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes antes 
de reanudar los trabajos.  
- Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir 
empujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), transitados por vehículos; y en 
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por 
vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.  
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
  
 
5.1.3. Muros  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caída de personas.  
- Contacto eléctrico indirecto.  
- Cortes.  
- Pinchazos.  
- Golpes por balanceo de armaduras, cuchara, etc.  
- Vuelco de máquinas.  
- Atropellos.  
- Los riesgos derivados del manejo de ferralla y hormigón.  
 
B) NORMAS PREVENTIVAS  
- Se acotará la zona de acción de la máquina.  
- Se utilizarán cabos de gobierno para el manejo de los elementos suspendidos.  
- Se protegerán las esperas de armaduras.  
- Se comprobará que la posición de la máquina sea estable.  
- Se señalizará el tráfico y área de montaje de ferralla.  
- Se prohíbe el acceso de trabajadores a la excavación de la pantalla. 
  
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Guantes.  
- Gafas antiimpacto.  
- Botas de seguridad.  
- Botas impermeables al agua.  
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5.1.4. Relleno de tierras  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  
- Atropello de personas.  
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.  
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales.  
- Vibraciones sobre las personas.  
- Ruido ambiental.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o compactadoras, será especialista 
en el manejo de estos vehículos.  
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.  
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la “Tara” y la “Carga 
máxima”.  
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción.  
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas 
(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).  
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias.  
- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de recorrido para el vertido 
en retroceso. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como norma general), en 
torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento ya que la visibilidad para el maquinista es 
inferior a la deseable dentro del entorno señalado.  
- Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás.  
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro indefinido”, 
“peligro salida de camiones” y “STOP”.  
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil limitada.  
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.).  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco.  
- Botas de seguridad.  
- Botas impermeables de seguridad.  
- Mascarillas antipolvo.  
- Guantes de cuero.  
- Cinturón antivibratorio.  
- Cinturón de Seguridad.  
 
 
5.2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  
5.2.1. Encofrados  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Golpes en las manos durante el empleo del martillo.  
- Caída de los encofradores al vacío.  
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante las 
maniobras del izado a las plantas.  
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.  
- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas.  
- Caída de personas por el borde o huecos del forjado.  
- Caídas de personas al mismo nivel.  
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  
- Golpes en general con objetos.  
- Dermatosis por contactos con el cemento.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
b.1) En madera  
- En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío.  
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante la operación de izado 
de tablones, sopandas, puntales y feralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, 
nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.  
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano de 
modo seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos.  
- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera (sobre las 
puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).  
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.  
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado 
del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.  
- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o 
eliminación. En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta superior y en el segundo, para su 
vertido en bateas emplintadas.  
- Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto.  
- Se prohíbe encofrar sin haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la rectificación de la 
situación de las redes. 
  
b.2) En forjados bidireccionales  
Son de interés las medidas preventivas descritas para los trabajos de encofrado y desencofrado en 
madera, en cuanto a los elementos y situaciones comunes. Las medidas preventivas específicas de estos 
forjados son las siguientes:  
- En estos trabajos la protección colectiva más recomendable, es el uso de redes de poliamida con malla 
ennudada sobre los soportes de horca.  
- El izado de casetones recuperables se efectuará mediante bateas emplintadas, en cuyo interior se 
dispondrán las piezas perfectamente encajadas, apiladas y flejadas.  
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- Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la verticalidad y estabilidad 
de los puntales y buena nivelación de las sopandas.  
- El desencofrante se dará protegido por guantes. El desencofrado por aire comprimido se ejecutará 
desde una posición en un lugar ya sin bovedillas.  
- Los casetones que queden pegados se desprenderán mediante cuña metálica desde un castillete de 
hormigonado.  
- Concluido el desencofrado se apilarán los casetones recuperables ordenadamente para su reutilización; 
se procederá a barrer la planta, apilando los desperdicios para su posterior recogida en bateas 
emplintadas.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Cinturón de seguridad (Clase C).  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes húmedos.  
 
 
5.2.2. Ferralla  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.  
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.  
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.  
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.  
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.  
- Sobreesfuerzos.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
  
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al 
lugar de montaje de armaduras.  
- Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán para evitar pinchazos, 
repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos.  
- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a 
capa.  
- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 
dos puntos separados mediante eslingas. El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen los 
hondillos de la eslinga entre sí, será igual o menor a 90 grados.  
- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje.  
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado para 
su posterior carga y transporte al vertedero.  
- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante 
eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no 
deseados.  
- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.  
- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de 
protección.  
- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma de P.V.C. de seguridad.  
- Cinturón porta-herramientas.  
- Cinturón de seguridad clase C.  
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso.  
 
 
5.2.3. Manipulación del hormigón  
A) MEDIDAS PREVENTIVAS  
a.1) Vertidos mediante canaleta  
- Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.  
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos fuerte", en el que enganchar el mosquetón del 
cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.  
- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras.  
 
a.2) Vertido mediante cubo  
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.  
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 
manos protegidas con guantes impermeables.  
- La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por el 
gruista o mediante teléfono autónomo.  
- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.  
 
a.3) Vertido mediante bombeo  
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en este trabajo.  
- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento.  
- La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para evitar las caídas por 
movimiento incontrolado de la misma.  
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones 
seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernen el vertido con la manguera.  
- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 
castilletes de hormigonado.  
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 
operario especialista, en evitación de accidentes por tapones y sobrepresiones internas. Es 
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imprescindible evitar atoramientos o tapones internos de hormigón; procurar evitar los codos de radio 
reducido.  
Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de 
hormigón.  
- Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de atoramiento o tapones.  
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la 
máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.  
- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.  
 
a.4) Hormigonado de cimientos.  
- Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el buen estado de taludes y encofrados.  
- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a 
hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido.  
- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) topes de final de recorrido, para 
los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigón. Siempre que 
sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de la zanja.  
- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.  
 
a.5) Hormigonado de muros.  
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de los 
taludes del vaciado de la zona de muro que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o sanéos que 
fueran necesarios.  
- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), 
se efectuará mediante escaleras de mano.  
- Antes del inicio del hormigonado, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, 
en prevención de reventones y derrames.  
- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la 
plataforma de trabajo de coronación del muro, desde la que realizar las labores de vertido y vibrado.  
- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general), topes de final de recorrido, para 
los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón.  
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del 
mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar 
el encofrado.  
 
a.6) Hormigonado de pilares y vigas.  
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de la seguridad de los 
encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames.  
- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de protección 
de los trabajos de estructura.  
- Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre 
los mismos.  
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos 
en el momento que se detecten fallos.  
- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde castilletes de hormigonado.  
- El hormigonado y vibrado del hormigón de vigas, se realizará desde andamios metálicos modulares.  
- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las protecciones que falten.  
- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos.  
- Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase.  
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caída de personas y/u objetos al vacío.  
- Hundimiento de encofrados.  
- Rotura o reventón de encofrados.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  
- Atrapamientos.  
- Electrocución. Contactos eléctricos.  
 
 
5.3. OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES  
5.3.1. Pacería y saneamiento  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caída de personas a distinto nivel.  
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.  
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas.  
- Desplome de los taludes.  
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados.  
- Electrocución.  
- Intoxicación por gases.  
- Explosión por gases o líquidos.  
- Dermatitis por contactos con el cemento.  
- Infecciones (trabajos en la proximidad en el interior o próximos a alcantarillas en servicio).  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, delimitado por varios pies derechos que impidan que los conductos se deslicen o 
rueden.  
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a adoptar las medidas necesarias para 
evitarlo.  
- La excavación del pozo se ejecutará con el método adecuado para evitar derrumbamientos sobre las 
personas.  
- La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de bóveda.  
- Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.  
- Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de emergencia.  
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- El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras firmemente ancladas a los extremos 
superior e inferior.  
- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad, 
tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en caso de 
rescate.  
- La detección de gases se efectuará mediante equipos adecuados.  
- En caso de detección de gases se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados de 
intoxicación (o explosión).  
- En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará protegido mediante 
equipo de respiración autónomo.  
- Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior. La energía 
eléctrica se suministrará a 24 V. y todos los equipos serán blindados.  
- Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías.  
- Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros y se 
saldrá al exterior, poniendo el hecho en conocimiento.  
- Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso constructivo.  
- Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en prevención de 
accidentes por caída de carga.  
- Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme de seguridad a base de un 
entablado efectuado con tablón trabado entre sí.  
- El torno estará provisto de cremallera de sujección contra el desenroscado involuntario de la soga de 
recogida, en prevención de accidentes.  
- Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de excavación, 
para evitar hundimientos por sobrecarga.  
- Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m. (como norma general).  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma (o de P.V.C.).  
- Botas de seguridad.  
- Botas de goma (o de P.V.C.).  
- Equipo de iluminación autónoma.  
- Equipo de respiración autónoma (o semiautónoma).  
- Cinturón de seguridad.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
 
 
5.3.2. Albañilería  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caída de personas al mismo y distinto nivel.  
- Caída de objetos sobre las personas.  
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.  
- Dermatitis por contactos con el cemento.  
- Partículas en los ojos.  
- Cortes por utilización de máquinas-herramienta.  
- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos (corte cerámico, por ejemplo).  
- Sobreesfuerzos.  
- Electrocución.  
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.  
- Los derivados del uso de medios auxiliares.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas.  
- Los huecos de una vertical (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado correspondiente, 
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco.  
- Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos 
plantas, para la prevención de caídas.  
- No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en 
toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege.  
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.  
- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional.  
- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por barandillas.  
- Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los 
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e 
instalación de miras, entre otras.  
- Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de “peligro de caída desde altura” y 
de “obligatorio utilizar el cinturón de seguridad”.  
- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse 
portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico.  
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente.  
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los “puentes de un tablón”.  
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo 
de caída al vacío. Se instalarán plataformas de carga y descarga de materiales.  
- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo suministre el fabricante, 
para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.  
- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a 
cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.  
- Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de vertido montadas al efecto y no 
directamente.  
- Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. Si hubiera 
vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal.  
- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido 
a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío (red vertical).  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Guantes de P.V.C. o de goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Cinturón de seguridad clase C.  
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- Botas de goma con puntera reforzada.  
 
 
5.3.3. Alicatados  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Golpes.  
- Cortes.  
- Caídas al mismo y distinto nivel.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutarán en vía húmeda para evitar la 
formación de polvo ambiental durante el trabajo.  
- Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta.  
- Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 
cm. (3 tablones trabados entre sí).  
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, 
etc.  
- Se prohíbe utilizar el uso de borriquetas en tribunas (balcones, terrazas, ventanas), sin protección 
contra las caídas desde alturas.  
- Para utilización de borriquetas en balcones se instalarán redes tensas de seguridad entre la tribuna 
superior y la que sirve de apoyo para evitar caídas desde altura.  
- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla y alimentada a 24 V.  
- Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o patios. Estos se apilarán, 
ordenadamente para su evacuación mediante conductos para tal fin.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Cinturón de seguridad clase C.  
- Botas de seguridad.  
- Gafas antipolvo (tajo de corte).  
 
 
5.3.4. Enfoscados y enlucidos  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Cortes y golpes.  
- Caídas al vacío y al mismo nivel.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Las superficies de tránsito y de apoyo para realizar trabajos de enfoscado se mantendrán limpias y 
ordenadas.  
- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados y asimilables de techos, tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 
caídas.  
- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de 
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines.  
- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura.  
- Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador del cinturón de 
seguridad, para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura.  
- La iluminación mediante portátiles, se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” y “rejilla” 
de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.  
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Guantes de P.V.C. o goma.  
- Botas de seguridad.  
- Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.  
- Ropa de trabajo.  
- Cinturón de seguridad clase C. 
 
5.3.5. Falsos techos de escayola  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Cortes por el uso de herramientas manuales.  
- Golpes durante la manipulación de reglas y planchas o placas de escayola.  
- Caídas al mismo y distinto nivel.  
- Dermatitis por contacto con la escayola.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de intercomunicación interna de 
obra. Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios de los escayolistas se utilizará un 
paso alternativo señalizado.  
- Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.  
- Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas de 
madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras 
apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.  
- Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo 
horizontal y estarán bordeados de barandillas reglamentarias.  
- Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de 
protección contra el riesgo de caída desde altura.  
- La iluminación mediante portátiles, se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” y “rejilla” 
de protección de bombilla; la energía eléctrica los alimentarán a 24 V.  
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- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra.  
- El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará preferiblemente sobre carretilla de mano, 
para evitar sobreesfuerzos.  
- Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes por tropiezo.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).  
- Guantes del P.V.C. o goma.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de goma con puntera reforzada.  
- Gafas de protección, (contra gotas de escayola).  
- Cinturón de seguridad clase C.  
 
 
5.3.6. Solados  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas al mismo nivel.  
- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.  
- Dermatitis por contacto con el cemento.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Sobreesfuerzos.  
- Contactos con la energía eléctrica. Medidas preventivas  
- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en 
atmósferas pulvígenas.  
- La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante 
provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V.  
- Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra.  
- Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas 
dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta lahora de utilizar su contenido. El conjunto 
apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de 
la carga.  
- Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el interior de bateas emplintadas, 
en evitación de accidentes por derrame de la carga.  
- Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas 
emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de la carga.  
- Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos, 
en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posibles de los vanos para evitar sobrecargas 
innecesarias.  
- Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar los accidentes por tropiezo.  
- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 
acceso, indicándose itinerarios alternativos.  
- Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de doble aislamiento, (o conexión a tierra de todas sus 
partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.  
- Las pulidoras y abrillantadoras tendrán la empuñadura de la lanza revestida de material aislante de la 
electricidad.  
- Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, (o abrasiones), 
por contacto con los cepillos y lijas.  
- Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se efectuarán siempre con 
la máquina desenchufada de la red eléctrica, para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.  
- Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados 
inmediatamente de la planta. 
B) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de caída de objetos).  
- Rodilleras impermeables almohadilladas.  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de P.V.C. o de goma.  
- Guantes de cuero.  
- Mandil impermeable.  
- Cinturón-faja elástica de protección de la cintura.  
- Polainas impermeables.  
- Cinturón de seguridad clase C.  
 
 
5.3.7. Pavimentos  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas a distinto nivel, (por las escaleras).  
- Corte por manejo de herramientas de corte.  
- Sobreesfuerzos.  
- Quemaduras por manejo de sopletes.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Incendio.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante, 
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V.  
- Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra.  
- Los acopios de pavimento nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de paso.  
- Se colgarán los cables de seguridad, anclados a elementos firmes de los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad, en la pavimentación de peldaños de escaleras sin proteger con la barandilla 
definitiva.  
- Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes. Una vez utilizados se apagarán 
inmediatamente, para evitar posibles incendios.  
- Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de aire suficiente 
como para la renovación constante y evitar atmósferas tóxicas.  
- Se establecerá en el lugar señalado el almacén para colas y disolventes. Este almacén mantendrá 
siempre ventilación.  
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- Se prohíbe mantener colas y disolventes en recipientes sin estar perfectamente cerrados, para evitar la 
formación de atmósferas nocivas.  
- Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas.  
- Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta de cada 
almacén, (el de disolventes y el de productos plásticos).  
- En el acceso de cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalarán una señal de 
"prohibido fumar".  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad, (de uso obligatorio para desplazarse por la obra).  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Rodilleras almohadilladas.  
- Guantes de P.V.C. o goma.  
- Mascarilla con filtro químico.  
 
 
5.3.8. Carpintería de madera  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caída a distinto nivel.  
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Pisadas sobre objetos punzantes.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas. 
  
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de 
la obra.  
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en buenas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados, en buen estado  
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.  
- El cuelgue de hojas de puertas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por 
desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.  
- Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un solo hombre irán inclinados hacia atrás, 
procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona, para evitar 
los accidentes por golpes a otros operarios.  
- Las plataformas de los andamios sobre borriquetas a utilizar para la ejecución del chapado de 
paramentos verticales, tendrán una anchura mínima de 60 cm., (3 tablones trabados entre sí y atados a 
las borriquetas), para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.  
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para 
evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.  
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 V.  
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura.  
- Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto 
interiores como hacia el exterior.  
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por 
corriente de aire, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.  
- El almacén de colas y barnices se ubicará en el lugar definido en los planos, poseerá ventilación directa 
y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de 
“peligro de incendio” y otra de “prohibido fumar” para evitar posibles incendios.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Guantes de P.V.C. o de goma.  
- Guantes de cuero.  
- Gafas antiproyecciones.  
- Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de 
colas).  
- Botas de seguridad.  
 
 
5.3.9. Carpintería metálica-cerrajería  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caídas al vacío, (carpintería en fachadas).  
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.  
- Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas.  
- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de 
la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.  
- El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, (o 
atados), nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes 
para su distribución y puesta en obra.  
- Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente 
acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.  
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.  
- Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de 
vuelcos, golpes y caídas.  
- Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, estarán limitados 
en su parte delantera, (la que da hacia el vacío), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medida 
desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el riesgo 
de caídas desde altura (o al vacío).  
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- Los tramos metálicos longitudinales, transportados a hombros por un solo hombre, irán inclinados hacia 
atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para 
evitar golpes a los otros operarios.  
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar 
trabajar sobre superficies inestables.  
- Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con 
los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.  
- Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación.  
- Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación, se mantendrán 
apuntalados o atados en su caso a elementos firmes, para garantizar su perfecta ubicación definitiva y 
evitar desplomes.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte. 
  
 
5.3.10. Montaje de vidrio  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel.  
- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio.  
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.  
- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados sobre durmientes de madera.  
- A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se esté 
acristalando, para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas por fragmentos de vidrio, 
desprendido.  
- Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.  
- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.  
- Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto.  
- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.  
- El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.  
- Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su 
existencia.  
- Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares designados sobre durmientes de madera, en 
posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un paramento.  
- Los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio, estarán siempre expeditos; es decir, sin 
mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes.  
- Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en posición vertical para evitar 
accidentes por rotura.  
- La instalación de vidrio se realizará desde el interior del edificio. Sujeto el operario con el cinturón de 
seguridad, amarrado a punto fuerte.  
- Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos 
en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 
medidos desde la plataforma de trabajo.  
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para 
evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables.  
- Se prohíben los trabajos con vidrio, en régimen de temperaturas inferiores a los 0º grados.  
- Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero.  
- Manoplas de cuero.  
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo.  
- Botas de seguridad.  
- Polainas de cuero.  
- Mandil.  
- Cinturón de seguridad clase C.  
 
 
5.3.11. Pintura y barnizado  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel.  
- Cuerpos extraños en los ojos.  
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).  
- Contactos con sustancias corrosivas.  
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Las pinturas, los barnices, disolventes, etc., se almacenarán en los lugares señalados. Estará ventilado, 
para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.  
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén.  
- Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de “peligro de 
incendios” y otra de “prohibido fumar”.  
- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.  
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 
pintando.  
- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída de altura.  
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres 
tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies inseguras.  
- Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de 
mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.  
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- Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la 
realización de trabajos sobre superficies inseguras.  
- Se prohíbe la utilización de las escaleras de mano en los balcones, (terrazas, tribunas, viseras), sin haber 
puesto previamente los medios de protección colectiva (redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al 
vacío.  
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 V.  
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización 
de las clavijas macho-hembra.  
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.  
- Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación 
por corriente de aire, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.  
- El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura posible, 
en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulvígenas.  
- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos tóxicos.  
- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).  
- Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de pintura de 
cerchas (y asimilables).  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad (para desplazamiento por la obra).  
- Guantes de P.V.C.  
- Mascarilla con filtro mecánico específico (para ambientes pulverulentos).  
- Mascarilla con filtro químico específico (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).  
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
- Calzado antideslizante.  
 
 
5.4. INSTALACIONES  
5.4.1. Eléctrica  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas de personas al mismo y distinto nivel.  
- Cortes por manejo de herramientas manuales.  
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más 
comunes:  
- Electrocución o quemaduras.  
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.  
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
A este respecto la NTE-IEB indica que se deben cumplir las siguientes condiciones:  
- Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión.  
- En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios.  
- Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes.  
- Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado de 
aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad.  
- Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además, se exigirán las siguientes medidas preventivas  
- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado.  
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar 
los riesgos de pisadas o tropezones.  
- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre por 
personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.  
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y 
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.  
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra.  
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies 
inseguras y estrechas.  
- La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.) sobre escaleras de mano o 
andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas 
techo y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura.  
- Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares 
con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas.  
- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  
- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que 
se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar 
seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.  
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra.  
- Botas aislantes de la electricidad (conexiones).  
- Botas de seguridad.  
- Guantes aislantes.  
- Cinturón de seguridad clase C.  
- Banqueta de maniobra.  
- Alfombra aislante.  
- Comprobadores de tensión.  
- Herramientas aislantes.  
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5.4.2. Fontanería y aparatos sanitarios  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas al mismo nivel.  
- Cortes en las manos por objetos y herramientas.  
- Atrapamientos entre piezas pesadas.  
- Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas).  
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena.  
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  
- Quemaduras.  
- Sobreesfuerzos.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
A este respecto las Normas Tecnológicas NTE-IFF y NTE-IFC indican que se deben cumplir las disposiciones 
generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
El CTE de saneamiento indica que al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, 
comprobándose sus protecciones y estabilidad y se acotará la parte inferior donde se estén colocando bajantes.  
 
Además, se exigirán las siguientes medidas preventivas:  
 
- El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, piletas, fregaderos y 
asimilables), se ubicará en el lugar señalado.  
- Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.  
- Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda del 
gancho de la grúa.  
- Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán directamente al 
sitio de ubicación para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso interno, (o externo), de la 
obra.  
- El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia 
atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, y evitación del 
golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz).  
- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para la 
instalación de conductos verticales, evitando así, el riesgo de caída. Los operarios de aplomado realizarán 
la tarea sujetos con un cinturón de seguridad.  
- Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de tubos que no 
puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caída.  
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, 
apilando el escombro para su vertido para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.  
- Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá 
una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos.  
- El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados, se ubicará en el lugar 
señalado; tendrá ventilación constante por corriente de aire.  
- Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de “peligro de 
explosión” y otra de “prohibido fumar”.  
- Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco.  
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad 
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.  
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.  
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.  
- Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros porta 
botellas.  
- Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.  
- Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la 
siguiente leyenda: “No utilice acetileno para soldar cobre o elementos que lo contengan, se produce 
acetiluro de cobre que es explosivo”.  
- Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas, etc. Serán ejecutadas una vez levantados 
los petos o barandillas definitivas.  
- El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los aparatos 
rotos, así como sus fragmentos para su transporte al vertedero.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad para desplazamientos por la obra.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Mandil de cuero.  
- Guantes de goma o de P.V.C.  
Además, en el tajo de soldadura utilizarán:  
- Gafas de soldador.  
- Yelmo de soldador.  
- Pantalla de soldadura de mano.  
- Mandil de cuero.  
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  
- Manoplas de cuero.  
- Polainas de cuero.  
 
 
5.4.3. Ascensores y montacargas  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas al mismo y distinto nivel.  
- Caídas al vacío por el hueco del ascensor.  
- Caídas de objetos.  
- Atrapamientos entre piezas pesadas.  
- Contactos eléctricos directos e indirectos.  
- Golpes por manejo de herramientas manuales.  
- Sobreesfuerzos.  
- Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las “carracas” portantes de la plataforma provisional 
de montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento del punto fuerte de 
seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la bancada superior.  
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- Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que deba soportar, 
aumentado en un 40% de seguridad. Esta prueba de carga se ejecutará a una altura de 30 cm. sobre el 
fondo del hueco del ascensor. Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre plataforma.  
- Antes de proceder a tender los plomos para el replanteo de guías y cables de la cabina, se verificará que 
todos los huecos de acceso al hueco para ascensores, están cerrados con barandillas provisionales 
sólidas, de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
- La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará diseñada con los orificios 
precisos para poder realizar sin riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las guías.  
- La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por barandillas de 90 cm. de altura, 
formadas de barra pasamano, barra intermedia y rodapié, dotada de sistema de acuñado en caso de 
descenso brusco.  
- La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante.  
- Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del ascensor.  
- Se prohíbe expresamente el acopio de sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura.  
- El acopio de guías, puertas, motores elevadores y camarines, se ubicará en el lugar previsto para evitar 
el riesgo por interferencia en los lugares de paso.  
- Los elementos componentes del ascensor, se descargarán flejados pendientes del gancho de la grúa.  
Las cargas se gobernarán mediante cabos sujetos por dos operarios, se prohíbe guiarlas directamente 
con las manos, para evitar los riesgos de accidentes por atrapamiento, por derrame de la carga o por 
caída por empujón de la misma.  
- La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con cinturones de 
seguridad a puntos fuertes.  
- Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo para ello, procediendo a 
disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a instalar un acuñado que impida su apertura fortuita y los 
accidentes de caída por el hueco del ascensor.  
- Si por alguna causa, debieran realizarse trabajos por encima de la plataforma de trabajo en el hueco 
para el ascensor, se dotará a ésta de una visera resistente de protección contra impactos.  
- Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos destinados a la 
instalación de los ascensores.  
- La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando portalámparas estancos de 
seguridad con mango aislante dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados 24 V.  
- En la puerta o sobre el hueco que dé acceso tanto a la plataforma de trabajo como al casetón de 
ascensores, se instalará un letrero de prevención de riesgos, con la siguiente leyenda: “Peligro: Se 
prohíbe la entrada a toda persona ajena a la instalación”.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad (preferible con barbuquejo).  
- Botas de seguridad.  
- Guantes de seguridad.  
Para el tajo de soldadura además se utilizará:  
- Gafas de soldador.  
- Yelmo de soldador.  
- Pantalla de soldador de mano.  
- Guantes de cuero.  
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.  
- Polainas de cuero.  
- Mandil de cuero.  
5.4.4. Ventilación  
Se cumplirán las disposiciones de la NTE-ISV: Ventilación, según las cuales:  
 
- Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares comprobándose su protección y 
estabilidad.  
- Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conductos, estarán protegidos en tanto no se 
realicen éstos.  
- Durante la ejecución de trabajos sobre cubiertas inclinadas será obligatorio el uso de cinturón de 
seguridad anclado a punto fijo.  
- Se suspenderán los trabajos al exterior cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.  
- Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, los trabajos se efectuarán sin tensión en las 
líneas de alimentación.  
- Las herramientas manuales serán aislantes.  
- Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas éstas estarán dotadas de grado de 
aislamiento II o estarán alimentadas a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad.  
- Se cumplirán, además, todas las condiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MEDIOS 
AUXILIARES.  
6.1. Andamios sobre borriquetas  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas a distinto nivel.  
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 
cimbreos).  
- Los inherentes al oficio. Medidas preventivas  
- Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.  
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y 
roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.  
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y 
otros movimientos indeseables.  
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para 
evitar el riesgo de vuelcos por bascula miento. 
- Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, ya 
que aumentan los riesgos al cimbrear.  
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de éstas (o alguna de ellas), por bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar 
situaciones inestables.  
- Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones.  
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad.  
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- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm., (3 tablones 
trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.  
- Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros de altura, 
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié.  
- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, se 
arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan 
el conjunto inseguro.  
- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y 
asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos sistemas:  
 
A) Cuelgue de “puntos fuertes” de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el fiador 
del cinturón de seguridad.  
B) Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de 
seguridad.  
C) Montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
 
- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban 
ubicarse a 6 o más metros de altura.  
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro 
andamio de borriquetas.  
- La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas, estará 
montada a base de manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad con mango aislante 
y rejilla protectora de la bombilla. Estos portalámparas estarán conectados a los cuadros de distribución.  
- Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para evitar el riesgo de 
contactos eléctricos por cizalladura o repelón del cable o manguera.  
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los 
tablones que forman una superficie de trabajo.  
 
 
6.2. ANDAMIOS COLGADOS  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas al vacío.  
- Vuelco o caída por fallo del pescante.  
- Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera).  
- Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca.  
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre estos andamios.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Como norma general las plataformas a colgar, cumplirán con los siguientes requisitos:  
1) Barandilla delantera de 70 cm., de altura formada por pasamanos y rodapié.  
2) Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada y colgada.  
3) Suelo de material antideslizante.  
4) Barandilla posterior de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
 
- Los andamios colgados serán instalados por personal conocedor del sistema correcto de montaje del 
modelo que se va a utilizar.  
- A su recepción en obra se revisarán los elementos componentes de los andamios colgados.  
- El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se ejecutará mediante un gancho 
de cuelgue dotado con pestillo de seguridad.  
- Se evitará la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a 8 m., por 
motivos de seguridad del conjunto.  
- Las guindolas contiguas en formación de andamiada continua se unirán mediante las articulaciones con 
cierre de seguridad.  
- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que se trabaja, no 
será superior a 40 cm. en prevención de caídas de personas, durante los trabajos en posición vertical.  
- Se prohíben las pasarelas de tablones entre guindolas de andamios colgados. Se utilizarán siempre 
módulos normalizados.  
- Las guindolas de andamios colgados siempre se suspenderán de un mínimo de dos trócolas o carracas. 
Se prohíbe, el cuelgue de una lateral y el apoyo del opuesto en, bidones, escalones, pilas de material y 
asimilables.  
- El izado o descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de elevación al unísono, 
utilizando para ello a todo el personal necesario en prevención del riesgo de caídas por tropiezo o 
resbalón al caminar por superficies inclinadas.  
- El izado o descenso de una guindola de andamio colgado por medio de una sola persona, se ejecutará 
accionando alternativamente los mecanismos de ascenso o descenso procurando mantenerla lo más 
nivelada posible.  
- Se colgarán de los puntos fuertes dispuestos en la estructura, tantos cables de seguridad como 
operarios deban permanecer en las andamiadas. A estos cables de seguridad, anclará el fiador del 
cinturón de seguridad en prevención de caídas de personas al vacío.  
- La carga en las andamiadas permanecerá siempre uniformemente repartida en prevención de 
basculamientos por sobrecargas indeseables.  
- Se establecerán una serie de pies derechos a los que se amarrará la cuerda de banderolas de 
señalización, en torno a las zonas con riesgo de caídas de objetos bajo los andamios colgados.  
- Se revisarán los cables de sustentación de los andamios colgados. Todos aquellos que tengan el 5% de 
hilos rotos, serán marcados para su sustitución inmediata.  
- Se prohíbe la anulación de cualquier dispositivo de seguridad de los andamios colgados.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Cinturón de seguridad clase C.  
- Botas de seguridad.  
 
 
6.3. ANDAMIOS MECÁNICOS TUBULARES  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caídas de objetos.  
- Sobreesfuerzos.  
- Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos.  
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B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas:  
1) No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos).  
2) La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.  
3) Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas.  
4) Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujección contra basculamientos.  
5) Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo 
ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos 
flojos, o de falta de alguno de ellos.  
6) Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o bien mediante 
las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.  
 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.  
- Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 cm.  
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.  
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones.  
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las 
zonas de apoyo directo sobre el terreno.  
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y 
viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros.  
- Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por 
encima del 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de hacer rígido el conjunto y garantizar su 
seguridad.  
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).  
- Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de 
materiales diversos, torretas de maderas diversas y asimilables.  
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a 
fondo y sin doblar.  
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes 
no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia 
y rodapié.  
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.  
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre 
las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.  
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en 
el que se trabaja.  
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales.  
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.  
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias.  
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.  
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se 
está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de objetos.  




6.4. ANDAMIOS MECÁNICOS SOBRE RUEDAS  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas a distinto nivel. 
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.  
- Sobreesfuerzos. Medidas preventivas  
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas 
de sujección contra basculamientos.  
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchuramáxima (no inferior a 60 
cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.  
- Las torretas o andamios cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un 
coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad.  
H/L mayor o igual a 3 
 
Donde:  
H = a la altura de la plataforma de la torreta.  
L = a la anchura menor de la plataforma en planta.  
 
- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y más estable.  
- Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma alternativa (vistas en planta), una barra 
diagonal de estabilidad.  
- Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas, se limitarán en todo su 
contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié.  
- Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de las 
torretas metálicas sobre ruedas, por inseguros.  
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención 
de vuelcos de la carga o del sistema.  
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.  
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.  
- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas.  
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- Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen de fuertes 
vientos, en prevención de accidentes.  
- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas o andamios sobre ruedas durante las 
maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.  
- Se prohíbe subir y/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios o torretas metálicas 
sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.  
- Se prohíbe utilizar andamios o torretas sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes 
(tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos.  
 
 
6.5. CASTILLETE DE HORMIGONAR  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas de personas a distinto nivel.  
- Golpes por el cubo de la grúa.  
- Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Los castilletes o torretas de hormigonado en esta obra serán metálicos con las siguientes 
características:  
1) Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado.  
2) Se apoyarán sobre 4 pies derechos de angular dispuestos en los ángulos de un cuadrado ideal 
en posición vertical y con una longitud superior en 1 m., a la de la altura en la que se decida 
ubicar la plataforma de trabajo.  
3) El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en angular dispuestos en los cuatro 
laterales, la base a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de trabajo, todos ellos 
electrosoldados.  
4) Sobre la cruz de San Andrés superior, se soldará un cuadrado de angular en cuyo interior se 
encajará la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del perfil y recercada por la otra.  
5) Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito en el punto anterior serán de 1,10 x 
1,10 m. (lo mínimo necesario para la estancia de 2 hombres).  
6) La plataforma de trabajo se formará mediante chapa metálica de espesor adecuado y 
antideslizante.  
7) Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán a los pies derechos barras metálicas 
componiendo una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos y barra 
intermedia. El conjunto se rematará mediante un rodapié de tabla 15 cm. de altura.  
8) El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera metálica.  
9) El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 
personas sobre ella.  
 
- Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los castilletes de 
hormigonado durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída.  
- Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la 
cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición 
más favorable y más segura. 
 
6.6. PLATAFORMA DE SOLDADOR EN ALTURA  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas a distinto nivel (maniobras de entrada o salida).  
- Desplome de la plataforma.  
- Los derivados de los trabajos de soldadura.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Las guindolas no serán de fabricación de obra, salvo excepciones muy puntuales que deberán ser 
autorizadas por la Dirección de Obra, sino que serán montadas en un taller de cerrajería cumpliendo las 
siguientes características:  
1) Estarán construidas con hierro dulce, o en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce.  
2) El pavimento será de chapa de hierro antideslizante.  
3) Las dimensiones mínimas del prisma de montaje medidas al interior, serán 500 x 500 x 1.000 
mm.  
4) Los elementos de colgar no permitirán balanceos.  
5) Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma que quede asegurada la 
estabilidad de la guindola en caso de fallo de alguno de estos.  
6) Las soldaduras de unión de los elementos que forman la guindola serán de cordón 
electrosoldado.  
7) Estarán provistas de una barandilla perimetral de 100 cm. de altura formada por barra 
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. en chapa metálica.  
 
- Las guindolas se izarán a los tajos mediante garruchas o cabrestantes, nunca directamente a mano en 
prevención de los sobreesfuerzos.  
- El interior de las guindolas estará siempre libre de objetos y recortes que puedan dificultar la estancia 
del trabajador.  
- Se prohíbe el acceso a las guindolas encaramándose en los pilares (o por métodos asimilables), por 
inseguros.  
- El acceso directo a las guindolas se efectuará mediante el uso de escaleras de mano, provistas de uñas o 
de ganchos de anclaje y cuelgue en cabeza, arriostradas, en su caso, al elemento vertical del que están 
próximas o pendientes.  
 
 
6.7. ESCALERAS DE MANOS  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas a distinto nivel.  
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.)  
- Vuelco lateral por apoyo irregular.  
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación 
de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.).  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
b.1) De aplicación al uso de escaleras de madera:  
- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 
mermar su seguridad.  
- Los peldaños de madera estarán ensamblados.  
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- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos.  
- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente para usos 
internos de la obra.  
 
b.2) De aplicación al uso de escaleras metálicas:  
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad.  
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie.  
- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas.  
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales 
fabricados para tal fin.  
 
b.3) De aplicación al uso de escaleras de tijera:  
- Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura.  
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima.  
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura para no mermar su seguridad.  
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo.  
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales o sobre 
superficies provisionales horizontales.  
 
b.4) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen:  
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5m.  
- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.  
- Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al 
que dan acceso.  
- Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el 
plano de desembarco, al extremo superior del larguero.  
- Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, iguales o superiores a 25 Kg sobre las escaleras de 
mano.- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  
- El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir, mirando 
directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  
 
 
6.8. PUNTALES  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.  
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.  
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.  
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.  
- Atrapamientos de dedos, (extensión y retracción).  
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.  
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.  
- Rotura del puntal por fatiga del material.  
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).  
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.  
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.  
- Los propios del trabajo del carpintero encofrador.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo 
el que desee, con la única salvedad de que cada capa, se disponga de forma perpendicular a la inmediata 
inferior.  
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de pies derechos de 
limitación lateral.  
- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.  
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas) en paquetes flejados por los dos 
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.  
- Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en prevención 
de sobreesfuerzos.  
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo y hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.  
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera tablones, nivelados y aplomados en 
la dirección exacta en la que deban trabajar.  
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del 
tablón.  
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.  
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido.  
 
 
6.9. SILO DE MORTERO  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Vuelco del silo durante las operaciones de carga y descarga sobre camión.  
- Vuelco del silo durante las operaciones de puesta en obra y servicio.  
- Vuelco por fallo de la cimentación.  
- Atrapamiento de personas durante operaciones de carga y descarga.  
- Creación de ambientes pulvígenos.  
- Caídas desde alturas interiores y exteriores durante operaciones de mantenimiento.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- La operación de descarga del silo desde el camión que lo suministra se realizará mediante grúa torre o 
camión grúa. El silo se suspenderá de tres puntos de cuelgue en posición horizontal, mediante balancín o 
aparejo indeformable, depositándolo en paralelo junto al camión.  
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- El transporte hasta la bancada de apoyo se realizará en posición horizontal, suspendido mediante 
balancín o aparejo indeformable, mediante grúa. La carga se guiará mediante cabos de gobierno 
manejados por dos operarios que estarán dirigidos por un capataz.  
- Una vez acercado a la bancada, se enganchará el balancín o aparejo indeformable a las esperas de 
coronación de la cara inferior del silo. Se despejará la zona de personal, concluido lo cual se iniciará la 
maniobra de cambio de posición hasta la vertical.  
- La ubicación exacta en posición vertical del silo sobre la bancada, será conseguida mediante los cabos 
atados para tal menester a los pies derechos del silo, gobernados por dos hombres a los que guiará el 
Capataz en la operación. Se prohíbe expresamente, tocar el silo directamente con las manos durante las 
operaciones de ubicación, en prevención de los accidentes por movimientos pendulares u oscilatorios.  
- Una vez recibido en la bancada el silo, se procederá inmediatamente a realizar las operaciones de 
bulonado de inmovilización y de instalación y tensado de los cables contra vientos.  
- El silo de mortero será suministrado en la obra sobre camión, incluso con el balancín de carga y 
descarga, enganchado a los puntos de suspensión del silo, dispuesto amarrado en paralelo a uno de los 
laterales de la caja del camión.  
- Los enganches y desenganches del balancín se efectuarán, previa suspensión desde grúa, con el silo 
totalmente inmovilizado, accionando los pestillos y ganchos desde una escalera de mano sólidamente 
apoyada contra la pared vertical del silo. El operario ejecutor estará provisto de cinturón de seguridad 
amarrado al propio silo.  
- En prevención de sobrepresiones que creen nubes de polvo, el cemento se trasegará comprimido de 
cisterna a silo, a un máximo de 2 atmósferas.  
- Se instalarán filtros de manga para evitar las nubes de polvo en la chimenea del silo y su salida al 
exterior.  
- Las operaciones de acceso a la boca superior del silo se realizarán a través de la escalera vertical de 
pates provista de anillos de seguridad anticaida, de la que debe estar dotado. 
- La boca superior del silo estará rodeada, excepto por el lugar de desembarco de la escalera de acceso, 
por una barandilla de 90 cms. de altura, dotada de pasamanos, barra intermedia y rodapiés. El acceso, 
una vez sobre el silo, lo cerrará el trabajador con una cadenilla o barra de seguridad.  
- La zona superior del silo estará dotada de anclajes en los que amarrar el mosquetón del cinturón de 
seguridad, en caso de emergencia.  
- Los silos a instalar en esta obra, estarán dotados de un mecanismo antibóveda en la tolva.  
- Las operaciones de mantenimiento a realizar en el interior de un silo se efectuarán con el fiador del 
cinturón de seguridad amarrado a un cable anclado a la parte superior del silo, en presencia constante de 
un vigilante exterior apostado en la boca; junto a las palancas y mandos del silo se habrá instalado un 
cartel de peligro con la leyenda “No accionar, Hombres trabajando en el interior”.  
 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MAQUINARIA  
7.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Vuelco.  
- Atropello.  
- Atrapamiento.  
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.)  
- Proyecciones.  
- Desplomes de tierras a cotas inferiores.  
- Vibraciones.  
- Ruido.  
- Polvo ambiental.  
- Desplomes de taludes sobre la máquina.  
- Caídas al subir o bajar de la máquina.  
- Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas).  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de 
retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, 
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.  
- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando el buen 
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos.  
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello.  
- Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de la línea eléctrica.  
- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de 
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las 
bocinas.  
- Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la 
posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el 
maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.  
- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una distancia de 5 m., 
avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de suministro y puestas a 
tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina.  
- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento 
(la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para 
evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.  
- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, 
barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.  
- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los 
riesgos de caídas o de atropellos.  
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios.  
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes a los que debe 
aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 
máquina.  
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico.  
- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 
maquinaria, o alejarla a otros tajos.  
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).  
- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a un 
mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar la caída de la maquinaria por 
sobrecarga del borde de los taludes (o cortes).  
- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso diariamente.  
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7.2. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN  
7.2.1. Montacargas  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caída de personas desde alturas (montaje).  
- Caída de personas al vacío (pérdida de equilibrio al asomarse). 
- Desplome de la plataforma.  
- Atrapamientos.  
- Golpes.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Golpes por objetos desprendidos durante la elevación.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Se instalará una visera protectora a base de tablones (de 9 cm., o similar según cálculo, sobre una 
estructura de angular en el acceso a la plataforma del montacargas para protección de impactos por 
caída de materiales; de tal forma, que permita al operador seguir la trayectoria de la misma con la vista 
durante todo su recorrido.  
- Se instalarán pasarelas sólidas de unión para el desembarco, carga y descarga del montacargas, en cada 
planta, limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié.  
- Se efectuarán revisiones del estado de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y puertas de los 
montacargas.  
- Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas, se realizarán en posición de máquina 
parada.  
- Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los montacargas y en cada planta, señales de peligro 
reforzadas con los siguientes textos:  
- “No puentee los mecanismos de conexión eléctrica”  
- “Baje la puerta de cierre, una vez descargado el material”  
- “Peligro, no asome por el hueco del montacargas”  
- “No almacene objetos junto al acceso del montacargas”  
 
- La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido; de tal forma, que quede 
asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido.  
- Las plataformas de los montacargas estarán rodeadas de una barandilla angular de 1,20 m. de altura, 
cubierta en sus vanos con malla metálica electrosoldada en cuadrícula mínima de 4 x 4 cm.  
- Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor diferencial selectivo instalado en el 
cuadro eléctrico de cada montacargas. En caso de no responder al test, el montacargas quedará 
inmediatamente fuera de servicio, hasta subsanar el fallo.  
- Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán señalizados mediante la instalación de un cartel 
con la siguiente leyenda: “Aparato fuera de servicio por avería”.  
- Los montacargas estarán dotados de un cartel informativo donde se indique la carga máxima de los 
mismos. En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo.  
- Se instalará un cartel con la leyenda: “Prohibido subir a las personas”, pendiente de la puerta de cierre a 
cada cota a nivel de parada de los montacargas.  
- Los elementos mecánicos del motor de cada montacargas, estarán cubiertos por medio de una carcasa 
protectora de atrapamientos y de caída de objetos que pudieran deteriorar o causar accidentes en el 
aparato.  
- Los montacargas estarán dotados de desconexión automática en caso de obstáculos en la línea de 
desplazamiento de la plataforma.  
- Se instalará una bocina de aviso o reenvío de la plataforma del montacargas.  




7.2.2. Ascensores de obra  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caída de personas desde alturas (montaje, mantenimiento).  
- Atrapamientos (montaje, mantenimiento).  
- Golpes por objetos y herramientas.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Golpes por objetos desprendidos durante la elevación.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Se instalará una visera protectora a base de tablón de 9 cm. (o similar), sobre estructura de angular, en 
el acceso para protección de impactos por caída de objetos.  
- Se instalarán pasarelas sólidas de unión entre los forjados y la parada de la cabina, en cada planta.  
- Estarán limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm. de altura formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié.  
- Delante de cada umbral de parada, se instalará un cierre de 1,80 m. de altura formado por angular y 
malla metálica, ubicado a un mínimo de 50 cm. de las partes móviles.  
- Las máquinas y poleas de los ascensores estarán protegidas mediante cercados de angular y malla 
metálica, incluso en el techo, para prevenir atrapamientos, o impactos de objetos.  
- Las puertas del ascensor, tendrán una altura mínima de 1,90 y no serán de anchura inferior a los de la 
cabina.  
- Las bisagras serán redondeadas en la intención de evitar enganches fortuitos de la ropa, que pueden 
potenciar riesgos.  
- Si durante la marcha de la cabina se abriera alguna de las puertas de la instalación, la cabina se 
detendrá y la instalación quedará desconectada.  
- Todas las puertas de la instalación podrán abrirse desde el exterior, utilizando exclusivamente una llave 
especial. Esta llave, estará identificada mediante una etiqueta en un lugar fijo y seguro.  
- La cabina será un recinto totalmente cerrado con excepción de la puerta de acceso. Tanto el suelo como 
el techo serán de superficie llana.  
- En el techo de la cabina existirá una trampilla para emergencias, de un mínimo de 50 x 50 cm. Con 
enclavamiento eléctrico idéntico al del resto de las puertas.  
- Los ascensores estarán provistos de un limitador de carga máxima que impida el funcionamiento de la 
cabina si se sobrepasa.  
- Los cables de acero de suspensión de las cabinas y contrapesos, tendrán unaresistencia a la rotura 
comprendida entre 12.000 y 18.000 Kp./cm2.  
- Se prohíbe la utilización de cables empalmados o deformados. 
- Las cabinas de los ascensores estarán dotadas de un sistema de paracaídas capaz de pararla a plena 
carga, en el sentido de descenso, actuando sobre las guías o sus estructuras.  
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- Los ascensores estarán dotados de un mecanismo de limitación de velocidad de desplazamiento de la 
cabina.  
- Los aparatos elevadores estarán dotados en su extremo inferior de topes o amortiguadores.  
- Los ascensores tendrán todos sus elementos metálicos protegidos contra la oxidación.  
- Todas las cabinas tendrán instalado un pulsador de parada de emergencia y alarma.  
- Todas las cabinas de los ascensores tendrán instalado un rótulo con la leyenda de la carga útil y del 
número máximo de pasajeros admisibles.  
- Sobre todos los limitadores de velocidad se instalará una placa en la que se indicará la velocidad de 
actuación del limitador.  
- Todos los equipos componentes de los ascensores: grupo tractor, mecanismos de freno, limitadores de 
velocidad, amortiguadores, paracaídas, puertas, enclavamientos de cierre, mecanismos y cerraduras de 
cierre, a instalar en esta obra serán de los tipos aprobados por el Organismo competente de la 
Administración.  
- Todos los ascensores instalados estarán dotados de un "libro de registro de montaje y mantenimiento" 




7.2.3. Maquinillo  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas al vacío.  
- Caídas de la carga.  
- Caídas de la máquina.  
- Los derivados de la sobrecargas.  
- Atrapamientos.  
- Contactos con la energía eléctrica. Medidas preventivas  
- El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, que 
atravesarán el forjado abrazando las viguetas o nervios.  
- La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad 
dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la protección de los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general.  
- Los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la realización de las 
maniobras.  
- Los maquinillos estarán dotados de:  
1) Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.  
2) Gancho con pestillo de seguridad.  
3) Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles 
internas. En todo momento estará instalada al completo.  
4) Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y guardacabos. 
También pueden formarse mediante un casquillo soldado y guardacabos.  
5) En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para izar, 
que coincidirá con la marcada por el fabricante del maquinillo.  
 
- Se instalara una argolla de seguridad, cable de seguridad o asimilable, en la que anclar el fiador del 
cinturón de seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo.  
- Se prohíbe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los maquinillos instalados.  
- Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por ser maniobras 
inseguras y peligrosas.  
- Se instalará, junto a la zona de seguridad para carga y descarga mediante maquinillo, una señal de 
“peligro, caída de objetos”.  
- Se prohíben las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin desconectar de la red eléctrica.  
 
 
7.2.4. Grúa torre  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
a.1) Durante el montaje y desmontaje la torre y pluma.  
- Caídas a otro nivel (operaciones en el suelo)  
- Caídas al vacío (operaciones en altura)  
- Atrapamientos.  
- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.  
- Cortes.  
- Sobreesfuerzos.  
- Contacto con la energía eléctrica.  
- Los propios de lugar de ubicación, carga y descarga. b) Torre en servicio, incluso mantenimiento  
- Vuelco o caída de la grúa por:  
1) Fuertes vientos.  
2) Incorrecta nivelación de la base fija.  
3) Incorrecta nivelación de la vía para desplazamiento.  
4) Incorrecta superficie de apoyo.  
5) Lastre inadecuado.  
6) Choque con otras grúas próximas por igual nivel, o por solape.  
7) Enganche entre cables de izado y entre grúas.  
8) Sobrecarga de la pluma.  
9) Descarrilamiento.  
10) Fallo humano.  
 
- Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada).  
- Atrapamientos.  
- Incorrecta respuesta de la botonera. 
- Derrame o desplome de la carga durante el transporte.  
- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Los carriles a montar para soporte de la grúa serán planos o en su defecto algo desgastados por uso.  
- Las vías de las grúas a instalar, cumplirán las siguientes condiciones de seguridad:  
1) Solera de hormigón sobre terreno compactado.  
2) Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente).  
3) Bien situadas sobre una base sólida.  
4) Estarán perfectamente alineadas y con una anchura constante a lo largo del recorrido.  
5) Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso, con desgaste uniforme.  
6) El relleno de materiales entre dos raíles no sobrepasará el nivel de las placas de apoyo.  
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- Los raíles se unirán a testa mediante doble presilla una a cada lado, sujetas mediante pasadores 
roscados a tuerca.  
- Bajo cada unión de dos raíles se habrá situado una traviesa. Cada extremo del raíl a unir, se recibirá a la 
traviesa.  
- Los raíles de las grúas torre a instalar, estarán rematados a 1 m. de distancia del final del recorrido, y en 
sus cuatro extremos, por topes electrosoldados.  
- Queda prohibida la utilización de traviesas cruzadas sobre la vía a modo de tope final de recorrido, por 
ser considerado un tope inseguro.  
- Las vías de las grúas torre a instalar, estarán conectadas a tierra.  
- El hormigón, solera de cimentación de los carriles de la grúa torre, sobresaldrá lateralmente de los 
carriles un mínimo de 80 cm. (como norma general), en la intención de dotar a la vía de una mayor 
estabilidad lateral.  
- Estarán dotadas de:  
1) Un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta.  
2) Escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo 
de caídas.  
3) Engrase permanente en punta, para evitar el riesgo de caída al vacío durante las operaciones 
de mantenimiento.  
4) Cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera 
interior de la torre.  
5) Cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los 
contrapesos a la punta.  
 
- Se realizarán inspecciones regulares del estado de seguridad de los cables de izado de la grúa.  
- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos de 
inmediato.  
- Los ganchos de acero normalizados tendrán pestillo de seguridad.  
- Se prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa torre.  
- En presencia de tormentas, se procederá como sigue:  
1) Se paralizarán los trabajos con la grúa torre.  
2) Se la dejará en estación con los aprietos de inmovilización torre-vía instalados.  
3) Se izará el gancho libre de cargas, junto a la torre.  
4) Se procederá a dejar la pluma en veleta.  
 
- El gancho del que quede equipada la grúa torre será del modelo y lastre marcado por el fabricante para 
el modelo de grúa montada/s.  
- Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre 
las siguientes maniobras:  
1) Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.  
2) Dejar la pluma en posición "veleta".  
3) Poner los mandos a cero.  
4) Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). 
Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro 
general de la obra.  
 
- Se paralizarán los trabajos con la grúa torre, por criterios de seguridad, cuando las labores deban 
realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km/h.  
- La grúa torre puede tener el tambor de enrrollamiento en la parte inferior de la base. En el caso de que 
este se ubique lateralmente, se instalará un bastidor cubierto con malla ennudada (o electrosoldada), 
ambas metálicas, que permitiendo la visión del correcto enrrollamiento del cable, impida los 
atrapamiento por cualquier causa, al no permitir el acceso directo.  
- Los gruistas o maquinistas demostrarán su capacidad profesional.  
- Los gruistas siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al punto sólido y 
seguro.  
- Se prohíbe, para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen sentados en los bordes de los 
forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.  
- El lastre a emplear para las bases de las grúas torre será de la densidad y granulometría (o piezas 
prefabricadas de hormigón), fijada por el fabricante del modelo de grúa.  
- El lastre de la contraflecha cumplirá con las especificaciones dadas por el fabricante para su 
constitución, montaje y sujeción.  
 
C) MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE APLICACIÓN DURANTE EL MONTAJE O DESMONTAJE DE LA GRÚA TORRE  
- La grúa torre a instalar, se montará siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante da 
para ese modelo y marca, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados. 
- El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará, enterrado por los pasos de zona con 
tránsito de vehículos o protegidos mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el 
pavimento.  
- Las grúas torre, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga para el gancho y de 
desplazamiento de carga para la pluma, en prevención del riesgo de vuelco.  
- Las grúas torre no realizarán maniobras de izado o descenso de cargas sin tener instalados en posición 
de inmovilidad los aprietos chasis-carril (o eje-carril), en prevención del riesgo por vuelco.  
 
D) NORMAS PREVENTIVAS PARA GRUISTAS  
- Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y visibilidad; 
evitará accidentes.  
- Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos fuertes a los 
que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo contrario si la grúa 
cae, caerá usted con ella.  
- No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro.  
- En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar fuera de su 
campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos innecesarios.  
- Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar maniobras 
sobre los tajos, avise para que sean desalojados.  
- No trate de realizar ajustes en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las anomalías al 
Encargado para que sean reparadas.  
- No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las estructuras 
de la grúa. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes.  
- No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería. Comunique al Encargado las anomalías 
para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa.  
- Si su puesto de trabajo está en el interior de una cabina en lo alto de la torre, suba y baje de ella 
provisto siempre de un cinturón de seguridad clase C. Recuerde que un resbalón o el cansancio, pueden 
originar su caída.  
- Elimine de su dieta de obra en lo posible las bebidas alcohólicas, manejará con mayor seguridad la grúa.  
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- Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero, de que está cortado en 
el cuadro general, y colgado del interruptor (o similar) un letrero con la siguiente leyenda: “No conectar, 
hombres trabajando en la grúa”.  
- No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la grúa.  
- No intente arrastrar cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la grúa.  
- No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo de caída a sus 
compañeros que la reciben.  
- No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa.  
- Si nota la caída de algún tornillo de la grúa, avise inmediatamente al Encargado y deje fuera de servicio 
la máquina, hasta que se efectúe su revisión. Lo más probable es que la estructura de la torre esté 
dañada.  
- Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho. Ponga el 
carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica.  
- No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el transporte y 
causar lesiones.  
- No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de la grúa. 
Evitará accidentes.  
- Comunique inmediatamente al Encargado la rotura del pestillo de seguridad del gancho, para su 
reparación inmediata.  
- No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo de 
grúa que usted utiliza, puede hacerla caer.  
- No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre la pluma, 
puede hacer desplomarse la grúa.  
- No levante ninguna carga sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos chasis-vía. 
Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad de la grúa.  
 
 
7.2.5. Grúa autopropulsada  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Vuelco de la grúa autopropulsada.  
- Atrapamientos.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Atropello de personas.  
- Golpes por la carga.  
- Caídas al subir o bajar de la cabina.  
 
a.1) Medidas preventivas de aplicación en el recinto interno de la obra  
- La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo 
mecánico.  
- El gancho o el doble gancho, de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo o pestillos, de 
seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga.  
- Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 
autopropulsada.  
- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor, para ser utilizada como 
plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre 
terrenos blandos.  
- Las maniobras de carga o de descarga, estarán siempre guiadas por un especialista, en prevención de 
los riesgos por maniobras incorrectas.  
- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 
autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo.  
- El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las maniobras estarán 
expresamente dirigidas por un señalista.  
- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura. 
- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas, en 
prevención de accidentes.  
 
B) NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERADORES DE CAMIÓN GRÚA.  
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar la 
máquina y sufrir lesiones.  
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir accidentes.  
- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que 
usted desconoce al iniciar la maniobra.  
- Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.  
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su 
integridad física.  
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones.  
No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre 
todo, no permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, puede estar cargada de electricidad.  
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará 
accidentes.  
- Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para 
soportar el peso de la máquina.  
- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la 
posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.  
- No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue del gancho. Es muy 
peligroso.  
- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan 
los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes.  
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el mejor de los casos, 
las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.  
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.  
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la 
grúa y sufrir accidentes.  
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y 
difícil de gobernar.  
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 
estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.  
- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.  
- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.  
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del brazo. 
No sobrepase el límite marcado en la tabla.  
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto del 
personal.  
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- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.  
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar 
accidentes.  
- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o dañados. No es 
seguro.  
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean el pestillo de 
seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes.  
- Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra.  
 
 
7.3. MÁQUINAS HERRAMIENTAS  
7.3.1. Hormigonera eléctrica  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.).  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Polvo ambiental.  
- Ruido ambiental.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma general), 
del borde de excavación, zanja, vaciado y asimilables, para evitar los riesgos de caída a otro nivel.  
- No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, para 
prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.  
- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión (correas, corona y 
engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento.  
- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por 
movimientos descontrolados.  
- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los 
disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la 
energía eléctrica.  
- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra.  
- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico.  
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica.  
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.  
- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la 
utilización de un balancín o aparejo indeformable que la suspenda de cuatro puntos seguros. 
 
7.3.2. Mesa de sierra circular  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Cortes.  
- Golpes por objetos.  
- Abrasiones.  
- Atrapamientos.  
- Emisión de partículas.  
- Emisión de polvo.  
- Ruido ambiental.  
- Contacto con la energía eléctrica.  
- Los derivados de los lugares de ubicación. Medidas preventivas  
- Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del 
borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos.  
- No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, para 
evitar los riesgos por derrame de carga.  
- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:  
1) Carcasa de cubrición del disco.  
2) Cuchillo divisor del corte.  
3) Empujador de la pieza a cortar y guía.  
4) Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  
5) Interruptor estanco.  
6) Toma de tierra.  
 
- El mantenimiento será realizado por personal especializado.  
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a 
través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.  
- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general en 
combinación con los disyuntores diferenciales.  
- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
eléctricos.  
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular.  
 
B) NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO  
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir 
accidentes por causa de electricidad.  
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado para que sea 
sustituido, evitará accidentes eléctricos.  
- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 
sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.  
- No retire la protección del disco de corte.  
- Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No intente realizar 
ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.-Desconecte el enchufe-.  
- Antes de iniciar el corte: Gire el disco a mano con la máquina desconectada de la energía eléctrica y 
haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, puede romperse 
durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar accidentados.  
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre que tenga que cortar.  
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes 
serios.  
C) NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL CORTE MATERIAL CERÁMICO.  
- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Encargado que se 
cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada de la red eléctrica.  
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- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local muy ventilado y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico.  
- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no 
lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden sufrir daños al respirarlas.  
- Moje el material cerámico (empápelo de agua) antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.  
 
 
7.3.3. Alisadoras eléctricas  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas desde altura (en forjados).  
- Atrapamiento, golpes o cortes en los pies por las aspas.  
- Contactos con la energía eléctrica. Medidas preventivas  
- El alisado se efectuará durante la fase de estructura o recrecidos, generalmente antes de la retirada de 
las redes de protección para prevenir los riesgos de caída desde altura.  
- Estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar el riesgo eléctrico.  
- Estarán conectadas a la red de tierras mediante hilo de toma de tierra, conectado a la carcasa de los 
motores, en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general.  
- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:  
1) Aro o carcasa de protección de las aspas antichoque y antiatrapamientos de los pies.  
2) Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energía eléctrica.  
3) Interruptor eléctrico de fácil accionamiento, ubicado junto al mango.  
 
 
7.3.4. Soldadura eléctrica  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas desde altura.  
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras.  
- Contacto con la energía eléctrica.  
- Proyección de partículas.  
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura).  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el ángulo superior a 
nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillos de la eslinga, sea igual o menor que 90 grados, 
para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar.  
- Las vigas y pilares presentados, quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de inmovilización, 
codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., hasta concluido el punteo de 
soldadura para evitar situaciones inestables.  
- No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota punteada, para 
evitar situaciones inestables de la estructura.  
- Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas por debajo 
de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura.  
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del 
riesgo eléctrico.  
- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los 
riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.  
- Los portaelectrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad.  
- Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo 
eléctrico.  
- Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad, no se 
realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en 
el que se efectúe la operación de soldar.  
- Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no se realizarán con tensiones 
superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua.  
 
C) NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS SOLDADORES  
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la 
pantalla de mano siempre que suelde.  
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los 
ojos.  
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden 
producirle graves lesiones en los ojos.  
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirles quemaduras serias.  
- Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.  
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto 
de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.  
- No deje la pinza directamente en el suelo. Deposítela sobre un portapinzas.  
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos 
y caídas.  
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución.  
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.  
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque salte el disyuntor diferencial. 
Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.  
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo, o desplazamiento a otro lugar, por ejemplo)  
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante 
conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.  
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite que se 
las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante forrillos 
termorretráctiles.  
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.  
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión.  
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas 
o poco prácticas.  
 
 
7.3.5. Soldadura oxicorte  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Caídas desde altura.  
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- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  
- Quemaduras.  
- Explosión (retroceso de llama).  
- Incendio.  
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. Medidas preventivas  
- El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará 
según las siguientes condiciones:  
1) Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.  
2) No se mezclarán botellas de gases distintos.  
3) Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas para evitar vuelcos 
durante el transporte.  
4) Los puntos 1, 2, y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas 
vacías.  
 
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 
portabotellas de seguridad.  
- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.  
- Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada.  
- Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases licuados. 
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno,acetileno, etc.), con distinción expresa 
de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.  
- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de la 
llama, en prevención del riesgo de explosión.  
 
B) NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA SOLDADURA OXIACETILÉNICA – OXICORTE 
  
- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.  
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidente.  
- Por incómodas que puedan parecerle los equipos de protección individual están ideadas para conservar 
su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le recomiende.  
 
C) EVITARÁ LESIONES  
- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.  
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada.  
- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará 
posibles explosiones.  
- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con 
agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.  
- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un 
lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.  
- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta 
puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la 
situación.  
- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 
explosiones.  
- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un portamecheros.  
- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la 
manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de 
las mangueras.  
- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 
seguridad y comodidad.  
- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 
coloración le ayudará a controlar la situación.  
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le parezca que 
contienen, será suficientes para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto 
explosivo (acetiluro de cobre).  
- Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla protectora y 
asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a 
quemar. No corra riesgos innecesarios.  
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien 
ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle.  
- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de 
forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes.  
- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No 
fume en el almacén de las botellas. El que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares 
citados, evitará la posibilidad de graves accidentes.  
 
 
7.3.6. Compresor  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Ruido.  
- Rotura de la manguera de presión.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en prevención de los 
riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas.  
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal 
forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.  
- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el 
aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará 
mediante un suplemento firme y seguro.  
- Los compresores a utilizar, serán de los llamados silenciosos en la intención de disminuir la 
contaminación acústica.  
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas en posición de 
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.  
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención 
de incendios o de explosión.  
- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o 
desgastes para evitar un reventón.  
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 
presión según cálculo.  
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los caminos.  
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7.3.7. Martillo neumático  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo.  
- Polvo ambiental.  
- Sobreesfuerzos.  
- Rotura de manguera bajo presión.  
- Proyección de objetos y/o partículas. 
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo:  
1) Caídas a distinto nivel.  
2) Caídas de objetos sobre otros lugares.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los trabajadores que 
pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.  
- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de 
lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.  
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los riesgos por 
impericia.  
- Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
enterradas a partir de ser encontrada la banda o señalización de aviso.  
- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que rompen, en 
previsión de desplomes incontrolados.  
 
C) NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DE MARTILLOS NEUMÁTICOS  
- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y 
gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección 
individual:  
1) Ropa de trabajo cerrada.  
2) Gafas antiproyecciones.  
 
- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles lesiones 
internas utilizando:  
1) Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada.  
2) Muñequeras bien ajustadas.  
3) La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el lumbago y las distensiones musculares de 
los antebrazos (muñecas abiertas).  
 
- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.  
- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay aunque no 
lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro 
mecánico recambiable.  
- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede 
serle muy difícil.  
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.  
- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará accidentes.  
- No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes.  
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse seriamente.  
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.  
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, 
evitará las caídas.  
 
 
7.3.8. Dobladora mecánica de ferralla  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Atrapamiento.  
- Sobreesfuerzos.  
- Cortes por el manejo y sustentación de redondos.  
- Golpes por los redondos, (rotura incontrolada).  
- Contactos con la energía eléctrica.  
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado.  
- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños por 
pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.  
- Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en serán revisadas semanalmente observando 
especialmente la buena respuesta de los mandos.  
- Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico.  
- La manguera de alimentación eléctrica se llevará enterrada para evitar los deterioros por roce y 
aplastamiento durante el manejo de la ferralla.  
- A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad:  
1) “Peligro, energía eléctrica”.  
2) “Peligro de atrapamiento”.  
3) “No toque el plato puede atraparle las manos”.  
 
- Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos 
durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo 
de golpes por las baras.  
- La descarga por la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro puntos (los 
4 ángulos) mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido.  
 
 
7.4. HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL  
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES  
- Cortes.  
- Quemaduras.  
- Golpes. 
- Proyección de fragmentos.  
- Caída de objetos.  
- Contacto con la energía eléctrica.  
- Vibraciones.  
- Ruido.  
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B) MEDIDAS PREVENTIVAS  
- Las máquinas y herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento.  
- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica.  
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 
malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 
impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.  
- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones por 
correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes.  
- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante montacorreas o dispositivos 
similares, nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento.  
- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos mediante un 
bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen 
funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos.  
- La instalación de letreros con leyendas de “máquina averiada”, “máquina fuera de servicio”, etc., serán 
instalados y retirados por la misma persona.  
- Las máquinas y herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones.  
- Las máquinas y herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, conectadas a la red de tierras en combinación 
con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  
- Las máquinas y herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos 
(disolventes inflamables, explosivos, combustibles y similares), estarán protegidas mediante carcasas 
antideflagrantes.  
- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas y herramientas no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24V.  
- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas y herramientas con 
producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas.  
- Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia mínima del mismo de 10 
m. (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico.  
- Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas insonorizadas, para 
disminuir el nivel acústico.  
- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares 
cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas 
tóxicas.  
- Se prohíbe el uso de máquinas y herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia.  
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, para evitar 
accidentes.  
- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas y herramientas a utilizar mediante clemas, estarán 
siempre protegidas con su correspondiente carcasa anticontactos eléctricos.  
- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas y herramientas, se 
instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de 
las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo o corte del circuito de presión.  
 
C) PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
- Casco de seguridad.  
- Guantes de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Gafas de seguridad antipolvo.  
- Gafas de seguridad antiimpactos.  
- Protectores auditivos.  
- Mascarilla filtrante.  
- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 
 
 
La Coruña, junio de 2015 
El autor del proyecto 
 
 
Fdo: Luis Luis Villegas 
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1. Objeto del pliego 
El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y particulares por las que se desarrollarán 
los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud. Estas condiciones se plantean agrupadas de 
acuerdo con su naturaleza. 
 
 
2. Normas legales y reglamentación de aplicación 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo largo de su ejecución, 
por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento. 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre.  
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
- R.D. 39/1997, de 17 de enero.  
 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 
- R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE Nº 75, de 29 de marzo. 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
- OM. De 9 de marzo de 1971. BOE Nº 64, de 16 de marzo. 
- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. BOE Nº 256, de 25 de octubre. 
- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE Nº 140, de 12 de junio. 
- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE Nº 188, de 7 agosto. 
- R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de diciembre. 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 224 de 18 de 
septiembre de 2002). 
- Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968, de 28 de noviembre. 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 17 de junio. 
- Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. R.D. de 30 de marzo de 
1988. BOE de 20 de mayo. 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de noviembre. BOE de 1 de diciembre. 
- Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 6 de julio de 1984. BOE de 1 de agosto. 
- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. de 28 de agosto de 1970. BOE 
5/7/8/9 de septiembre. 
- Ordenanza de trabajo para la Industria Siderometalúrgica. O.M. de 29 de julio de 1970. BOE de 25 de 
agosto. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la construcción y obras públicas. O.M. 
de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio. 
- Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 21 de julio. R.D. de 
19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 y 144. 
- Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de mayo de 1979. 
- Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. de 30 de marzo de 
1988. BOE Nº 473, de 20 de mayo. 
- Reglamento de explosivos. R.D. 230/1998, de 16 de febrero de 1998. BOE de 12 de marzo. 
Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de mayo de 1997. BOE de 18 de 
septiembre. 
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de noviembre. 
- Reglamento de protección sanitaria contras las radiaciones ionizantes. R.D. 53/1992. BOE de 12 de 
febrero. 
- Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o determinadas actividades. R.D. 
88/1990. BOE de 27 de enero. 
- Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. R.D. 886/1998. BOE de 5 
de agosto. 
- R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE Nº 124, de 24 de mayo. 
- R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE Nº 124, de 24 de mayo. 
- Ley 10/1998. de 21 de abril, de Residuos. BOE 96 de 22 de abril de 1998. 
- R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE Nº 97, de 23 de abril. 
- Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos 
- R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE  
- R.D.- 1435/92 Máquinas- Comunidad Económica Europea 
- R.D.- 56/95 Máquinas (Modificación del anterior) 
- Orden 22/5/97 (Funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo) 
- R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. BOE Nº 240, de 7 de 
octubre. 
- R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los  trabajadores. 




                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 4 de 13 
Documento Nº1: Memoria – ANEJO Nº22: Estudio de seguridad y salud. Pliego 
3. Principios generales aplicables durante la ejecución de una 
obra 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se 
recogen se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la 
obra o cerca del lugar de la obra. 
 
 
4. Obligaciones de partes implicadas 
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las partes que intervienen en el 




Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional competente para la solicitud 
de la licencia de obra. 
 
El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que presente, con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. 
 




Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a través del Plan de Seguridad y Salud coherente 
con el anterior, contando éste con la aprobación de la Dirección Facultativa, siendo éste previo al comienzo de la 
obra. 
 
Así mismo cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del Plan de 
Seguridad y Salud respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 




Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, teniendo a su cargo el control 
y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, siendo de su competencia las variaciones de éste, 
indicando éstas en el libro de incidencias. 
 
Realizar periódicamente las certificaciones complementarias y conjuntamente con las certificaciones de la obra, 
de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo responsable de su liquidación hasta su saldo final, poniendo en 
conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa 




Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicaciones de los riesgos, a tener en 
cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. 
 
 
5. Condiciones técnicas de los medios de protección colectiva 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en su ANEXO IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 
 
- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 
locales. 
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los 
locales. 
 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección colectiva a utilizar 
durante las distintas fases de proyecto. 
 
Dichas protecciones deberán cumplir las condiciones generales expuestas a continuación. 
 
Deberán ser respetadas en el Plan de Seguridad y Salud, salvo propuesta diferente que mejore la indicada, a 
través de planos y documentación técnica de calidad y que sea aprobada por el Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución. 
 
Serán inspeccionadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para comprobar si su calidad corresponde a lo 
establecido en el Plan de Seguridad y Salud correspondiente. 
 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que, por motivos de seguridad, requiera su montaje. 
 
Será desmontada de inmediato aquella Protección en uso que presente deterioro o merma de su calidad real, 
siendo paralizados los trabajos protegidos por el elemento hasta que se haya subsanado el problema y vuelto a 
montar dicho elemento de protección. 
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Se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud cualquier cambio de posición o de método de protección que sea 
necesario realizar durante la ejecución de los trabajos. Dichos planos serán aprobados por el Coordinador de 
seguridad y Salud e inscrito en el Libro de Incidencias. 
 
Se preferirá siempre el uso de las Protecciones Colectivas al del Equipo de Protección Individual. En 
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de Protecciones Colectivas por el uso de EPI´s. 
 
El contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las 
Protecciones Colectivas que fallen por cualquier causa hasta que se realice la investigación con la asistencia 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. En caso de fallo por accidente de persona o personas, se 
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la Obra. 
 
 
5.1 Vallas de protección y limitación 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, con pies derechos de apoyo de tal modo que conserven su 
estabilidad. Tendrán como mínimo 90 centímetros de altura. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas 
convenientemente, para la protección de las zanjas y pozos. 
 
La protección o vallado de todo el recinto de la obra se realizará también mediante vallas autónomas de 
protección y limitación, que entre otras reunirán las siguientes características: tendrán 2,5 metros de altura; 
dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de acceso de 
personal; se realizará mediante postes de chapa galvanizada y paneles de chapa nervada galvanizada; y deberá 
mantenerse hasta la conclusión de la obra. 
 
 
5.2 Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones machihembrados, fijados al terreno por medio de redondos hincados 




Las barandillas estarán formadas por balaustres colocados en cartuchos de PVC previamente incorporados al 
forjado durante la fase de hormigonado. Los referidos balaustres incorporan dos ganchos para la colocación de 
las barandillas superior a una altura de 90 centímetros, e intermedia de tubo de 30 milímetros de diámetro. Así 
mismo, el balaustre dispone de una escuadra donde podrá incorporarse el correspondiente rodapié. 
 
Las barandillas deberán tener suficiente resistencia para garantizar la retención de las personas. 
 
 
5.4 Redes (Norma UNE 81-650-80) 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función protectora 
para la que están previstas. 
 
Las redes perimetrales se utilizarán como protección del riesgo de caída al vacío por bordes perimetrales 
mediante la utilización de pescante tipo horca. 
 
Las redes horizontales se colocarán para proteger la posible caída de personas y objetos por huecos horizontales. 
 
El extremo inferior de las redes se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. La cuerda de seguridad 
será como mínimo de 10 mm para sujeción de pescantes y de 6 mm para atado de paños y malla rómbica de 
cuadrícula 10x10 cm. 
 
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a planta desprotegida, 
etc., se emplearán redes verticales atadas a cada forjado. 
 
 
5.5 Cables y elementos de sujeción de cinturón de 
seguridad y sus anclajes 




5.6 Señalización y balizamiento 
Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 
 
5.7 Interruptores diferenciales y tomas a tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 





Serán de polvo polivalente, revisados en su contenido de carga dentro del año, y con el retimbrado de Industria 








5.10 Plataforma de trabajo 
Tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho, y situadas a más de dos metros del suelo estarán dotadas de 
barandillas de 90 centímetros de altura, listón intermedio y rodapié. 
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5.11 Mallazos 
Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 
 
 
5.12 Caídas de cargas suspendidas 
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 
 
 
5.13 Dispositivos de seguridad de maquinaria 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 
 
 
5.14 Limpieza de obra 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá corno norma a cumplir por el 
personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 
 
 
5.15 Señalización de tráfico y seguridad 
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir riesgos, 
advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 
 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra y su accesos, donde sea preciso advertir de 
riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de 
situación de medios de seguridad o asistencia. 
 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08-07-1.986) sobre señalización de 
seguridad en los Centros de Trabajo. 
 
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se ajustarán a lo 
previsto en la O.M. de 31/05/97. 
 
 
5.16 Cerramiento de obra 
A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán convenientemente aislados. Para ello se 
dispondrá de un vallado de hasta 2,20 m de altura, anclado al terreno mediante postes situados a 2,5 m entre sí. 
 
Este vallado podrá hacerse opaco mediante un panel de PVC, ondulado y colocado con bandas naranjas y 
blancas, o similar, anclado a la valla de cerramiento. 
 
Cuando el vallado sea opaco, debe resistir vientos de hasta 120 Km/h paralo que habrá que dotarle de anclajes 
cada 3 pies verticales. Estos anclajes estarán cimentados en la zona de obra. 
 
Fuera de la jornada laboral todos los vallados permanecerán completamente cerrados. 
 
 
5.17 Medidas a realizar sobre los vehículos de obra para 
minimizar la emisión de gases contaminantes 
Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará en su caso un sistema de 
reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer reaccionar los óxidos de nitrógeno y el oxígeno contenidos 
en los gases de escape con el monóxido de carbono y los hidrocarburos inquemados presentes en el gas para 
formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor ele agua. Los vehículos de cilindrada media tendrán suficiente con 
un catalizador ele oxidación (platino-paladio). 
Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina varia de obra, cabe citar entre ellas: 
- PERIÓDICAMENTE CADA JORNADA: 
- La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el consumo es 
elevado se hará cada 5 horas. 
- Limpieza del filtro de aire. 
- Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible. 
- Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema. 
- Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 
- Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras. 
 
- CADA SEMANA: 
- Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.). 
- Desmonte del filtro de aire y lavado. 
- Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido añadiendo si procede agua 
destilada. 
- Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 
- Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diesel. 
- En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes. 
 
- CADA 100 HORAS: 
- Cambio de aceite del motor 
- Limpieza del filtro de aceite. 
- En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; limpieza del depósito de combustible y 
cambio del aceite en la bomba de inyección. 
 
- CADA 200 HORAS: 
- Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de tuercas. 
 
- CADA 400 HORAS: 
- Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los Diesel. 
 
- CADA 800 HORAS: 
- Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en los motores (le explosión y lavado 
del radiador con sosa o desincrustarte. 
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6. Condiciones técnicas de los medios de protección individual 
El Equipo de Protección Individual a utilizar deberá cumplir con lo siguiente: Contará con la marca CE. De no 
existir dicha marca para el equipo en cuestión, deberá tener la homologación MT. De no ser así, deberá contar 
con una homologación equivalente de cualquiera de los Estados de la Unión Europea. 
 
De no cumplirse lo anterior, está prohibido su uso en esta obra. 
 
El equipo que cuente con alguna de las homologaciones arriba mencionadas, será utilizado durante su periodo 
de vigencia. Al llegar a la fecha de caducidad, será eliminado. 
 
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que 
recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible su utilización. Así 
mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y 
hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 
 
La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características anatómicas de cada 
trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de los equipos que se le entregan, siguiendo 
las indicaciones que se le han dado al respecto, y debe ser responsable de su mantenimiento y conservación. 
 
Antes de comenzar los trabajos deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual, para 
ver si su estado de conservación y sus condiciones son las óptimas. En caso contrario se procederá a corregir el 
defecto, bien sustituyendo el elemento dañado o reparándolo o procediendo a su limpieza, colocación correcta, 
etc 
 
Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en el proceso que va desde la elección hasta 
la correcta utilización o conservación del EPI para conseguir resultados óptimos del equipo necesario ante un 
riesgo. 
 
El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que se presentan en la utilización de 
protecciones personales y de la forma correcta de utilización. El Servicio de Prevención debe controlar que no 
hay excepciones en las zonas en las que el uso de los EPI sea obligado. 
 
 
6.1 Protección de la cabeza 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, entre las que 
cabe destacar: riesgos mecánicos (caída de objetos, golpes y proyecciones); riesgos térmicos (metales fundidos, 
calor, frío…); y riesgos eléctricos (maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión). 
 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la parte superior de la 
cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran en la norma EN 397. 
 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión 
(1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes 
a muy baja temperatura (-15ºC). 
 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, 
una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte 
del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 
 
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. Se 
distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, 
parte del arnés en contacto con la bóveda craneal. 
 
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla 
y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 
 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será 
superior a 21 milímetros. 
 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará 
de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasará en 
ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 
 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 
atmosféricos. 
 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con 
material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, y protectoras del mismo. 
 
Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del 
usuario. 
 
Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la 
zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 
 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del 
arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de 
acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que 
llameen más de quince segundos o  goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, 
tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la 
tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 
 
 
6.2 Protección del oído 
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de ruido que 
percibe un trabajador situado en ambiente ruidoso. 
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Los protectores auditivos los podemos clasificar en dos grupos: orejeras y tapones. 
 
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están compuestas por “Cascos”, que 
son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los bordes están recubiertos por unas almohadillas 
rellenas de espuma plástica con el fin de sellar  acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está 
normalmente recubierta de un material absorbente del ruido. También dispone del “Arnés”, el dispositivo que 
sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la nuca. 
 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden girarse 90º a una 
posición de descanso cuando no es preciso su uso. 
 
Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo externo, obturándolo. En 
general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. Puede 
llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
 
La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la norma EN 352. 
 
 
6.3 Protección de ojos y cara 




Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de riesgo a que pueda verse 
sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características  intrínsecas, pueden clasificarse en: 
 
- Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores van provistas 
de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las radiaciones, tendrán una 
opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. Estas pantallas pueden llevar antecristales 
que protegen también contra los posibles riesgos de impactos de partículas en operaciones de limpieza o 
preparación de soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden ser de dos tipos: antecristales 
y cubrefiltros. Las características técnicas de estos equipos de protección están recogidas en las normas 
EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379. 
- Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y ajustable, y 
diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección contra 
radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de  partículas, etc. Las características 




Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de riesgos a que se 
encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o parcialmente la protección 
adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares pueden ser tanto de material mineral 
como de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, requieren una certificación específica. Las gafas 
pueden ser de los tipos: universal, cazoleta, y panorámica. Las características técnicas de estos equipos se 
encuentran recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 168 y EN 170. 
 
 
6.4 Protección de las vías respiratorias 
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el trabajador que 
desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, pueda disponer para su 
respiración de aire en condiciones apropiadas. Las características técnicas de los equipos de protección de las 
vías respiratorias se encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, y EN 405. Estos 
equipos se clasifican en dos grandes grupos: 
 
- Respiradores purificadores de aire. 
- Respiradores por suministro de aire. 
 
 
6.4.1 Respiradores purificadores de aire 
Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el trabajador. 
 
Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados respiradores motorizados, son 
aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro para que llegue limpio 
al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la 
propia inhalación del trabajador. 
 
 
6.4.2 Respiradores por suministro de aire 
Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. Se destacan dos 
grandes grupos: equipos semiautónomos y equipos autónomos. 
 
 
6.4.3 Protección de brazos y manos 
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o una parte de ésta 
de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también. 
 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un determinado 
trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la Comunidad Europea establece la 
siguiente clasificación: protección contra riesgos mecánicos; protección contra riesgos químicos y 
microorgánicos; protecciones contra riesgos térmicos; protección contra el frío; guantes para bomberos; y 
protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva.  
 
Cada guante, según el material utilizado para su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiéndose elegir el 
más adecuado para cada tarea en particular. 
 
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, 
EN 374, EN 407, EN 420, EN 421 y EN 511. 
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6.5 Protección de los pies 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los pies, sino que evite 
además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a través del esqueleto del que constituyen 
su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse como único elemento de protección contra impactos o 
pinchazos sino que además, protege contra vibraciones y caídas mediante la absorción de energía. Además 
disminuye el  resbalamiento permitiendo una mayor adherencia, disminuye la influencia del medio sobre el que 
se apoya, calor o frío, y previene de agresiones químicas como derrames, etc. 
 
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas EN 344 y EN 355. 
 
 
6.6 Protección del cuerpo entero 
Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes o zonas 
determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 
 
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos riesgos 
determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o biológico. 
 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, etc., cuyo 
material debe ser apropiado al riesgo existente. 
 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, 
EN 367, EN 368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 
 
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en forma de brazaletes, 
guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o poco iluminados y 
existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 
 
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas EN 340 y EN 
471. 
 
La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en 
determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las mismas. 
 
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres grupos: de sujeción, de suspensión, de caída o antiácida. 
 
Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 360, EN 361, EN 362. 
 
 
7. Condiciones técnicas de los medios auxiliares, máquinas y 
equipos 
El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando todos los componentes con 
los que se comercializan para su función. 
 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y resto del equipo, se hará siguiendo las 
instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual integrará en estas actividades, las 
condiciones de seguridad más apropiadas a sus medios. 
 
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente. 
 
El Contratista adjudicatario debe tener presente la utilización de productos con la marca "CE", siempre que 




Andamio metálico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, utilizado como protección contra el riesgo de 
caída desde altura; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. 
 
Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje 
firmado por técnico competente. 
 
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de emergencia en 
cumplimiento del Anexo IV del R.D. 1627/1997, expresamente señalizada para este menester. 
 
 
7.2 Escaleras de andamio metálico tubular 
Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico tubular apoyado, marca Ulma, o similar modelo 
Dorpa, o similar, utilizado como protección contra los riesgos de las evacuaciones de emergencia de estos 
medios auxiliares; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus 
componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje firmado por técnico 
competente. 
 
Las escaleras de evacuación de emergencia se montarán en los lugares y forma reflejados en los planos. 
 
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por el 
fabricante. 
 
El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar ejecutar este 
montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante. 
 
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se efectuará 
siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar. 
 
 
7.3 Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento 
Escalera de mano, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma con barandilla de coronación, con manillar de 
accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. 
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Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una plataforma 
rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios de posición y 
parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el usuario dentro de las posibilidades e 
instrucciones de uso dadas por el fabricante. 
 
Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de 
construcción, deben cumplir con las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R.D. 486/1997, de 14 de 




Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de escombros comercializadas; marca Alba, de 
sustentación a canto de losa por aprieto, barandillas metálicas frontales y laterales y plataforma de chapa 
antideslizante; incluso parte proporcional de anclajes de sustentación a gancho de grúa, construcción, montaje, 
cambios de posición, mantenimiento y retirada. 
 
Los componentes cuya utilización esté prevista, serán nuevos, a estrenar. 
 
8. Obligaciones del contratista en materia de seguridad y salud 
 
Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislación vigente y lo establecido en los anteriores 
capítulos del presente Estudio, le corresponderán las que a continuación se indican. 
 
Antes del día 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, deberán remitir al Coordinador 
de Seguridad y Salud en Ejecución certificación en la que figure: 
 
Para cada día del mes anterior, el número de horas trabajadas y el número de trabajadores empleados. 
 
En ambos casos se efectuará el desglose considerando los trabajadores del contratista principal, los de cada uno 
de los subcontratistas, y los autónomos. Estos datos se facilitarán en un impreso según el modelo adjunto. 
 
Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el mes anterior. Antes del día 
15 de cada mes el representante del contratista, o el Jefe de obra, deberán remitir al Coordinador de Seguridad y 
Salud en Ejecución los siguientes documentos referidos al mes anterior: 
 
- Partes de Accidente de Trabajo. 
- Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica. 
 
En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos documentos presentados ante la Entidad 
Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la protección de esta contingencia, tanto los 
cumplimentados por el empresario como por los trabajadores  autónomos. 
 
- Facilitar, a las personas designadas por AENA, el acceso a la documentación propia del contratista para 
verificar los datos entregados en función de lo exigido en los apartados anteriores. 
 
En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad y 
Salud: 
 
- Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y 
Salud en Ejecución, remitiéndoles a la mayor brevedad un sucinto informe sobre las circunstancias del 
accidente y datos de los accidentados. 
- Remisión al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, en el plazo de siete 
días desde que ocurrió el accidente del informe sobre el mismo, según modelo adjunto. 
- Nombrar un Jefe de Seguridad, con las atribuciones necesarias para atender y solventar los asuntos 
relacionados con seguridad y salud, incluso los relativos a vigilancia y seguridad física. Dicho técnico 
habrá de poseer titulación académica en construcción, como mínimo de grado medio, así como 




Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores autónomos estará dado de alta 
en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados contra todo riesgo de accidentes laborales, teniendo 
actualizada toda su documentación.  
 
Será preceptivo que en la obra se disponga de un Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo, contratado por 
parte del contratista y del constructor con cobertura de responsabilidad civil profesional. 
 
 
10. Libro de incidencias 
El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de este documento. Existirá con fines de control y 
seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 
al efecto. 
 
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente. 
 
El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, 
los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la obra, los representantes de 
los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los 
fines que al libro se le reconocen en la normativa. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones 
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11. Instalaciones auxiliares 
Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. Para ello, se 
tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en obra en los momentos punta. 
 
Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición vestuarios, los 
cuales serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes para el número de trabajadores que los vayan a 
utilizar. Si fuese necesario también se dispondrá de duchas apropiadas y en número suficiente, provistos con 
asientos y taquillas individuales. 
 
Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con agua corriente caliente y fría, y 
con retretes. 
 
Igualmente si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas para el descanso de los trabajadores y otras 
como comedores, dotadas de mesas y sillas en número suficiente, 
calienta-comidas, piletas con agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios existentes en la 
obra. Habrá también un recipiente para recogida de basuras. 
 
Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 
 
12. Equipos de lucha contra-incendios 
Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE 23 VO, aplicándose 
por extensión la norma CTE-DB-SI. 
 
El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención debe estar informado de las zonas con peligro de 
incendio en la obra y de las medidas de protección disponibles en la misma, así como de los teléfonos de 
urgencia de los servicios públicos de extinción de incendios. 
 
Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán estar señalizados 
conforme al Real Decreto sobre Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
 
Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo las recomendaciones del 
fabricante y concertando para ello la colaboración de una empresa especializada del Ministerio de Industria. 
 
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio (en especial 
transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), próximos a las salidas de los 
locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. Se colocarán sobre soportes fijados a paramentos 
verticales o pilares, de forma que la parte  superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo, y 
siempre protegidos de daños físicos, químicos o atmosféricos. 
 
Normas de seguridad: 
- Descolgar el extintor. 
- Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 
- Ponerse a sotavento. 
- Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas. 
- Si el incendio no se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de 
incendios. 
 
Extintor de CO2 de 5 Kg: Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. De agente extintor, modelo 
NC-5-P, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 
 
Extintor de polvo ABC de 12 Kg: Extintor de polvo químico ABC POLIVALETE ANTIBRASA 
DE EFICACIA 43A/233B, de 12 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI -6-U o similar, con soporte, 
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. 
 
 
13. Vigilancia de la salud y primeros auxilios 
13.1 Reconocimiento médico 




13.2 Botiquín de primeros auxilios 
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se 
especifican a continuación: 
 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; 
algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; 
guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos 
cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos cuidados, para 
evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; los shocks hipoglucémicos asociados a la diabetes y a otro tipo de 
trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la administración de un par de azucarillos 
disueltos en un poco de agua. 
 
 
13.3 Reposición del botiquín de primeros auxilios 
Cada 2 meses y medio se repondrá el material utilizado en cada botiquín compuesto por: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; 
algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; 
guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos 
cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
 
13.4 Camilla portátil 
Camilla portátil para evacuaciones, compuesta por dos barras metálicas de sujeción y lona de apoyo. 
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14. Acciones a desarrollar en caso de accidente 
El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud que componga, la infraestructura 
sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los 
accidentados y su más cómoda y segura evacuación de la obra. 
 
El Contratista adjudicatario instalará y pondrá en conocimiento de todos los trabajadores, una serie de rótulos en 
los que figure como mínimo: 
 
- Nombre del centro asistencial. 
- Dirección. 
- Teléfono de ambulancias. 
- Teléfono de urgencias. 
- Teléfono de información hospitalaria. 
 
 
14.1 Primeros auxilios 
Será responsabilidad del Contratista adjudicatario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por persona con la suficiente formación para ello. Así mismo,  deberán adoptarse medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 
 
Se dispondrá de 4 botiquines con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
 
Se notificará a todo el personal de la obra la ubicación del material de primeros auxilios existente. 
 
Una señalización claramente visible deberá, indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de 
urgencia. 
 
Cada botiquín contendrá como mínimo, desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
 
 
14.2 Parte oficial de accidentes 
Cuando surja un accidente en la obra, el Contratista adjudicatario, en aplicación de la legislación vigente, ha de 
cumplimentar un parte oficial para ser entregado a la Autoridad Laboral de la provincia en un plazo máximo de 
24 horas. En dicho parte se especificarán los siguientes datos: 
 
- Fecha del accidente y fecha de la baja 
- Datos del trabajador: sexo, estado civil, fecha de nacimiento, oficio y categoría profesional 
- Datos de la empresa 
- Ubicación del centro de trabajo 
- Datos del accidente: lugar donde ocurrió, hora del día, hora de trabajo, día de la semana, ¿causó baja?, 
trabajo que realizaba en el momento del accidente y forma en que se produjo. 
- Datos médicos asistenciales: descripción de las lesiones, determinación de su grado, parte del cuerpo 
lesionado. 
 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
 
- Como se hubiera podido evitar. 
- Órdenes inmediatas de ejecución. 
 
 
14.3 Comunicaciones en caso de accidente laboral 
El Contratista adjudicatario incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de comunicación de 
accidentes laborales: 
 
- Accidentes de tipo leve: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección 
Facultativa. 
- Accidentes de tipo grave: Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección 
Facultativa y a la Autoridad Laboral de la provincia. 
- Accidentes mortales: Al juzgado de guardia, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su 
caso, a la Dirección Facultativa y a la Autoridad Laboral de la provincia. 
 
 
15. Figuras encargadas de la seguridad en la obra 
15.1 Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra 
Según el artículo 3 del R. D. 1627/1997, si durante la ejecución de las obras intervienen varias empresas, o una 
empresa y trabajadores autónomos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud y 
este recibirá cuanta información y documentación sea necesaria para la buena marcha de la obra con el fin de 
evitar accidentes. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
A) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
B) Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 
del Real Decreto 1627/1997. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7 del 
Real Decreto 1627/1997, la Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación del coordinador. 
 
 
15.2 Figuras responsables por parte de la contrata 
adjudicataria 
15.2.1 Encargado de Seguridad y Salud 
El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención será contratado por el 
Contratista adjudicatario de la obra, y será designado por y entre los representantes del personal, en el ámbito 
de representación en las normas a que se refiere el artículo 34 de la  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 
 
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención: 
 
- El Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención con su presencia continua en la obra, 
garantizará los niveles de prevención plasmados en este Estudio de Seguridad y Salud y promoverá el 
interés y cooperación de los trabajadores. 
- Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, de la Dirección 
Facultativa. 
- Comunicará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa, las 
situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 
- Conocerá en profundidad el Plan de Seguridad y Salud y lo difundirá entre los trabajadores. 
- Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con 
referencia a la detección de riesgos profesionales. 
- Controlará la puesta en obra de las normas de seguridad. 
- Dirigirá las cuadrillas de seguridad. 
- Controlará las existencias y acopios de material de seguridad. 
- Efectuará las mediciones de obra ejecutadas con referencia al capítulo de seguridad. 
- Revisará la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y control" adecuado a cada 
fase o fases. 
- Entregará a los trabajadores los equipos de protección individual. 
- Controlará y expedirá los documentos de autorización de uso. 
- Redactará los partes de accidente de la obra. 
- Colaborará con el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso, con la Dirección 
Facultativa, en la investigación de los accidentes. 
- Actuará como conocedor de la seguridad en el Comité de Seguridad y Salud de la obra. 
 
 
15.2.2 Cuadrilla de Seguridad y Salud 
En paralelo con el Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención, el Contratista adjudicatario debe 
prever la formación de una o varias cuadrillas de seguridad y salud para garantizar el mantenimiento y 
reparación de las protecciones adoptadas en el plan que origine este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Esta cuadrilla/s de seguridad y salud serán controladas y dirigidas por el Encargado de Seguridad y Salud y/o 
Delegado de Prevención.  
 
 
15.2.3 Comité de Seguridad y Salud 
Se constituirá un comité de Seguridad y Salud en todas las empresas y centros de trabajo que cuenten con 50 o 
más trabajadores. El comité estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y/o sus 
representantes, en igual número al de los delegados de prevención. 
 
Reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud laboral, con 
categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2º o ayudante y un encargado de seguridad 
con categoría de oficial de 1º. 
 
A dicho comité podrán asistir todas las figuras implicadas en obra, se tratarán fundamentalmente temas de 





Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su 
terminación y se complementarán con las observaciones hechas por el comité de seguridad y las normas 
ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. Los partes de accidentes, si los hubiera, se dispondrán 
de la misma forma que los partes de deficiencia. 
 
 
17. Formación en seguridad y salud 
De conformidad con el artículo 18 de la ley de prevención de riesgos laborales, todo el personal debe recibir, al 
ingresar en la obra, formación e información de los métodos de trabajo y de los riesgos que éstos pudieran 
entrañar, junto con las medidas de seguridad que deben emplear. 
 
 
La Coruña, junio de 2015 
El autor del proyecto 
 
 
Fdo: Luis Luis Villegas 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 60,00 5,69 341,40 
E28RA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 60,00 0,89 53,40 
E28RA060      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 15,00 2,28 34,20 
E28RA050      ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de  
 cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 4,00 2,94 11,76 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 12,00 1,58 18,96 
E28RA105      ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 12,00 15,66 187,92 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 60,00 0,55 33,00 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 
  
 12,00 4,30 51,60 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES PARA 
CABEZA  ......................................................................................... 732,24 
 SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES PARA EL CUERPO                                       
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 120,00 24,15 2.898,00 
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 20,00 9,82 196,40 
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 4,00 3,77 15,08 
E28RC150      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 60,00 5,23 313,80 
E28RSB040     ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                                
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-  
 cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 12,00 10,58 126,96 
E28RSA030     ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fa-  
 bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5  
 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 12,00 7,12 85,44 
E28RSC040     ud   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                       
 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2  
 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE  
 EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 12,00 4,77 57,24 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
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 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 30,00 5,85 175,50 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES PARA EL 
CUERPO  ...................................................................................... 3.868,42 
 SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS                                         
E28RM120      ud   PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 2,00 15,07 30,14 
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 3,00 0,83 2,49 
E28RM020      ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 120,00 3,22 386,40 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN MANOS Y 
BRAZOS  ......................................................................................... 419,03 
 SUBCAPÍTULO 1.4 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS                                         
E28RP020      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 
  
 20,00 9,54 190,80 
E28RP150      ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 10,00 2,49 24,90 
E28RP090      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 2,00 2,72 5,44 
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 1,00 14,84 14,84 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 60,00 28,42 1.705,20 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS  1.941,18 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES..........................................................................  6.960,87 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PH100      m2   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                  
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.  
 ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-  
 clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y  
 cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.  
 Hueco ascensor 6 2,00 2,00 24,00 
 
  
 24,00 5,88 141,12 
E28PB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño  
 intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 486/97.  
 Lado oeste cubierta superior 1 22,86 22,86 
 Lado sur cubierta superior 1 109,33 109,33 
 Lado sur cubierta inferior 1 27,83 27,83 
 Lado este cubierta superior 1 69,11 69,11 
 Lado este cubierta inferior 1 80,07 80,07 
 
  
 309,20 7,83 2.421,04 
E28PM140      m.   PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS                               
 Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al en-  
 cofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8  
 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D 485/97  
 
  
 21,00 12,08 253,68 
E28PM120      m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble  
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,  
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3  
 usos). s/R.D. 486/97.  
 
  
 20,00 14,20 284,00 
E28PM100      ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm. de  
 espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.  
 
  
 15,00 44,84 672,60 
E28PB070      m.   BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                  
 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortiza-  
 ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de  
 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación  
 y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Núcleo 1-tramo1 1 6,00 6,00 
 Núcelo 1-tramo2 1 7,00 7,00 
 Núcleo 2-tramo1 1 6,00 6,00 
 Núcleo 2-tramo2 1 7,00 7,00 
 Núcleo 3-tramo1 1 5,00 5,00 
 Núcleo 3-tramo2 1 7,00 7,00 
 
  
 38,00 10,56 401,28 
E28PR020      m.   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA.                                  
 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de  
 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de  
 red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas  
 sucesivas. s/R.D. 486/97.  
 Lado oeste cubierta superior 1 22,86 22,86 
 Lado sur cubierta superior 1 109,33 109,33 
 Lado sur cubierta inferior 1 27,83 27,83 
 Lado este cubierta superior 1 69,11 69,11 
 Lado este cubierta inferior 1 80,07 80,07 
 
  
 309,20 11,30 3.493,96 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  7.667,68 
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES                                                           
E28ES015      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 
  
 3,00 15,23 45,69 
E28ES025      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 
  
 3,00 15,18 45,54 
E28ES035      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 
  
 3,00 13,68 41,04 
E28ES045      ud   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 
  
 2,00 23,62 47,24 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 
  
 8,00 5,63 45,04 
E28EC030      ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 
  
 3,00 12,33 36,99 
E28EC010      ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 
  
 3,00 3,98 11,94 
E28EB080      m.   SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                       
 Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ra-  
 yos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado her-  
 mético para el vaciado (amortizable en 4 usos)  
 
  
 30,00 11,68 350,40 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES .....................................  623,88 
 SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
E28PC030      m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados  
 de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-  
 do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-  
 cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Lado este 1 107,58 107,58 
 Lado oeste 1 29,58 29,58 
 
  
 137,16 4,58 628,19 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS ...... 628,19 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................  1.252,07 
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CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
E28PF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.  
 486/97.  
 
  
 1,00 88,01 88,01 
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 
  
 3,00 37,87 113,61 
 
  








































CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
E28PE380      ud   CUADRO DE OBRA 250 A. MODELO 25                                   
 Cuadro de obra trifásico 250 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con  
 salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción  
 y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de 4x250 A. 30 mA,  
 9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A. y tres de 4x100 A., incluyendo cableado, rótulos  
 de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)  
 s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
 
  
 1,00 1.482,27 1.482,27 
E28PE130      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de  
 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400  
 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión  
 a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).  s/R.D.  
 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.  
 
  
 1,00 361,11 361,11 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...................................................................................  1.843,38 
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CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
 SUBCAPÍTULO 6.1 ALQUILER CASETAS                                                  
E28BC190      ms   ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                            
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-  
 bo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-  
 lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta  
 de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-  
 cado.  Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.   
 Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para  
 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida  
 del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 
  
 12,00 235,74 2.828,88 
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de  
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19  
 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6  
 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 
  
 24,00 160,43 3.850,32 
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  
 dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termina-  
 ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-  
 tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-  
 no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con  
 automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
 Según R.D. 486/97.  
 
  
 24,00 250,29 6.006,96 
E28BC200      ms   ALQUILER CASETA VESTUARIOS 19,40 m2                               
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido  
 con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana  
 de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de  
 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 
  
 24,00 204,42 4.906,08 
 
  




 SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 
  
 40,00 35,28 1.411,20 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
 
  
 6,00 36,51 219,06 
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
 
  
 8,00 8,91 71,28 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 
  
 8,00 32,17 257,36 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 
  
 20,00 15,90 318,00 
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 
  
 4,00 10,38 41,52 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  2.318,42 
 SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 
  
 30,00 4,88 146,40 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 
  
 3,00 93,02 279,06 
E28BA045      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                         
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-  
 nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
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 3,00 132,71 398,13 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES 823,59 
 
  
















































CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 
  
 6,00 82,98 497,88 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 
  
 6,00 56,43 338,58 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 
  
 1,00 15,57 15,57 
E28W070       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                   
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analí-  
 tica de sangre y orina con 12 parámetros.  
 
  
 60,00 104,27 6.256,20 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS .....................................................................  7.108,23 
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 CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 
  
 12,00 145,63 1.747,56 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 
  
 12,00 76,35 916,20 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES .................................................................................. 2.663,76 
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Cuadro de precios nº1 
Aparcamiento disuasorio
 
CÓDIGO             UNIDAD          RESUMEN                                        PRECIO 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                               5,69 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
E28RA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  0,89 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
E28RA060      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       2,28 
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E28RA050      ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                               2,94 
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés  
 de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,58 
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28RA105      ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                 15,66 
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                 0,55 
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     4,30 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES PARA EL CUERPO                                       
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                24,15 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTICUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                9,82 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       3,77 
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E28RC150      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    5,23 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E28RSB040     ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                               10,58 
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas  
 de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras.  
 Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
E28RSA030     ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                  7,12 
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas,  
 fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable  
 en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E28RSC040     ud   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                      4,77 
 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro  
 y 2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-  
 cado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       5,85 
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS                                         
E28RM120      ud   PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                    15,07 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,  
 (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                             0,83 
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28RM020      ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                   3,22 
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 1.4 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS                                         
E28RP020      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                              9,54 
 Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
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CÉNTIMOS  
E28RP150      ud   PAR RODILLERAS                                                   2,49 
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
E28RP090      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        2,72 
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                           14,84 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-  
 ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        28,42 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  






































CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PH100      m2   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                 5,88 
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10  
 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red  
 a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada  
 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D.  
 486/97.  
CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
E28PB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                      7,83 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-  
 cos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  
 travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  
 negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso coloca-  
 ción y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28PM140      m.   PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS                              12,08 
 Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al  
 encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en  
 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmonta-  
 je. s/R.D 485/97  
 DOCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E28PM120      m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                     14,20 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  
 doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de  
 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje  
 (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
 CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E28PM100      ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                         44,84 
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26  
 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.  
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
E28PB070      m.   BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                 10,56 
 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m.  
 (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de  
 pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso  
 colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E28PR020      m.   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA.                                 11,30 
 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo  
 de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes  
 de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en  
 puestas sucesivas. s/R.D. 486/97.  
 ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES                                                           
E28ES015      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                           15,23 
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 QUINCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E28ES025      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                             15,18 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-  
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 QUINCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E28ES035      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                             13,68 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E28ES045      ud   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                 23,62 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-  
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        5,63 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28EC030      ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                  12,33 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28EC010      ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                       3,98 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28EB080      m.   SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                      11,68 
 Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los  
 rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón rosca-  
 do hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
E28PC030      m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                 4,58 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enreja-  
 dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es-  
 pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada  
 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D.  
 486/97.  











CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
E28PF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                         88,01 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.  
 s/R.D. 486/97.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 37,87 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
E28PE380      ud   CUADRO DE OBRA 250 A. MODELO 25                                  1.482,27 
 Cuadro de obra trifásico 250 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster  
 con salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de  
 sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de 
 4x250 A. 30 mA, 9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A. y tres de 4x100 A., inclu-  
 yendo cableado, rótulos de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado  
 (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN  
 60439-4.  
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS 
con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E28PE130      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                 361,11 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-  
 netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en-  
 chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado  
 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002  
 y R.D. 614/2001.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con ONCE  


































CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
SUBCAPÍTULO 6.1 ALQUILER CASETAS                                                  
E28BC190      ms   ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                           235,74 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-  
 tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-  
 rior con tablex lacado.  Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-  
 ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo-  
 rescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                 160,43 
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40  
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-  
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-  
 fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
CIENTO SESENTA  EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                    250,29 
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
E28BC200      ms   ALQUILER CASETA VESTUARIOS 19,40 m2                              204,42 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1  
 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma  
 de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
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SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     35,28 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     36,51 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                      8,91 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        32,17 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
TREINTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         15,90 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    10,38 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                  4,88 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 93,02 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E28BA045      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                        132,71 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-  
 bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110  
 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y 











CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             82,98 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              56,43 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    15,57 
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
E28W070       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                  104,27 
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 12 parámetros.  
CIENTO CUATRO  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   145,63 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 76,35 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO  




                                                        La Coruña, junio de 2015 
El autor del proyecto 
 
 
Fdo: Luis Luis Villegas 
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Cuadro de precios nº2 
Aparcamiento disuasorio
 
CÓDIGO             UNIDAD          RESUMEN                                        PRECIO 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 5,37 
 
  
 Suma la partida ...................................... 5,37 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 5,69 
E28RA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 0,84 
 
  
 Suma la partida ...................................... 0,84 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 0,89 
E28RA060      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 2,15 
 
  
 Suma la partida ...................................... 2,15 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 2,28 
E28RA050      ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés  
 de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 2,77 
 
  
 Suma la partida .....................................  2,77 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  2,94 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  1,49 
 
  
 Suma la partida .....................................  1,49 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,58 
E28RA105      ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  14,77 
 
  
 Suma la partida .....................................  14,77 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  15,66 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  0,52 
 
  
 Suma la partida .....................................  0,52 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  0,55 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  4,06 
 
  
 Suma la partida .....................................  4,06 
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 Costes indirectos .................... 6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 4,30 
SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES PARA EL CUERPO                                       
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 22,78 
 
  
 Suma la partida ...................................... 22,78 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 24,15 
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 9,26 
 
  
 Suma la partida ...................................... 9,26 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 9,82 
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 3,56 
 
  
 Suma la partida ...................................... 3,56 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 3,77 
E28RC150      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 4,93 
 
  
 Suma la partida ...................................... 4,93 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 5,23 
E28RSB040     ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                                
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas  
 de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras.  
 Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  9,98 
 
  
 Suma la partida .....................................  9,98 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  10,58 
E28RSA030     ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas,  
 fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable  
 en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  6,72 
 
  
 Suma la partida .....................................  6,72 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  7,12 
E28RSC040     ud   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                       
 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro  
 y 2 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certifi-  
 cado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  4,50 
 
  
 Suma la partida .....................................  4,50 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  4,77 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  5,52 
 
  
 Suma la partida .....................................  5,52 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  5,85 
SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS                                         
E28RM120      ud   PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,  
 (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  14,22 
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 Suma la partida ...................................... 14,22 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 15,07 
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 0,78 
 
  
 Suma la partida ...................................... 0,78 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 0,83 
E28RM020      ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 3,04 
 
  
 Suma la partida ...................................... 3,04 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 3,22 
SUBCAPÍTULO 1.4 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS                                         
E28RP020      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 9,00 
 
  
 Suma la partida ...................................... 9,00 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 9,54 
E28RP150      ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................... 2,35 
 
  
 Suma la partida ...................................... 2,35 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 2,49 
E28RP090      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  2,57 
 
  
 Suma la partida .....................................  2,57 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  2,72 
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-  
 ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  14,00 
 
  
 Suma la partida .....................................  14,00 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  14,84 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................  26,81 
 
  
 Suma la partida .....................................  26,81 
 Costes indirectos....................  6,00% 1,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  28,42 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PH100      m2   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                  
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10  
 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red  
 a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada  
 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra ......................................... 2,84 
 Resto de obra y materiales .................... 2,71 
 
  
 Suma la partida ...................................... 5,55 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 5,88 
E28PB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-  
 cos colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  
 travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  
 negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso coloca-  
 ción y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................... 4,44 
 Resto de obra y materiales .................... 2,95 
 
  
 Suma la partida ...................................... 7,39 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 7,83 
E28PM140      m.   PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS                               
 Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al  
 encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en  
 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmonta-  
 je. s/R.D 485/97  
 Mano de obra ......................................... 3,55 
 Resto de obra y materiales .................... 7,85 
 
  
 Suma la partida ...................................... 11,40 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 12,08 
E28PM120      m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  
 doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de  
 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje  
 (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................... 8,09 
 Resto de obra y materiales .................... 5,31 
 
  
 Suma la partida .....................................  13,40 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  14,20 
E28PM100      ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26  
 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................  32,60 
 Resto de obra y materiales ...................  9,70 
 
  
 Suma la partida .....................................  42,30 
 Costes indirectos....................  6,00% 2,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  44,84 
E28PB070      m.   BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                  
 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m.  
 (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de  
 pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso  
 colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................  5,33 
 Resto de obra y materiales ...................  4,63 
 
  
 Suma la partida .....................................  9,96 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  10,56 
E28PR020      m.   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA.                                  
 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo  
 de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes  
 de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en  
 puestas sucesivas. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................  5,33 
 Resto de obra y materiales ...................  5,33 
 
  
 Suma la partida .....................................  10,66 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  11,30 
                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 6 de 11 
Documento Nº1: Memoria – Anejo Nº22 Estudio de seguridad y salud.  Cuadro de precios Nº2 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES                                                           
E28ES015      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................... 2,56 
 Resto de obra y materiales .................... 11,81 
 
  
 Suma la partida ...................................... 14,37 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 15,23 
E28ES025      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-  
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................... 2,56 
 Resto de obra y materiales .................... 11,76 
 
  
 Suma la partida ...................................... 14,32 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 15,18 
E28ES035      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................... 2,56 
 Resto de obra y materiales .................... 10,35 
 
  
 Suma la partida ...................................... 12,91 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 13,68 
E28ES045      ud   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-  
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................... 2,56 
 Resto de obra y materiales .................... 19,72 
 
  
 Suma la partida ...................................... 22,28 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 23,62 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ........................................  2,45 
 Resto de obra y materiales ...................  2,86 
 
  
 Suma la partida .....................................  5,31 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  5,63 
E28EC030      ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ........................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ...................  10,00 
 
  
 Suma la partida .....................................  11,63 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  12,33 
E28EC010      ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra ........................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ...................  2,12 
 
  
 Suma la partida .....................................  3,75 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  3,98 
E28EB080      m.   SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                       
 Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los  
 rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón rosca-  
 do hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)  
 Mano de obra ........................................  4,89 
 Resto de obra y materiales ...................  6,13 
 
  
 Suma la partida .....................................  11,02 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  11,68 
SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
E28PC030      m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  
                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 7 de 11 
Documento Nº1: Memoria – Anejo Nº22 Estudio de seguridad y salud.  Cuadro de precios Nº2 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enreja-  
 dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es-  
 pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada  
 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra ......................................... 1,67 
 Resto de obra y materiales .................... 2,65 
 
  
 Suma la partida ...................................... 4,32 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,26 
 
  










































CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
E28PF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.  
 s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ...................  81,40 
 
  
 Suma la partida .....................................  83,03 
 Costes indirectos....................  6,00% 4,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  88,01 
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ...................  34,10 
 
  
 Suma la partida .....................................  35,73 
 Costes indirectos....................  6,00% 2,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  37,87 
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CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
E28PE380      ud   CUADRO DE OBRA 250 A. MODELO 25                                   
 Cuadro de obra trifásico 250 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster  
 con salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de  
 sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de 
 4x250 A. 30 mA, 9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A. y tres de 4x100 A., inclu-  
 yendo cableado, rótulos de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado  
 (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN  
 60439-4.  
 Resto de obra y materiales .................... 1.398,37 
 
  
 Suma la partida ...................................... 1.398,37 
 Costes indirectos .................... 6,00% 83,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1.482,27 
E28PE130      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-  
 netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en-  
 chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado  
 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002  
 y R.D. 614/2001.  
 Resto de obra y materiales .................... 340,67 
 
  
 Suma la partida ...................................... 340,67 
 Costes indirectos .................... 6,00% 20,44 
 
  




















CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
SUBCAPÍTULO 6.1 ALQUILER CASETAS                                                  
E28BC190      ms   ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                            
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-  
 tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-  
 rior con tablex lacado.  Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-  
 ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo-  
 rescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150  
 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ...................  221,01 
 
  
 Suma la partida .....................................  222,40 
 Costes indirectos....................  6,00% 13,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  235,74 
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40  
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-  
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-  
 fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ...................  149,96 
 
  
 Suma la partida .....................................  151,35 
 Costes indirectos....................  6,00% 9,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  160,43 
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ...................  234,73 
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 Suma la partida ...................................... 236,12 
 Costes indirectos .................... 6,00% 14,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 250,29 
E28BC200      ms   ALQUILER CASETA VESTUARIOS 19,40 m2                               
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1  
 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma  
 de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................... 1,39 
 Resto de obra y materiales .................... 191,46 
 
  
 Suma la partida ...................................... 192,85 
 Costes indirectos .................... 6,00% 11,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 204,42 
SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................... 31,65 
 
  
 Suma la partida ...................................... 33,28 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 35,28 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................... 1,63 
 Resto de obra y materiales .................... 32,81 
 
  
 Suma la partida ...................................... 34,44 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 36,51 
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ........................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ...................  6,78 
 
  
 Suma la partida .....................................  8,41 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  8,91 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra ........................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ...................  28,72 
 
  
 Suma la partida .....................................  30,35 
 Costes indirectos....................  6,00% 1,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  32,17 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales ...................  15,00 
 
  
 Suma la partida .....................................  15,00 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  15,90 
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ........................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ...................  8,16 
 
  
 Suma la partida .....................................  9,79 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  10,38 
SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra ........................................  1,86 
 Resto de obra y materiales ...................  2,74 
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 Suma la partida ...................................... 4,60 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 4,88 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales .................... 87,75 
 
  
 Suma la partida ...................................... 87,75 
 Costes indirectos .................... 6,00% 5,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 93,02 
E28BA045      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                         
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-  
 bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110  
 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales .................... 125,20 
 
  
 Suma la partida ...................................... 125,20 
 Costes indirectos .................... 6,00% 7,51 
 
  





















CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra ........................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ...................  76,65 
 
  
 Suma la partida .....................................  78,28 
 Costes indirectos....................  6,00% 4,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  82,98 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales ...................  53,24 
 
  
 Suma la partida .....................................  53,24 
 Costes indirectos....................  6,00% 3,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  56,43 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales ...................  14,69 
 
  
 Suma la partida .....................................  14,69 
 Costes indirectos....................  6,00% 0,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  15,57 
E28W070       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                   
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 12 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ...................  98,37 
 
  
 Suma la partida .....................................  98,37 
 Costes indirectos....................  6,00% 5,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................  104,27 
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CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales .................... 137,39 
 
  
 Suma la partida ...................................... 137,39 
 Costes indirectos .................... 6,00% 8,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 145,63 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................... 72,03 
 
  
 Suma la partida ...................................... 72,03 
 Costes indirectos .................... 6,00% 4,32 
 
  





                                                        La Coruña, junio de 2015 
El autor del proyecto 
 
 
Fdo: Luis Luis Villegas 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 60,00 5,69 341,40 
E28RA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 60,00 0,89 53,40 
E28RA060      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15,00 2,28 34,20 
E28RA050      ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de  
 cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 4,00 2,94 11,76 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 12,00 1,58 18,96 
E28RA105      ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 12,00 15,66 187,92 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 60,00 0,55 33,00 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 12,00 4,30 51,60 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES PARA CABEZA  732,24 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES PARA EL CUERPO                                       
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 120,00 24,15 2.898,00 
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 9,82 196,40 
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 4,00 3,77 15,08 
E28RC150      ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 60,00 5,23 313,80 
E28RSB040     ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.                                
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certifi-  
 cado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 10,58 126,96 
E28RSA030     ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fa-  
 bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5  
 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 7,12 85,44 
E28RSC040     ud   ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                       
 Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2  
 m. de longitud, con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE  
 EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 4,77 57,24 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 30,00 5,85 175,50 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES PARA EL 
CUERPO ....................................................................................... 3.868,42 
 SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS                                         
E28RM120      ud   PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2,00 15,07 30,14 
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 3,00 0,83 2,49 
E28RM020      ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 120,00 3,22 386,40 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN MANOS Y 
BRAZOS ....................................................................................... 419,03 
 SUBCAPÍTULO 1.4 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS                                         
E28RP020      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 20,00 9,54 190,80 
E28RP150      ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 2,49 24,90 
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E28RP090      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2,00 2,72 5,44 
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 1,00 14,84 14,84 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 60,00 28,42 1.705,20 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS  1.941,18 
 
  








































CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
E28PH100      m2   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                  
 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.  
 ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-  
 clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y  
 cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.  
 24,00 5,88 141,12 
E28PB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS                                       
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño  
 intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 486/97.  
 309,20 7,83 2.421,04 
E28PM140      m.   PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS                               
 Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al en-  
 cofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8  
 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D 485/97  
 21,00 12,08 253,68 
E28PM120      m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble  
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,  
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3  
 usos). s/R.D. 486/97.  
 20,00 14,20 284,00 
E28PM100      ud   PASARELA MONTAJE FORJADO                                          
 Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm. de  
 espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.  
 15,00 44,84 672,60 
E28PB070      m.   BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                  
 Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortiza-  
 ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de  
 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación  
 y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 38,00 10,56 401,28 
E28PR020      m.   RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PTA.                                  
 Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de  
 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de  
 red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas  
 sucesivas. s/R.D. 486/97.  
 309,20 11,30 3.493,96 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  7.667,68 
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 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES                                                           
E28ES015      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 3,00 15,23 45,69 
E28ES025      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 3,00 15,18 45,54 
E28ES035      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 3,00 13,68 41,04 
E28ES045      ud   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 2,00 23,62 47,24 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 8,00 5,63 45,04 
E28EC030      ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 3,00 12,33 36,99 
E28EC010      ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 3,00 3,98 11,94 
E28EB080      m.   SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                       
 Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ra-  
 yos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado her-  
 mético para el vaciado (amortizable en 4 usos)  
 30,00 11,68 350,40 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES .....................................  623,88 
 SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
E28PC030      m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados  
 de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-  
 do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-  
 cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 137,16 4,58 628,19 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS ......  628,19 
 
  







CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
E28PF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.  
 486/97.  
 1,00 88,01 88,01 
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 3,00 37,87 113,61 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..................................................................................  201,62 
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 CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
E28PE380      ud   CUADRO DE OBRA 250 A. MODELO 25                                   
 Cuadro de obra trifásico 250 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con  
 salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción  
 y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de 4x250 A. 30 mA,  
 9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A. y tres de 4x100 A., incluyendo cableado, rótulos  
 de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)  
 s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
 1,00 1.482,27 1.482,27 
E28PE130      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de  
 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400  
 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión  
 a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras).  s/R.D.  
 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.  
 1,00 361,11 361,11 
 
  




































CAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
 SUBCAPÍTULO 6.1 ALQUILER CASETAS                                                  
E28BC190      ms   ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                            
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-  
 bo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-  
 lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta  
 de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-  
 cado.  Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.   
 Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pica-  
 porte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  
 Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para  
 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida  
 del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 12,00 235,74 2.828,88 
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de  
 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19  
 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6  
 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 24,00 160,43 3.850,32 
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  
 dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termina-  
 ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-  
 tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-  
 no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con  
 automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.  
 Según R.D. 486/97.  
 24,00 250,29 6.006,96 
E28BC200      ms   ALQUILER CASETA VESTUARIOS 19,40 m2                               
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido  
 con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana  
 de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de  
 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).  
 Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 24,00 204,42 4.906,08 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 ALQUILER CASETAS ................. 17.592,24 
 SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 40,00 35,28 1.411,20 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
 6,00 36,51 219,06 
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
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 8,00 8,91 71,28 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 8,00 32,17 257,36 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 20,00 15,90 318,00 
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 4,00 10,38 41,52 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  2.318,42 
 SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 30,00 4,88 146,40 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 3,00 93,02 279,06 
E28BA045      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                         
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-  
 nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 3,00 132,71 398,13 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 ACOMETIDAS PROVISIONALES 823,59 
 
  





















CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 6,00 82,98 497,88 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 6,00 56,43 338,58 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 1,00 15,57 15,57 
E28W070       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                   
 Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analí-  
 tica de sangre y orina con 12 parámetros.  
 60,00 104,27 6.256,20 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS .....................................................................  7.108,23 
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 CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 12,00 145,63 1.747,56 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 12,00 76,35 916,20 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES .................................................................................. 2.663,76 
 
  
 TOTAL  
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Resumen de presupuesto 
Aparcamiento disuasorio 
 
CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                      EUROS        % 
______________________________________________________________________________________________________ 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................................................  6.960,87 14,37 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................  7.667,68 15,83 
3 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................  1.252,07 2,59 
4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..............................................................................  201,62 0,42 
5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...............................................................................  1.843,38 3,81 
6 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR ......................................................  20.734,25 42,81 
7 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS ..................................................................  7.108,23 14,68 
8 FORMACIÓN Y REUNIONES .............................................................................  2.663,76 5,50 
  _____________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 48.431,86 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO   




                                                        La Coruña, junio de 2015 
El autor del proyecto 
 
Fdo: Luis Luis Villegas 
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1. Objeto del anejo 
El objetivo del presente anexo es dar cumplimiento al Art. 63 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, y de la O.C. 4/87 de la Dirección General de Obras Públicas, donde se estipula la obligada inclusión del 
correspondiente Plan de Obra. Se incluye adicionalmente una escueta programación de los trabajos a realizar, 
detallándose por tanto, las unidades de obra más importantes y el tiempo necesario para su ejecución. 
 
Se incluye un esquema general con el desarrollo temporal de las obras, así como la parte proporcional del 
presupuesto que correspondería a esa ejecución. 
 
 
2. Ocupación del espacio público durante la ejecución de las 
obras 
Previamente al comienzo de los trabajos se vallará el recinto de la obra delimitando con ello la franja de terreno 
que se ocupará para ejecutarla. 
 
En el caso de las intersecciones de la calle A los trabajos no se producirán hasta la parte final de la obra momento 
en el cual se procederá a realizar los desvíos de tráfico requeridos  con la finalidad de interferir lo mínimo posible 
en la circulación. 
 
 
3. Plan de obra 
Las unidades más importantes en las que se divide la obra son: 
 
- Actuaciones previas 
- Movimiento de tierras 
- Estructuras 
- Albañilería (Albañilería, carpintería y acabados) 
- Instalaciones 
- Señalizaciones 
- Actuaciones en superficie 
- Seguridad y salud 
- Gestión de residuos 
- Limpieza (partidas alzadas) 
 
 
3.1. Actuaciones previas 
Incluye la demolición del muro perimetral existente, una zona de acera y el desbroce y limpieza de toda la 
parcela antes del movimiento de tierras. 
 
3.2. Movimiento de tierras 
Incluye la explanación y vaciado de la parcela. Una vez finalizada la estructura se deberá efectuar el relleno del 




Una vez los trabajos de movimientos de tierras se van terminando se comienza con la estructura comenzando 
por cimentaciones y muros para seguir con pilares, solera, forjados y rampas. Debido a las dimensiones de la 




Dentro del apartado albañilería se incluyen los trabajos de albañilería, carpintería y acabados que comenzarán 




Las instalaciones que se incluyen en el aparcamiento son: 
 
-Puesta a tierra (que se instala con la estructura) 
-Fontanería 
-Saneamiento (algunas partidas se producen antes de la construcción de la solera) 
-Electricidad y alumbrado 
-Contra incendios 
-Ventilación y detección de CO 
-Circuito cerrado de televisión 




Incluye los trabajos de señalización horizontal y vertical tanto del interior del aparcamiento como de la calle A y 
que se desarrollarán en la etapa final del proyecto. 
 
 
3.7. Actuaciones en superficie 
Abarcan las actuaciones en la cubierta superior y la urbanización de la zona exterior del aparcamiento incluyendo 




3.8. Seguridad y salud 
Durante toda la fase de construcción de la obra, desde el inicio del vallado con los trabajos previos, hasta el final 
del plazo de ejecución, se tendrán en cuenta todas las protecciones tanto colectivas como individuales, y normas 
de actuación preventiva señaladas en el Anejo: Estudio de Seguridad y Salud. Se cumplirá estrictamente el Plan 
de Seguridad y Salud que el Contratista está obligado a redactar. 
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3.9. Gestión de residuos 
Incluyen todos los trabajos de separación de residuos, transporte y valoración en su caso. Se extenderán a lo 
largo de toda la obra. 
 
3.10. Partidas alzadas 
Consistirá en los trabajos finales para dejar la obra lista para la entrega. 
 
4. Desarrollo temporal de los trabajos 
El plazo de ejecución de las obras se estima en 12 meses. En el apéndice adjunto se indican las actividades que se 



















































                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 5 de 5 
Documento Nº1: Memoria – ANEJO Nº23: Plan de obra 







ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 PEM (€) % PEM 
ACTUACIONES PREVIAS 13.935,85 €                       13.935,85 0,30 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 28.445,05 € 28.445,05 €             60.963,98 € 60.963,98 €     178.818,07 3,86 
ESTRUCTURAS   393.512,42 € 393.512,42 € 393.512,42 € 393.512,42 € 393.512,42 € 393.512,42 €           2.361.074,50 50,98 
ALBAÑILERÍA         105.463,85 € 105.463,85 € 105.463,85 € 105.463,85 € 105.463,85 € 105.463,85 € 105.463,85 € 105.463,85 € 843.710,82 18,22 
INSTALACIONES  8.007,20 € 8.007,20 €     109.081,38 € 109.081,38 € 109.081,38 € 109.081,38 € 109.081,38 € 109.081,38 €   670.502,66 14,48 
SEÑALIZACIONES                     3.936,85 € 3.936,85 € 7.873,70 0,17 
ACTUACIONES EN 
SUPERFICIE           69.175,61 € 69.175,61 € 69.175,61 € 69.175,61 € 69.175,61 € 69.175,61 € 69.175,61 € 484.229,28 10,46 
SEGURIDAD Y SALUD 4.036,05 € 4.036,05 € 4.036,05 € 4.036,05 € 4.036,05 € 4.036,05 € 4.036,05 € 4.036,05 € 4.036,05 € 4.036,05 € 4.036,05 € 4.036,05 € 48.432,57 1,05 
GESTIÓN DE RESIDUOS 840,63 € 840,63 € 840,63 € 840,63 € 840,63 € 840,63 € 840,63 € 840,63 € 840,63 € 840,63 € 840,63 € 840,63 € 10.087,60 0,22 
PARTIDAS ALZADAS                       12.720,00 € 12.720,00 0,27 
               
               
PEM Mensual 47.257,58 € 434.841,35 € 406.396,30 € 398.389,10 € 503.852,95 € 682.109,94 € 682.109,94 € 288.597,52 € 349.561,50 € 349.561,50 € 292.534,37 € 196.172,99 €   
% PEM Mensual 1,02% 9,39% 8,77% 8,60% 10,88% 14,73% 14,73% 6,23% 7,55% 7,55% 6,32% 4,24%   


















€   
% PEM Acumulado 1,02% 10,41% 19,18% 27,79% 38,67% 53,39% 68,12% 74,35% 81,90% 89,45% 95,76% 100,00%   
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1. Objeto del anejo 
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE: 
27/7/68), que establece la necesidad de justificar el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros 
de Precios.  
 
De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter 
contractual.  
 
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 982/1987 de 5 de Junio por el 
que se da una nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado.  
 
 
2. COSTES DIRECTOS  
Se consideran directos los siguientes costes:  
 
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con sus pluses, cargas y 
seguros sociales.  
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o 
que sean necesarios para su ejecución.  
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.  
 
Todos estos conceptos se pueden agrupar ordenadamente de la manera siguiente:  
 
- Mano de obra.  
- Maquinaria.  
- Materiales.  
 
 
2.1 Mano de obra  
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene en 
los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra han sido extraídos de la base de precios CENTRO 
2011. 
  
Los costes por categoría profesional tendrían que corresponder al Convenio Colectivo de la Construcción de la 
provincia de La Coruña, pero por tratarse de un proyecto académico se mantienen los que incluye la base de 
precios utilizada.  
 
El cálculo de coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales se realiza aplicando 
la fórmula:  
 




-A, es la parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización) (€/h).  
-B, es la retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando compuesta de 
indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de 
transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. (€/h).  
-k, es el tanto por ciento (%) sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como consecuencia 
de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación profesional, etc.  
 
 
2.2 Materiales  
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha definido a partir de la información contenida en 
la Base de precios CENTRO 2011, pudiendo ser consultados en el Apéndice 3. 
 
 
2.3 Maquinaria  
l análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha definido a partir de la información contenida en la 
Base de precios CENTRO 2011, pudiendo ser consultados en el Apéndice 2. 
 
 
3. COSTES INDIRECTOS  
Se consideran Costes Indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a 
unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra.  
 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los Costes Directos, igual para 
todas las unidades de obra. 
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente manera:  
 
1. Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…).  
2. Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero...).  
3. Costes imprevistos.  
 
Para la determinación del porcentaje de Costes Indirectos se aplica lo prescrito en los Artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras 
Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, 
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calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre Costes Indirectos y Directos y otra de 
Imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como:  
 
P = (1 + K/100)xCD 
 
P son los precios de ejecución material en euros (€).  
K es un factor que se obtiene como suma de otros dos: K1 + K2  
CD son los Costes Directos.  
El primer sumando K1, se calcula mediante la fórmula: K1 = 100 x CI / CD  
CI son los Costes Indirectos, de tal forma que el valor de K1 será como máximo del 4%.  
 
Por tratarse de un proyecto educativo, y para evitar estimar los costes indirectos, se tomará un valor de K1 = 5% 
que nos deja del lado de la seguridad.  
 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos, y ha de ser menor o igual que el 1% por tratarse de una obra 
terrestre. Igualmente que en el caso anterior tomaremos el valor máximo para quedarnos del lado de la 
seguridad: K2 = 1%.  
 
Por tanto, el porcentaje de Costes Indirectos a aplicar a cada uno de los Costes Directos obtenidos para las 
distintas unidades de obra, y que se sumarán a aquéllos para obtener su precio de ejecución material, será del 
6%.  
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Apéndice 1 – Mano de obra 
MOOA.1a       1,500 h    Oficial 1ª construcción                                          15,77 23,66 
MOOI.1a       411,717 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 6.822,15 
MOOI.1d       259,703 h    Peón especializado instalador                                    16,06 4.170,83 
MOOI.1e       0,300 h    Peón ordinario instalador                                        15,49 4,65 
 
  
 Grupo MOO .................... 11.021,28 
O01OA010      3,229 h.   Encargado                                                        19,29 62,28 
O01OA020      69,711 h.   Capataz                                                          18,84 1.313,35 
O01OA030      3.622,257 h.   Oficial primera                                                  19,18 69.474,89 
O01OA040      141,244 h.   Oficial segunda                                                  17,69 2.498,61 
O01OA050      1.235,752 h.   Ayudante                                                         17,08 21.106,65 
O01OA060      458,298 h.   Peón especializado                                               16,43 7.529,83 
O01OA070      9.092,683 h.   Peón ordinario                                                   16,30 148.210,73 
O01OB010      6.823,686 h.   Oficial 1ª encofrador                                            18,79 128.217,06 
O01OB020      6.823,686 h.   Ayudante encofrador                                              17,63 120.301,58 
O01OB030      7.058,871 h.   Oficial 1ª ferralla                                              18,79 132.636,18 
O01OB040      7.058,871 h.   Ayudante ferralla                                                17,63 124.447,89 
O01OB090      295,798 h.   Oficial solador, alicatador                                      18,31 5.416,05 
O01OB100      228,284 h.   Ayudante solador, alicatador                                     17,22 3.931,04 
O01OB110      684,141 h.   Oficial yesero o escayolista                                     18,31 12.526,62 
O01OB120      98,011 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    17,39 1.704,41 
O01OB130      39,617 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 725,38 
O01OB140      39,463 h.   Ayudante cerrajero                                               17,22 679,56 
O01OB170      1.610,939 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 31.187,79 
O01OB180      272,710 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 4.807,87 
O01OB195      304,170 h.   Ayudante fontanero                                               17,39 5.289,52 
O01OB200      958,961 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 17.827,08 
O01OB210      254,761 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 4.430,29 
O01OB220      457,800 h.   Ayudante electricista                                            17,39 7.961,14 
O01OB230      3.697,824 h.   Oficial 1ª pintura                                               18,16 67.152,48 
O01OB240      3.132,755 h.   Ayudante pintura                                                 16,63 52.097,71 
O01OB250      2,880 h.   Oficial 1ª vidriería                                             17,64 50,80 
O01OB270      39,430 h.   Oficial 1ª jardinería                                            18,24 719,20 
O01OB280      62,660 h.   Peón jardinería                                                  16,05 1.005,69 
O01OB505      564,312 h.   Montador especializado                                           21,05 11.878,77 
O01OB510      564,312 h.   Ayudante montador especializado                                  17,39 9.813,39 
 
  
 Grupo O01 ...................... 995.003,82 
U01AA007      2.262,308 Hr   Oficial primera                                                  14,14 31.989,04 
U01AA011      2.513,721 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 31.698,03 
U01FP501      3.523,555 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     14,30 50.386,84 
U01FP502      3.523,555 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       13,30 46.863,28 
U01FX001      34,331 Hr   Oficial cerrajería                                               15,00 514,97 
U01FZ101      12,600 Hr   Oficial 1ª pintor                                                15,25 192,15 
 
  
 Grupo U01 ...................... 161.644,30 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
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Apéndice 2 – Maquinaria 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
M01DA320      14,762 h.   Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40 kW                                 8,51 125,62 
  
 Grupo M01...................... 125,62 
M02GE010      13,600 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 57,91 787,58 
M02GE050      61,679 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 131,51 8.111,34 
M02GT130      88,176 h.   Grúa torre automontante 35 t/m.                                  33,25 2.931,85 
M02GT250      10,280 ms   Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                               1.066,49 10.963,25 
M02GT320      1,713 ud   Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                               3.154,89 5.405,25 
M02GT360      10,280 ms   Contrato mantenimiento                                           104,43 1.073,51 
M02GT370      10,280 ms   Alquiler telemando                                               49,76 511,52 
M02GT380      1,713 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.438,43 2.464,45 
 
  
 Grupo M02...................... 32.248,76 
M03HH020      38,346 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 97,40 
M03MC110      6,458 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 2.170,33 
  
 Grupo M03...................... 2.267,73 
M05EC010      3,332 h.   Excavadora hidráulica cadenas 90 CV                              39,07 130,18 
M05EC020      283,512 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             62,96 17.849,92 
M05EN020      10,200 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,07 398,51 
M05PN010      301,429 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 12.147,60 
M05PN030      86,089 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,59 4.269,16 
M05RN010      86,176 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 2.670,58 
M05RN020      15,491 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,84 508,73 
M05RN030      330,577 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 38,42 12.700,77 
 
  
 Grupo M05...................... 50.675,46 
M06CM040      131,254 h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,75 1.410,98 
M06MI010      15,880 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 42,56 
M06MP110      42,340 h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          3,62 153,27 
M06MR230      20,452 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 233,77 
 
  
 Grupo M06...................... 1.840,58 
M07AC020      18,581 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 100,71 
M07CB010      239,798 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      28,25 6.774,29 
M07CB020      45,389 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 1.603,59 
M07CB030      491,938 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      37,19 18.295,17 
M07CG010      1,606 h.   Camión con grúa 6 t.                                             45,08 72,40 
M07N060       2.607,514 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,17 16.088,36 
M07N080       470,962 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,09 2.868,16 
M07W020       45.077,960 t.   km transporte zahorra                                            0,13 5.860,13 
M07W030       12.915,200 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 1.678,98 
M07Z110       0,807 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               132,55 106,99 
 
  
 Grupo M07...................... 53.448,79 
M08B020       20,064 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 228,33 
M08CA110      188,813 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 6.164,75 
M08CB010      16,144 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 700,50 
M08EA100      6,458 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 616,64 
M08NM020      122,030 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 8.905,72 
M08RI010      0,116 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            3,19 0,37 
M08RL010      287,252 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 1.818,31 
M08RN010      575,634 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          39,68 22.841,14 
M08RN040      20,447 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 1.109,26 
M08RT050      6,458 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 322,75 
M08RV020      6,458 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 365,89 
  
 Grupo M08 ...................... 43.073,64 
M10HV220      0,186 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 3,04 0,57 
M10MH010      73,575 h.   Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                   42,30 3.112,20 
M10PN010      0,380 h.   Motoazada normal                                                 5,00 1,90 
 
  
 Grupo M10 ...................... 3.114,67 
M11HV120      48,755 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         7,96 388,09 
M11SA010      7,400 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 42,99 
M11SP010      20,968 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 558,79 
  
 Grupo M11 ...................... 989,88 
M13CP005      14.982,799 ms   Alq. puntal normal  1,75-3,10                                    2,06 30.864,57 
M13CP100      12,480 ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      15,51 193,57 
M13EA430      34,435 m.   Tubo PVC diametro 22/26                                          0,56 19,28 
M13EA440      6.357,039 ud   Cono terminal tubo 22/26                                         0,08 508,56 
M13EA511      2.259,194 d.   Panel Orma 2,70x2,40                                             1,58 3.569,53 
M13EA521      3.388,791 d.   Grapa unión regulable                                            0,06 203,33 
M13EA525      4.518,388 d.   Barra roscada 1,20                                               0,01 45,18 
M13EA535      9.051,446 d.   Tuerca Placa Campana                                             0,02 181,03 
M13EF010      2.188,300 m2   Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                    3,33 7.287,04 
M13EM030      891,440 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,28 2.032,48 
M13EQ210      3.555,439 ms   Tricapa  2.000 x 503 x 27                                        6,37 22.648,14 
M13EQ220      88,134 ms   Longitudinal 2,00 -0,67-                                         4,23 372,81 
M13EQ230      299,656 ms   Longitudinal 3,35 -0,67-                                         6,68 2.001,70 
M13EQ240      2.115,219 ms   Longitudinal 4,00 -0,67-                                         7,55 15.969,90 
M13EQ250      3.333,224 ms   Cabezal recuperable                                              1,03 3.433,22 
M13EQ260      185,179 ms   Cabezal desplazable                                              0,66 122,22 
M13EQ270      788,863 ms   Transversal esq. 2,00                                            4,93 3.889,09 
M13EQ280      111,107 ms   Transversal esq. 1,50                                            2,54 282,21 
M13EQ290      51,850 ms   Transversal esq. 1,00                                            1,88 97,48 
M13EQ300      1.577,726 ms   Transversal de 2,00                                              3,93 6.200,46 
M13EQ310      222,215 ms   Transversal de 1,50                                              1,76 391,10 
M13EQ320      107,404 ms   Transversal de 1,00                                              1,21 129,96 
M13EQ500      5.569,296 ms   Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto       2,22 12.363,84 
 
  
 Grupo M13 ...................... 112.806,70 
U02LA201      272,040 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,27 345,49 
  
 Grupo U02 ...................... 345,49 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................................  300.937,33 
                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 7 de 57 
Documento Nº1: Memoria – ANEJO Nº24 Justificación de precios 
Apéndice 3 – Materiales 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
P01AA020      575,802 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 9.834,70 
P01AA060      4,949 m3   Arena de miga cribada                                            21,77 107,74 
P01AF010      590,723 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 0,90 531,65 
P01AF030      2.131,041 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 95%                                 6,48 13.809,15 
P01AF250      177,584 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,09 1.436,65 
P01AF260      80,720 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,81 630,42 
P01AF270      32,288 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,34 236,99 
P01AF280      16,144 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 116,56 
P01AG130      1.365,578 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        21,68 29.605,73 
P01CC020      27,613 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 2.633,75 
P01CC120      0,372 t.   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   163,68 60,83 
P01CY010      22,143 t.   Yeso negro en sacos YG                                           58,00 1.284,27 
P01CY030      5,275 t.   Yeso blanco en sacos YF                                          66,86 352,70 
P01CY080      0,135 t.   Escayola en sacos E-30                                           82,80 11,15 
P01DC010      422,087 l    Desencofr.biodegr.p/horm.arq.Rheofinish 211                      6,90 2.912,40 
P01DW050      49,098 m3   Agua                                                             1,26 61,86 
P01DW090      4.330,154 ud   Pequeño material                                                 1,25 5.412,69 
P01EM205      13,923 m3   Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                                234,65 3.267,09 
P01EM220      4,730 m3   Tabla pino 2,00/2,50 de 25mm.                                    24,80 117,30 
P01EM225      13,923 m3   Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                    232,63 3.238,96 
P01EM280      17,829 m3   Madera pino encofrar 22 mm.                                      216,80 3.865,28 
P01EM290      80,548 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      260,29 20.965,96 
P01FA305      1.683,240 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,19 319,82 
P01FJ006      281,943 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           1,00 281,94 
P01FJ150      315,870 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,44 138,98 
P01HA010      1.831,033 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    69,77 127.751,18 
P01HA020      8.933,190 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  69,77 623.268,64 
P01HB021      7.765,284 m3   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   13,28 103.122,97 
P01HB090      116,479 h.   Desplazamiento bomba                                             139,71 16.273,32 
P01HM010      563,946 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 37.688,48 
P01HM020      57,458 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67,32 3.868,05 
P01LH020      76,687 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               85,24 6.536,81 
P01LT020      981,324 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           0,02 19,63 
P01MC010      0,294 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             10,28 3,02 
P01MC030      1,514 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          64,06 97,01 
P01MC040      40,584 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 2.451,29 
P01PC010      2.583,040 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 1.420,67 
P01PL010      15,337 t.   Betún B 50/70 a pie de planta                                    430,00 6.594,82 
P01PL150      4.520,390 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,33 1.491,73 
P01PL170      3.228,850 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,35 1.130,10 
P01UC030      1.145,675 kg   Puntas 20x100                                                    7,72 8.844,61 
 
  
 Grupo P01 ...................... 1.041.796,92 
P02CVC310     104,132 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                 7,93 825,77 
P02CVC320     21,598 ud   Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                           5,87 126,78 
P02CVC330     60,784 ud   Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=200                           15,97 970,72 
P02CVM050     7,310 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=400mm                         163,78 1.197,23 
P02CVM060     24,365 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=500mm                         168,23 4.098,84 
P02CVW010     5,850 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 45,28 
P02CVW030     17,742 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      12,49 221,60 
P02CVW036     1.735,360 ud   Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                 1,43 2.481,56 
P02CVW040     359,931 ud   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                          1,59 572,29 
P02CVW050     1.012,965 ud   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200                          1,89 1.914,50 
P02EAT040     2,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   4,65 9,30 
P02EAT063     3,000 ud   Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                 8,67 26,01 
P02EDS010     85,000 ud   Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=125                            10,63 903,55 
P02EDS030     33,000 ud   Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110                         22,69 748,77 
P02EI081      21,000 ud   Sumidero sifón.PP SP 420 42x21x50cm                              6,24 131,04 
P02EI082      21,000 ud   Reja fund. abatible R0745 52x31x4 cm                             4,58 96,18 
P02EM105      6.010,530 ud   Fij.autoadhesiva Danodren                                        0,55 3.305,79 
P02EM110      661,158 m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           1,04 687,60 
P02EPH020     11,000 ud   Ani.pozo machihe.circ. HM h=0,50m D=1000                         6,79 74,69 
P02EPH080     11,000 ud   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                         14,04 154,44 
P02EPH110     11,000 ud   Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                         8,37 92,07 
P02EPT010     11,000 ud   Marco circular fund. gris D=625mm                                5,20 57,20 
P02EPT230     11,000 ud   Tapa circular fund. dúctil D=625mm                               7,38 81,18 
P02EPW010     88,000 ud   Pates PP 30x25                                                   0,77 67,76 
P02TVO050     36,550 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=400mm                              29,45 1.076,40 
P02TVO060     162,430 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=500mm                              65,08 10.570,94 
P02TVO130     285,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                              5,00 1.425,00 
P02TVO140     210,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                              8,05 1.690,50 
P02TVO320     451,410 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                            4,40 1.986,20 
P02TVO3201    120,070 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=150                            5,20 624,36 
P02TVO321     96,880 m.   Tub. PVC liso multicapa encolado D=100                           3,75 363,30 
P02TVO460     520,660 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=125                           24,07 12.532,29 
P02TVO470     107,990 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                           32,41 3.499,96 
P02TVO480     303,920 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=200                           49,45 15.028,84 
 
  
 Grupo P02 ...................... 67.687,96 
P03AA020      2,000 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,19 0,38 
P03AAA020     4.851,070 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 4.123,41 
P03AC090      220,000 kg   Acero corrugado B 400 S                                          0,08 17,60 
P03ACC080     398.829,860 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,71 283.169,20 
P03ACD010     195.101,624 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    1,13 220.464,84 
P03AL010      11,382 kg   Acero laminado A-42b                                             0,12 1,37 
P03AM040      10.485,983 m2   Malla 15x15x8     5,012 kg/m2                                    3,54 37.120,38 
P03AM070      12,441 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,16 1,99 
 
  
 Grupo P03 ...................... 544.899,16 
P04FCP060     966,021 m2   Placa cemento-fibra 2400x1200x8mm.Grafito                        41,37 39.964,29 
P04FCV050     3.680,080 ud   Escuadra nivelación 48x100x2,5 mm.                               1,62 5.961,73 
P04FCV060     3.680,080 ud   Tornillo/rosca p/escuadra                                        0,14 515,21 
P04FCV070     1.840,040 m    Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm.                              5,01 9.218,60 
P04FCV090     3.680,080 ud   Anclaje quimico oculto                                           9,10 33.488,73 
P04FCV100     3.680,080 m    Burlete adhes.dos caras placa fach.                              0,20 736,02 
P04PW010      532,583 m    Cinta de juntas yeso                                             0,06 31,95 
P04PW030      149,349 kg   Material de agarre yeso                                          0,60 89,61 
P04PW040      132,441 kg   Pasta para juntas yeso                                           2,63 348,32 
P04PW090      2.817,900 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 28,18 
P04PW100      1.408,950 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,01 14,09 
P04PW150      197,253 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,60 315,60 
P04PY030      295,880 m2   Placa yeso laminado N-13                                         7,87 2.328,57 
P04RW060      466,733 m    Guardavivos plástico y metal                                     0,80 373,39 
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P04TE020      37,488 m2   Placa escayola decorada 60x60 cm                                 5,96 223,43 
P04TS010      7,498 kg   Esparto en rollos                                                1,52 11,40 
P04TW070      732,654 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,32 967,10 
P04TW080      90,173 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,47 42,38 
P04TW090      355,055 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,55 195,28 
 
  
 Grupo P04 ...................... 94.853,88 
P06BG050      8.808,888 m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2                          0,48 4.228,27 
P06BG081      2.203,861 m2   Lámina drenante Danodren H-15 plus                               3,03 6.677,70 
 
  
 Grupo P06 ...................... 10.905,97 
P08TB060      331,664 m2   Bald. terrazo 30x30 cm. grano medio                              10,37 3.439,35 
P08TP020      180,000 m    Peldaño terrazo microchina h/t                                   32,38 5.828,40 
P08TP100      595,994 m    Rodapié terrazo 30x7,5 cm. normal                                2,85 1.698,58 
P08TP210      120,000 ud   Zanquín terrazo microchina m.cab                                 4,58 549,60 
P08TW010      315,870 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   6,72 2.122,65 
P08XBH065     866,380 m.   Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22                                 1,06 918,36 
P08XVH065     36,450 m2   Loseta botones cem.color 30x30cm                                 7,60 277,02 
P08XVH175     1.790,070 m2   Baldos.cem.estr.puli.30x30x3,5cm                                 7,60 13.604,53 
P08XW015      1.826,520 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,04 73,06 
 
  
 Grupo P08 ...................... 28.511,55 
P09ABG558     462,891 m2   Gres natural 25x25 cm (BIa, BIb)                                 17,77 8.225,57 
 
  
 Grupo P09 ...................... 8.225,57 
P12ALC050     2,000 ud   Ventana corred.3 hojas 200x120                                   197,29 394,58 
P12PW010      6,400 m    Premarco aluminio                                                6,26 40,06 
 
  
 Grupo P12 ...................... 434,64 
P13BT030      46,150 m    Barandilla esca.tubo 40x60/20x20                                 89,80 4.144,27 
P13CP050      17,000 ud   P.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi                                 117,38 1.995,46 
 
  
 Grupo P13 ...................... 6.139,73 
P14DA030      4,829 m2   Multipact 3+3 butiral translúcido                                42,56 205,51 
P14KW060      16,800 m.   Sellado silicona Sikasil WS-605-S                                0,90 15,12 
 
  
 Grupo P14 ...................... 220,63 
P15AA160      4,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             23,54 94,16 
P15AA220      4,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm.                               59,14 236,56 
P15AC010      25,000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H16                            11,72 293,00 
P15AC020      75,000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x95 H16                            15,13 1.134,75 
P15AD010      3.537,080 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                1,20 4.244,50 
P15AD060      8,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                               7,50 60,00 
P15AD080      24,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu                               16,54 396,96 
P15AE002      496,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            0,85 421,60 
P15AF060      892,270 m    Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,10 3.658,31 
P15AF061      1.710,000 m.   Tubo PE doble pared Ø 63 mm                                      0,28 478,80 
P15AH010      25,000 m    Cinta señalizadora                                               0,22 5,50 
P15AH020      25,000 m    Placa cubrecables                                                2,54 63,50 
P15BC031      1,000 ud   Transf.baño aceite 250 KVA-20kV Unesa                            5.950,48 5.950,48 
P15BC200      1,000 ud   Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                  925,19 925,19 
P15BC210      6,000 ud   Terminales enchufables                                           179,48 1.076,88 
P15BC220      1,000 ud   Rejilla de protección                                            238,98 238,98 
P15DB090      1,000 ud   Módulo medida indirecta 250 A.                                   664,36 664,36 
P15EA010      74,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,52 1.370,48 
P15EA020      3,000 ud   Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac.                                      81,12 243,36 
P15EB010      1.600,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 4.496,00 
P15EC010      9,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  21,83 196,47 
P15EC020      9,000 ud   Puente de prueba                                                 7,78 70,02 
P15ED030      9,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,33 29,97 
P15FB080      1,000 ud   Arm. puerta 1000x800x250                                         322,41 322,41 
P15FH040      2,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 24 mód.                                    39,80 79,60 
P15FJ010      3,000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                             117,53 352,59 
P15FJ070      4,000 ud   Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC                             223,89 895,56 
P15FJ080      4,000 ud   Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC                             230,96 923,84 
P15FK010      6,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                36,99 221,94 
P15FK050      1,000 ud   PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C                                    41,73 41,73 
P15FK180      4,000 ud   PIA ABB (III) 25A, 6/10kA curva K                                77,57 310,28 
P15FK220      6,000 ud   PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                    96,36 578,16 
P15FK230      1,000 ud   PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C                                    101,94 101,94 
P15FM010      2,000 ud   Contactor ABB tetrapolar 40A                                     110,59 221,18 
P15GA020      660,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 277,20 
P15GA030      24,000 m    Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,67 16,08 
P15GA060      884,270 m    Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      3,15 2.785,45 
P15GC020      168,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                 0,29 48,72 
P15GC030      84,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                 0,47 39,48 
P15GD020      420,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,70 294,00 
P15GK110      68,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,69 386,92 
P15JA010      1,000 ud   Grupo elec. compl. 60 KVA                                        9.544,50 9.544,50 
 
  
 Grupo P15 ...................... 43.791,40 
P16AD070      10,000 ud   Empotrab.suelo LED redondo                                       185,00 1.850,00 
P16AF620      40,000 ud   Luminaria LED                                                    524,15 20.966,00 
P16AH020      8,000 ud   Aplique ext. LED 20W. i/lámpara                                  176,00 1.408,00 
P16AJ090      28,000 ud   Lumi.alum.viario alum fuente LED                                 731,29 20.476,12 
P16AK050      40,000 ud   Columna recta galva. pint. h=3 m.                                150,89 6.035,60 
P16AK080      28,000 ud   Columna recta galva. pint. h=9.m.                                262,65 7.354,20 
P16BB050      423,000 ud   Regleta estanca 1x58 W. AF                                       34,86 14.745,78 
P16CC100      423,000 ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                              4,27 1.806,21 
P16EDB040     134,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Argos N8                                   83,93 11.246,62 
P16EDB050     35,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Argos 2N5                                  107,32 3.756,20 
 
  
 Grupo P16 ...................... 89.644,73 
P17AR060      2,000 ud   Armario poliest. 517x535x232 mm.                                 82,70 165,40 
P17AR080      4,000 ud   Anclaje contador p/arm.                                          3,10 12,40 
P17BI050      1,000 ud   Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B                       73,91 73,91 
P17BI070      1,000 ud   Cont.agua Woltman 2 1/2" (65 mm.) clase B                        307,97 307,97 
P17BV410      2,000 ud   Grifo de prueba DN-20                                            8,13 16,26 
P17CD030      184,800 m    Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                      4,50 831,60 
P17CD040      92,400 m    Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                      5,34 493,42 
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P17CW020      84,000 ud   Codo 90º HH cobre 15 mm.                                         0,60 50,40 
P17CW030      42,000 ud   Codo 90º HH cobre 18 mm.                                         0,85 35,70 
P17GS060      207,480 m    Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm                                17,69 3.670,32 
P17GS080      221,240 m    Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm                                32,03 7.086,32 
P17JP070      22,500 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                            1,50 33,75 
P17JP080      30,600 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                            1,90 58,14 
P17JP095      20,400 ud   Collarín bajante PVC emp. D200mm.                                3,15 64,26 
P17PA040      38,266 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            1,19 45,54 
P17PA050      100,462 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm                            1,56 156,72 
P17PA070      65,944 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                            3,84 253,22 
P17PP030      8,118 ud   Codo polietileno 32 mm. (PP)                                     2,19 17,78 
P17PP040      27,126 ud   Codo polietileno 40 mm. (PP)                                     3,43 93,04 
P17PP060      17,712 ud   Codo polietileno 63 mm. (PP)                                     8,75 154,98 
P17PP100      2,706 ud   Te polietileno 32 mm. (PP)                                       3,33 9,01 
P17PP110      9,042 ud   Te polietileno 40 mm. (PP)                                       5,05 45,66 
P17PP130      17,712 ud   Te polietileno 63 mm. (PP)                                       13,35 236,46 
P17PP170      1,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                             2,15 2,15 
P17PP200      5,904 ud   Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)                             7,50 44,28 
P17PP300      1,000 ud   Collarín toma PP 63 mm.                                          3,70 3,70 
P17SS010      22,000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                          3,54 77,88 
P17SV100      20,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,92 78,40 
P17SW020      20,000 ud   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         6,43 128,60 
P17VC010      42,900 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                 1,19 51,05 
P17VC060      37,500 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                4,66 174,75 
P17VC070      51,000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm                                5,31 270,81 
P17VC090      34,000 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.200mm                                10,68 363,12 
P17VP010      9,900 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.                             0,69 6,83 
P17VP060      15,000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             3,08 46,20 
P17VP070      20,400 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                             4,20 85,68 
P17VP085      13,600 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 200mm.                             18,66 253,78 
P17VP140      9,000 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          5,22 46,98 
P17VP150      12,240 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm.                          6,90 84,46 
P17VP165      8,160 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 200mm.                          31,69 258,59 
P17VP170      47,300 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                             0,57 26,96 
P17W060       1,000 ud   Verificación contador 1 1/2" 40 mm.                              6,16 6,16 
P17W070       1,000 ud   Verificación contador >=2" 50 mm.                                12,52 12,52 
P17XE040      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   7,71 7,71 
P17XE060      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               20,21 40,42 
P17XE080      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                               51,86 103,72 
P17XP050      62,000 ud   Llave paso empot.mand.redon.22mm                                 9,52 590,24 
P17XR050      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 12,79 12,79 
P17XR070      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.2 1/2"                                 36,98 36,98 
P17XT030      44,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,34 190,96 
P17YC030      1,000 ud   Codo latón 90º 32 mm-1"                                          4,49 4,49 
P17YC050      2,000 ud   Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                      13,20 26,40 
P17YC070      2,000 ud   Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                      48,07 96,14 
P17YT050      1,000 ud   Te latón 50 mm. 1 1/2"                                           15,75 15,75 
P17YT070      1,000 ud   Te latón 75 mm. 2 1/2"                                           59,15 59,15 
 
  
 Grupo P17 ...................... 17.119,90 
P18CM100      9,600 ud   Encimera mármol Arabescato 126 cm.                               184,00 1.766,40 
P18CW170      20,000 ud   Dispensador p.higiénico indust.a.inox.                           39,90 798,00 
P18CW210      20,000 ud   Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox.                                  56,00 1.120,00 
P18GF360      4,000 ud   Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4"                                  25,00 100,00 
P18GL030      16,000 ud   Grif.monobloc lavabo cromo s.n.                                  42,64 682,24 
P18GL160      4,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         180,38 721,52 
P18GW040      12,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,00 24,00 
P18GX015      16,000 ud   Fluxor 3/4" c/maneta y llave                                     66,00 1.056,00 
P18GX160      16,000 ud   Tubo curvo inodoro D=28x62                                       22,32 357,12 
P18GX200      16,000 ud   Racor unión taza                                                 22,56 360,96 
P18GX210      16,000 ud   Brida fijación                                                   6,20 99,20 
P18IA040      16,000 ud   Taza p/fluxor normal bla. Victoria                               77,60 1.241,60 
P18IE030      4,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 652,40 2.609,60 
P18LE010      16,000 ud   Lavabo 56x47cm. col. Java                                        92,40 1.478,40 
P18LX010      4,000 ud   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                 492,40 1.969,60 
 
  
 Grupo P18 ...................... 14.384,64 
P19PA050      196,000 m.   Tubería PE D=90 mm.SDR-11                                        1,58 309,68 
P19PW090      1,000 ud   Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"                                   17,54 17,54 
P19PW140      1,000 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   1,38 1,38 
P19PW160      1,000 ud   Soporte para válvula-acometida                                   4,65 4,65 
P19TW150      3,000 ud   Cinta Maflowrap 40/10 de 5 cm                                    2,82 8,46 
P19WB030      2,000 ud   Brida D=80 mm                                                    9,38 18,76 
P19WR020      1,000 ud   Buzón D=250 mm.,11,80 kg                                         8,08 8,08 
P19WV020      1,000 ud   Válvula D=3",80 mm.                                              27,82 27,82 
P19ZP010      1,000 ud   Pruebas de presión                                               20,63 20,63 
 
  
 Grupo P19 ...................... 417,00 
P21CC010      509,532 m2   Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina                                 28,43 14.485,99 
P21CC040      212,305 m2   Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina                                     49,86 10.585,53 
P21RS010      30,000 ud   Rejilla impulsión 400x200 simple                                 9,70 291,00 
P21RS020      19,000 ud   Rejilla impulsión 500x200 simple                                 20,00 380,00 
P21RS040      360,100 ud   Rejilla impulsión 1200X200 simple                                55,00 19.805,50 
P21RS050      20,000 ud   Rejilla impulsión 600x200 simple                                 32,00 640,00 
P21V350       25,000 ud   Extractor helicoidal 5850 m3/h 250W.                             402,00 10.050,00 
 
  
 Grupo P21 ...................... 56.238,02 
P22TR060      5,000 ud   Juego ganchos tiro                                               2,71 13,55 
 
  
 Grupo P22 ...................... 13,55 
P23FA190      1,000 ud   Central detec.inc. modular 24 zonas                              1.529,71 1.529,71 
P23FB010      13,000 ud   Puls. de alarma de fuego                                         11,35 147,55 
P23FC020      2,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         21,81 43,62 
P23FC030      2,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. ext.                         68,10 136,20 
P23FC040      11,000 ud   Campana alarma 6". Int.                                          24,28 267,08 
P23FD010      1,000 ud   Depósito poliéster 12m3 cilind. vertical                         2.245,00 2.245,00 
P23FE050      2,000 ud   Hidr. colum. seca. 4" 3 b. T. recta                              711,11 1.422,22 
P23FF155      15,000 ud   BIE 25 mm.x 20 m.                                                340,90 5.113,50 
P23FJ030      51,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 45,32 2.311,32 
P23FJ260      2,000 ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      130,25 260,50 
P23FJ340      7,000 ud   Recipiente para arena metálico                                   19,10 133,70 
P23FJ350      8,000 ud   Recipiente para trapos metálico                                  26,20 209,60 
P23FK350      122,000 ud   Señal PVC 210x297mm.fotolumi.                                    5,10 622,20 
P23FM320      17,000 ud   P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x210 cm                              278,00 4.726,00 
P23FM330      4,000 ud   P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 100x210 cm                             425,00 1.700,00 
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P23FM350      21,000 ud   Cierre antipánico 1H. dos puntos                                 182,03 3.822,63 
P23FN030      125,000 ud   Detect.analóg.termovelocimétrico                                 49,60 6.200,00 
P23FN150      2,000 ud   Módulo de 1 salida vigilada                                      65,05 130,10 
P23FO010      74,000 ud   Detector de CO                                                   63,70 4.713,80 
P23FO050      1,000 ud   Central detección CO 4 zonas                                     722,69 722,69 
P23FP120      1,000 ud   Gru.p. monobloc 12m3/h 60mca 7,5 CV                              2.782,19 2.782,19 
 
  
 Grupo P23 ...................... 39.239,61 
P24AE520      3,000 ud   Ascensor s/c.máquinas 8 para.6 pers.                             25.462,88 76.388,64 
 
  
 Grupo P24 ...................... 76.388,64 
P25EI010      217,085 l    P. pl. económica b/color Mate                                    2,11 458,05 
P25ES070      1.156,800 l    P. pl. acril. int/ext benevolo                                   4,04 4.673,47 
P25MT030      3.338,160 l    Catalizador Transparente                                         6,67 22.265,53 
P25OU050      0,108 l.   Minio electrolítico                                              1,67 0,18 
P25OZ040      245,857 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        8,08 1.986,52 
P25QC010      211,501 l    P.Clorocaucho calles/park.                                       12,05 2.548,59 
P25RO040      3.338,160 kg   P. epoxi (2 comp.)                                               9,23 30.811,22 
P25WD040      176,251 kg   Disolvente clorocaucho                                           2,95 519,94 
P25WW220      3.703,700 ud   Pequeño material                                                 1,07 3.962,96 
 
  
 Grupo P25 ...................... 67.226,46 
P26PML050     2,000 ud   Collarín FD p/fundición D=150mm                                  5,52 11,04 
P26TUE030     190,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=150mm                          6,10 1.159,00 
 
  
 Grupo P26 ...................... 1.170,04 
P27EH012      236,382 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 375,85 
P27EH040      157,588 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 165,47 
P27ER020      4,000 ud   Señal circular reflex. E.G. D=90 cm                              53,47 213,88 
P27ER060      5,000 ud   Señal triangular refl. E.G. L=135 cm                             63,24 316,20 
P27ER090      2,000 ud   Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm                              58,38 116,76 
P27ER130      8,000 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=90 cm                                 70,54 564,32 
P27EW020      76,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 1.884,80 
P27SA020      68,000 ud   Codo PVC 90º DN=100 mm.                                          6,80 462,40 
P27SA030      120,000 ud   Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,55 186,00 
P27SA050      112,000 ud   Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                 3,05 341,60 
P27SA110      68,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 16,45 1.118,60 
P27TA150      4,000 ud   Tapa hormigón p/arqueta DFII                                     33,69 134,76 
P27TT060      760,000 ud   Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,06 45,60 
P27TT170      1.881,000 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,00 0,00 
P27TW020      8,000 ud   Regleta 10 orificios                                             0,46 3,68 
P27TW040      16,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,05 0,80 
P27TW050      4,000 ud   Rejilla acero para pocillo                                       1,02 4,08 
P27TW080      8,000 ud   Soporte enganche polea                                           0,45 3,60 
 
  
 Grupo P27 ...................... 5.938,40 
P28DA020      1.226,250 m3   Tierra vegetal cribada                                           15,00 18.393,75 
P28DA060      0,190 m3   Turba negra cribada                                              70,00 13,30 
P28DA100      0,380 m3   Mantillo limpio cribado                                          28,00 10,64 
P28DA130      114,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 74,10 
P28DA140      490,497 kg   Mulch hidrosembra                                                0,80 392,40 
P28DF010      171,674 kg   Abono mineral NPK 15-15-15                                       0,60 103,00 
P28DS065      98,099 kg   Estabilizante orgánico de suelos                                 3,30 323,73 
P28DS070      24,525 l.   Acidos húmicos hidrosiembra                                      0,50 12,26 
P28EH230      57,000 ud   Arbusto porte medio                                              10,74 612,18 
P28MP050      171,674 kg   Lote semillas herbáceas hidrosem                                 2,20 377,68 
P28SM250      171,674 kg   Mulch celulósico biodegradable                                   3,01 516,74 
 
  
 Grupo P28 ...................... 20.829,78 
P29IA005      1,000 ud   Columpio MEGA SWING                                              3.786,45 3.786,45 
P29IA070      1,000 ud   Balancín de pie                                                  3.396,40 3.396,40 
P29IA085      1,000 ud   Tobogán seguridad ladera L=3,5 m                                 4.365,56 4.365,56 
P29IA090      2,000 ud   Tobogán seguridad ladera L=4,5 m                                 6.102,45 12.204,90 
P29IM030      4,000 ud   Balancín muelle silueta                                          458,36 1.833,44 
P29IM060      2,000 ud   Columpio puntal grupo 3 plazas                                   2.374,11 4.748,22 
P29MAB020     20,000 ud   Banco sin resp.horm. 2 m                                         249,58 4.991,60 
P29MAB070     11,000 ud   Banco con resp.horm. 2 m                                         324,45 3.568,95 
P29MCA130     11,000 ud   Papelera  70 l                                                   66,55 732,05 
P29NCC030     7,000 ud   Aparca 6 bicicletas tubo acero galv.                             127,44 892,08 
 
  
 Grupo P29 ...................... 40.519,65 
P30PF203      602,700 m2   Pav. continuo caucho  40 mm. espesor                             40,00 24.108,00 
P30PH040      400,000 m2   Pavim. hgón.poroso grandes supuperficies                         21,87 8.748,00 
P30PH060      400,000 m2   Solera horm. e=9cm. grandes sup.                                 13,73 5.492,00 
P30PH080      400,000 m2   Relleno grava nivelación e=2-4cm.                                2,47 988,00 
P30PH090      400,000 m2   Pintura acrílica rojo y/o verde                                  3,92 1.568,00 
P30PW100      180,810 kg   Adhesivo especial resinas                                        8,34 1.507,96 
 
  
 Grupo P30 ...................... 42.411,96 
P34IC010      24,000 ud   Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm                          180,83 4.339,92 
P34IC200      16,000 ud   Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm                           221,35 3.541,60 
 
  
 Grupo P34 ...................... 7.881,52 
PBRT.4a       5.757,963 m3   Tierra de préstamo s/camión                                      4,50 25.910,83 
 
  
 Grupo PBR ..................... 25.910,83 
PIEB.1a       360,000 m    Cable Cu flex H07V-K 1x1,5 mm                                    0,36 129,60 
PIEB.1c       4.738,740 m    Cable Cu flex H07V-K 1x4 mm                                      0,94 4.454,42 
PIEB.1d       360,000 m    Cable Cu flex H07V-K 1x6 mm                                      1,41 507,60 
PIEB.3ah      35,000 m    Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 1x35 mm2                             14,54 508,90 
PIEB.3dj      35,000 m    Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 4x70 mm2                             85,00 2.975,00 
PIEB20bc      785,953 u    Caja deriv cuad 65x65x40 mm                                      1,24 974,58 
PIEB31cc      1.579,580 m    Bandeja perf ac galv 60x100 mm                                   4,08 6.444,69 
PIEB41cc      1.579,580 u    PP bandeja perf ac galv 60x100 mm                                1,22 1.927,09 
PIEB90aa      180,000 m    Tb PVC flex corrug Ø16mm                                         0,40 72,00 
PIEB91ab      1.699,580 m    Tb PVC ríg &ordm;20mm                                            0,86 1.461,64 
PIEB92bh      691,000 m    Tb ac. galv rosc Ø 29                                            5,05 3.489,55 
PIEB95f       35,000 m    Tb PVC flex Ø 160 mm                                             9,13 319,55 
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PIEC.1cg      1,000 u    CGP-7/400, esquema 7                                             265,00 265,00 
PIEC21bb      13,000 u    Int mgnt 2x16 A, C, 25KA                                         107,96 1.403,48 
PIEC21bc      2,000 u    Int mgnt 2x20 A, C, 25KA                                         111,05 222,10 
PIEC21db      26,000 u    Int mgnt 4x16 A, C, 25KA                                         85,00 2.210,00 
PIEC21df      1,000 u    Int mgnt 4x40 A, C, 25KA                                         256,63 256,63 
PIEC21dh      1,000 u    Int mgnt 4x63 A, C, 25KA                                         279,71 279,71 
PIEC21dk      2,000 u    Int mgnt 4x125 A, C, 25KA                                        324,41 648,82 
PIEC22aab     15,000 u    Int. difl 2x25 A, 300mA.                                         116,75 1.751,25 
PIEC22bab     26,000 u    Int. difl 4x25 A, 300mA.                                         75,00 1.950,00 
PIEC22bcb     1,000 u    Int. difl 4x63 A, 300mA.                                         251,64 251,64 
PIEC24a       2,000 u    Int corte en caga de 4x160 A.                                    154,30 308,60 
PIEC25cc      25,000 u    Contactor 4x25A                                                  53,28 1.332,00 
PIEC63f       2,000 u    Armario metálico empotrable de 1110x610x125mm.                   485,96 971,92 
PIEC64b       1,000 u    Caja para ICP de 40A.                                            50,00 50,00 
PIEI.2a       20,000 u    Caj mec spf 1 elem                                               3,33 66,60 
PIEI49a       28,000 u    Downlight adosable 1x15W                                         45,00 1.260,00 
PIEM16c       120,000 u    Piloto baliz LED verde                                           15,00 1.800,00 
PIEM17a       120,000 u    Caja empotrar piloto led                                         3,72 446,40 
PIEM19a       3,000 u    Equipo alimentación led                                          271,14 813,42 
PIES.1a       15,000 u    Caj mec empot 1 elem                                             1,97 29,55 
PIES15ab      35,000 u    Marco/placa 1 elem est                                           2,28 79,80 
PIES26a       15,000 u    Detector de presencia                                            100,61 1.509,15 
PIES31a       20,000 u    Base de enchufe 25A                                              11,56 231,20 
 
  
 Grupo PIE ....................... 41.401,88 
PITA.3cb      3,000 u    Cdro el manio cltv sbd/bj 3 para                                 725,72 2.177,16 
 
  
 Grupo PIT ....................... 2.177,16 
U04AA001      728,775 m3   Arena de río (0-5mm)                                             17,43 12.702,54 
U04AA101      18,567 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             11,62 215,75 
U04AF150      37,135 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            13,75 510,60 
U04CA001      132,806 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,58 13.756,02 
U04PY001      168,959 m3   Agua                                                             0,58 98,00 
 
  
 Grupo U04 ...................... 27.282,91 
U05JA002      562,650 Ml   Canaleta hormigón D=300 mm.                                      5,09 2.863,89 
 
  
 Grupo U05 ...................... 2.863,89 
U16AA242      8.808,888 m2   Lámina Esterdan 40 P Elastómero                                  6,87 60.517,06 
U16AA272      8.808,888 m2   Lámina Glasdan 40 Plástico                                       2,48 21.846,04 
U16AA843      8.808,888 m2   L. Glasdan 40/GP Elastóm. gris                                   3,72 32.769,06 
U16AA983      8.808,888 m2   Lám. Esterdan Plus 50/GP Jardín                                  6,84 60.252,79 
U16AD003      4.804,848 kg   Imprimación asfáltica Curidan                                    0,93 4.468,51 
 
  
 Grupo U16 ...................... 179.853,47 
U18DG010      2.740,810 m2   Pavimento hgón. impreso 10cm.                                    15,35 42.071,43 
U18GJ030      1.096,324 Ml   Sellado de juntas                                                1,84 2.017,24 
 
  
 Grupo U18 ...................... 44.088,67 
U22AI035      343,310 Ml   Baranda hierro fachada H=1 m.                                    56,28 19.321,49 
 
  
 Grupo U22 ...................... 19.321,49 
U36WX510      36,000 Ud   Placa de metacrílato hasta 40x10 rotulada                        16,07 578,52 
 
  
 Grupo U36 ...................... 578,52 
cuito trifási 3.330,000 m    Cable Cu flex H07V-K 1x2,5 mm                                    0,62 2.064,60 
 
  
 Grupo cui ....................... 2.064,60 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
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Apéndice 4 – Listado precios auxiliares 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
A01A020       m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                 
 Pasta de escayola amasada manualmente s/RY-85.  
O01OA070      2,500 h.   Peón ordinario                                                   16,30 40,75 
P01CY080      0,790 t.   Escayola en sacos E-30                                           82,80 65,41 
P01DW050      0,700 m3   Agua                                                             1,26 0,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 107,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
A01A030       m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.  
O01OA070      2,500 h.   Peón ordinario                                                   16,30 40,75 
P01CY010      0,850 t.   Yeso negro en sacos YG                                           58,00 49,30 
P01DW050      0,600 m3   Agua                                                             1,26 0,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 90,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
A01A040       m3   PASTA DE YESO BLANCO                                              
 Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.  
O01OA070      2,500 h.   Peón ordinario                                                   16,30 40,75 
P01CY030      0,810 t.   Yeso blanco en sacos YF                                          66,86 54,16 
P01DW050      0,650 m3   Agua                                                             1,26 0,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 95,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A01JF007      m3   MORTERO CEMENTO 1/8 M-20                                          
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/8 M-20 confeccionado con 
hormigo-  
 nera de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 22,95 
U04CA001      0,190 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,58 19,68 
U04AA001      1,130 m3   Arena de río (0-5mm)                                             17,43 19,70 
U04PY001      0,255 m3   Agua                                                             0,58 0,15 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,72 0,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 63,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                              
 Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/3, amasado a mano, s/RC-97.  
O01OA070      0,416 h.   Peón ordinario                                                   16,30 6,78 
P01CC020      0,360 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 34,34 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,26 1,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 42,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
A01L090       m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                     
 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.  
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   16,30 32,60 
P01CC120      0,500 t.   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   163,68 81,84 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,26 1,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  115,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02A050       m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                         
 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con 
hormigo-  
 nera de 250 l., s/RC-97.  
O01OA070      0,354 h.   Peón ordinario                                                   16,30 5,77 
P01CC020      0,440 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 41,97 
P01AA020      0,975 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 16,65 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,26 0,33 
M03HH020      0,083 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  64,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia 
a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-
1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   16,30 27,71 
P01CC020      0,380 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 36,24 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 17,08 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,26 0,33 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  82,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-
1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   16,30 27,71 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 25,75 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 18,62 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,26 0,32 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  73,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02A140       m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                      
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia 
a  
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 compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-
1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   16,30 27,71 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 25,75 
P01AA060      1,090 m3   Arena de miga cribada                                            21,77 23,73 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,26 0,32 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 78,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02A160       m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                                
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), 
con  
 resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  
 UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   16,30 16,30 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 25,75 
P01AA060      0,350 m3   Arena de miga cribada                                            21,77 7,62 
P01AA020      0,750 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 12,81 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,26 0,33 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 63,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02AA510      m3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                      
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y 
ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia 
plástica.  
U01AA011      1,780 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 22,45 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,58 37,81 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             11,62 7,67 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            13,75 18,15 
U04PY001      0,160 m3   Agua                                                             0,58 0,09 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                     1,72 0,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 87,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala 
mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos 
herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,27 1,27 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,09 0,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 1,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A05C110       ms   ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO ULMA (RAPID) -I/PUNTAL 3m            
 Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por longitudinales 
metálicas de  
 2, 3 y 4 m.  
M13CP005      0,850 ms   Alq. puntal normal  1,75-3,10                                    2,06 1,75 
M13EQ220      0,005 ms   Longitudinal 2,00 -0,67-                                         4,23 0,02 
M13EQ230      0,017 ms   Longitudinal 3,35 -0,67-                                         6,68 0,11 
M13EQ240      0,120 ms   Longitudinal 4,00 -0,67-                                         7,55 0,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A05C120       ms   ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO ULMA (RAPID) -I/PUNTAL 3m     
 Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema Rapid para forjados, formado por longitudinales, 
cabezal re-  
 cuperable, transversales y tablero tricapa 2000x503x27 m.  
M13CP005      0,850 ms   Alq. puntal normal  1,75-3,10                                    2,06 1,75 
M13EQ210      0,960 ms   Tricapa  2.000 x 503 x 27                                        6,37 6,12 
M13EQ220      0,005 ms   Longitudinal 2,00 -0,67-                                         4,23 0,02 
M13EQ230      0,017 ms   Longitudinal 3,35 -0,67-                                         6,68 0,11 
M13EQ240      0,120 ms   Longitudinal 4,00 -0,67-                                         7,55 0,91 
M13EQ250      0,900 ms   Cabezal recuperable                                              1,03 0,93 
M13EQ260      0,050 ms   Cabezal desplazable                                              0,66 0,03 
M13EQ270      0,213 ms   Transversal esq. 2,00                                            4,93 1,05 
M13EQ280      0,030 ms   Transversal esq. 1,50                                            2,54 0,08 
M13EQ290      0,014 ms   Transversal esq. 1,00                                            1,88 0,03 
M13EQ300      0,426 ms   Transversal de 2,00                                              3,93 1,67 
M13EQ310      0,060 ms   Transversal de 1,50                                              1,76 0,11 
M13EQ320      0,029 ms   Transversal de 1,00                                              1,21 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  12,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A05M110       ms   ALQ. M2 ENCOF. MURO ULMA (ORMA) 2 CARAS h=2,70m.                  
 Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de 
acero y  
 acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.  
M13EA511      4,620 d.   Panel Orma 2,70x2,40                                             1,58 7,30 
M13EA521      6,930 d.   Grapa unión regulable                                            0,06 0,42 
M13EA525      9,240 d.   Barra roscada 1,20                                               0,01 0,09 
M13EA535      18,510 d.   Tuerca Placa Campana                                             0,02 0,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
A06T050       h.   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                                 
 Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, 
des-  
 montaje y medios auxiliares.  
M02GT250      0,006 ms   Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                               1.066,49 6,40 
M02GT360      0,006 ms   Contrato mantenimiento                                           104,43 0,63 
M02GT370      0,006 ms   Alquiler telemando                                               49,76 0,30 
M02GT320      0,001 ud   Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                               3.154,89 3,15 
M02GE050      0,036 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 131,51 4,73 
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M02GT380      0,001 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.438,43 1,44 
E04AB040      0,638 kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                      1,57 1,00 
E04CM050      0,015 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    95,88 1,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 19,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  19,18 19,18 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         17,08 17,08 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   16,30 8,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 44,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
O01OA100      h.   Cuadrilla B                                                       
O01OA040      1,000 h.   Oficial segunda                                                  17,69 17,69 
O01OA060      1,000 h.   Peón especializado                                               16,43 16,43 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   16,30 8,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 42,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
O01OA130      h.   Cuadrilla E                                                       
O01OA030      0,209 h.   Oficial primera                                                  19,18 4,01 
O01OA070      0,209 h.   Peón ordinario                                                   16,30 3,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 7,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
O01OA140      h.   Cuadrilla F                                                       
O01OA040      0,209 h.   Oficial segunda                                                  17,69 3,70 
O01OA070      0,209 h.   Peón ordinario                                                   16,30 3,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................ 7,11 
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Apéndice 5 – Listado precios descompuestos 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p.  
O01OA070      0,006 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,10 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,40 
 
  
 Suma la partida .............................................. 0,50 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 0,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E01DPP030     m2   DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                     
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, 
incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
sin  
O01OA070      0,490 h.   Peón ordinario                                                   16,30 7,99 
M06MI010      0,200 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 0,54 
 
  
 Suma la partida .............................................. 8,53 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 9,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E01DTW020     m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.                                    
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., 
consideran-  
 do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, 
incluso ca-  
M05PN030      0,035 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,59 1,74 
M07CB030      0,200 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      37,19 7,44 
M07N060       1,060 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,17 6,54 
 
  
 Suma la partida .............................................. 15,72 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 16,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E01DFM010     m3   DEMOL.MURO H.M.CON COMPRESOR                                      
 Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada 
de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección co-  
O01OA060      6,200 h.   Peón especializado                                               16,43 101,87 
O01OA070      6,200 h.   Peón ordinario                                                   16,30 101,06 
M06CM040      6,200 h.   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,75 66,65 
M06MP110      2,000 h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          3,62 7,24 
 
  
 Suma la partida ..............................................  276,82 
 Costes indirectos ..................  6,00% 16,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  293,43 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera 
de la  
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,41 
M05RN030      0,050 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 38,42 1,92 
 
  
 Suma la partida .............................................. 2,33 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 2,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E01DTW020     m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.                                    
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., 
consideran-  
 do ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, 
incluso ca-  
M05PN030      0,035 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           49,59 1,74 
M07CB030      0,200 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      37,19 7,44 
M07N060       1,060 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6,17 6,54 
 
  
 Suma la partida .............................................. 15,72 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 16,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U01RM010      m3   RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. EXCAVACIÓN                            
 Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en trasdós de muro de 
hormi-  
 gón; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado 
manual,  
 hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, reali-  
 zado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de 
tajo de  
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          18,84 0,38 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,30 3,26 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,65 
M05RN010      0,060 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  30,99 1,86 
M08RL010      0,200 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6,33 1,27 
 
  
 Suma la partida .............................................. 7,42 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 7,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E02SA010      m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                   
 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas 
de 30  
 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de 
tierras, in-  
O01OA070      0,080 h.   Peón ordinario                                                   16,30 1,30 
M05PN010      0,030 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 1,21 
M07CB010      0,045 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      28,25 1,27 
M08NM020      0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 1,09 
M08RN010      0,085 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          39,68 3,37 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,65 
PBRT.4a       1,250 m3   Tierra de préstamo s/camión                                      4,50 5,63 
 
  
 Suma la partida ..............................................  14,52 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  15,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E02SA060      m3   RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                   
 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 
cm. de  
 espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, 
incluso rega-  
O01OA070      0,072 h.   Peón ordinario                                                   16,30 1,17 
M05PN010      0,015 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,60 
M08NM020      0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 1,09 
M07CB010      0,015 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      28,25 0,42 
M08RN010      0,085 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          39,68 3,37 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,65 
 
  
 Suma la partida ..............................................  7,30 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U01EZ041      m3   EXC. ZANJA CANAL. TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA                     
 Excavación de zanjas para canalizaciones en terreno de tránsito, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras  
 a los bordes y agotamiento de agua, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la 
excava-  
 ción, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con p.p. 
de  
O01OA020      0,017 h.   Capataz                                                          18,84 0,32 
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   16,30 2,28 
M05EC020      0,280 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             62,96 17,63 
M06MR230      0,010 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             11,43 0,11 
M07CB020      0,008 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,28 
M01DA320      0,015 h.   Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40 kW                                 8,51 0,13 
M07N080       0,209 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,09 1,27 
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 Suma la partida .............................................. 22,02 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 23,34 


















































CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 03.01 ZAPATAS                                                           
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 
posturas.   
O01OB010      0,350 h.   Oficial 1ª encofrador                                            18,79 6,58 
O01OB020      0,350 h.   Ayudante encofrador                                              17,63 6,17 
P01EM290      0,026 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      260,29 6,77 
P03AAA020     0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,09 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    7,72 0,39 
 
  
 Suma la partida ..............................................  20,00 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E04CM090      m3   HORM. LIMP. HM-20/P/20/I  V.BOMBA                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en obra  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.  Según 
nor-  
 Sin descomposición 70,15 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  74,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E04CM060      m3   HORM. HA-25/P/20/IIa  V.BOMBA                                     
 Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medio de camion bomba, vibrado y colocación.  Según normas  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,30 3,26 
P01HB021      1,000 m3   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   13,28 13,28 
P01HA020      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  69,77 80,24 
P01HB090      0,015 h.   Desplazamiento bomba                                             139,71 2,10 
 
  
 Suma la partida ..............................................  98,88 
 Costes indirectos ..................  6,00% 5,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  104,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E04AB040      kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                       
 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.  
O01OB030      0,010 h.   Oficial 1ª ferralla                                              18,79 0,19 
O01OB040      0,010 h.   Ayudante ferralla                                                17,63 0,18 
P03ACD010     1,050 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    1,13 1,19 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,01 
 
  
 Suma la partida ..............................................  1,57 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,09 
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 TOTAL PARTIDA ........................................... 1,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 VIGAS DE ATADO Y CENTRADORAS                                      
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 
posturas.   
O01OB010      0,350 h.   Oficial 1ª encofrador                                            18,79 6,58 
O01OB020      0,350 h.   Ayudante encofrador                                              17,63 6,17 
P01EM290      0,026 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      260,29 6,77 
P03AAA020     0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,09 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    7,72 0,39 
 
  
 Suma la partida .............................................. 20,00 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 21,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E04AB040      kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                       
 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.  
O01OB030      0,010 h.   Oficial 1ª ferralla                                              18,79 0,19 
O01OB040      0,010 h.   Ayudante ferralla                                                17,63 0,18 
P03ACD010     1,050 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    1,13 1,19 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,01 
 
  
 Suma la partida .............................................. 1,57 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 1,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E04CM090      m3   HORM. LIMP. HM-20/P/20/I  V.BOMBA                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en obra  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.  Según 
nor-  
 Sin descomposición 70,15 
 TOTAL PARTIDA ........................................... 74,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E04CM060      m3   HORM. HA-25/P/20/IIa  V.BOMBA                                     
 Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medio de camion bomba, vibrado y colocación.  Según normas  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,30 3,26 
P01HB021      1,000 m3   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   13,28 13,28 
P01HA020      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  69,77 80,24 
P01HB090      0,015 h.   Desplazamiento bomba                                             139,71 2,10 
 
  
 Suma la partida ..............................................  98,88 
 Costes indirectos ..................  6,00% 5,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  104,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 PILARES                                                           
E05HSF010     m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                     
 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 
300x50  
O01OB010      0,100 h.   Oficial 1ª encofrador                                            18,79 1,88 
O01OB020      0,100 h.   Ayudante encofrador                                              17,63 1,76 
M13EF010      1,000 m2   Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                    3,33 3,33 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    7,72 0,39 
P03AAA020     0,050 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,04 
 
  
 Suma la partida ..............................................  7,40 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E04CM060      m3   HORM. HA-25/P/20/IIa  V.BOMBA                                     
 Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medio de camion bomba, vibrado y colocación.  Según normas  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,30 3,26 
P01HB021      1,000 m3   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   13,28 13,28 
P01HA020      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  69,77 80,24 
P01HB090      0,015 h.   Desplazamiento bomba                                             139,71 2,10 
 
  
 Suma la partida ..............................................  98,88 
 Costes indirectos ..................  6,00% 5,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  104,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E04AB040      kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                       
 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.  
O01OB030      0,010 h.   Oficial 1ª ferralla                                              18,79 0,19 
O01OB040      0,010 h.   Ayudante ferralla                                                17,63 0,18 
P03ACD010     1,050 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    1,13 1,19 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,01 
 
  
 Suma la partida ..............................................  1,57 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1,66 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 MUROS                                                             
E04AB040      kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                       
 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.  
O01OB030      0,010 h.   Oficial 1ª ferralla                                              18,79 0,19 
O01OB040      0,010 h.   Ayudante ferralla                                                17,63 0,18 
P03ACD010     1,050 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    1,13 1,19 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,85 0,01 
 
  
 Suma la partida .............................................. 1,57 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 1,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E04CM060      m3   HORM. HA-25/P/20/IIa  V.BOMBA                                     
 Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medio de camion bomba, vibrado y colocación.  Según normas  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,30 3,26 
P01HB021      1,000 m3   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   13,28 13,28 
P01HA020      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  69,77 80,24 
P01HB090      0,015 h.   Desplazamiento bomba                                             139,71 2,10 
 
  
 Suma la partida .............................................. 98,88 
 Costes indirectos ................... 6,00% 5,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 104,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E04MEF020     m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                                 
 Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,0  
O01OB010      0,350 h.   Oficial 1ª encofrador                                            18,79 6,58 
O01OB020      0,350 h.   Ayudante encofrador                                              17,63 6,17 
A05M110       0,095 ms   ALQ. M2 ENCOF. MURO ULMA (ORMA) 2 CARAS h=2,70m.         8,18 0,78 
P01DC010      0,082 l    Desencofr.biodegr.p/horm.arq.Rheofinish 211                      6,90 0,57 
P01UC030      0,010 kg   Puntas 20x100                                                    7,72 0,08 
M13EA440      1,235 ud   Cono terminal tubo 22/26                                         0,08 0,10 
A06T050       0,330 h.   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                                19,09 6,30 
 
  
 Suma la partida .............................................. 20,58 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 21,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.05 SOLERA                                                            
E04SE010      m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                     
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado 
con pi-  
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,30 3,26 
P01AG130      0,165 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        21,68 3,58 
 
  
 Suma la partida ..............................................  6,84 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E04SA010      m2   SOLER.HA-25, 20cm.ARMA.#15x15x8                                   
 Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
elaborado en  
 obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado.  
E04SE090      0,200 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                 94,55 18,91 
E04AM090      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=8 mm.                                          5,03 5,03 
 
  
 Suma la partida ..............................................  23,94 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  25,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.06 LOSAS Y ESCALERAS                                                 
E05HLA130     m²   HA-25/P/20 E.METALICO LOSAS e=40cm                                
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas 
planas de  
 espesor 40cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y 
colocado.  
E05HFE030     1,000 m2   ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                 17,10 17,10 
E04AB020      25,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,30 32,50 
E04CM060      0,400 m3   HORM. HA-25/P/20/IIa  V.BOMBA                                    98,88 39,55 
 
  
 Suma la partida ..............................................  89,15 
 Costes indirectos ..................  6,00% 5,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  94,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E05HLA030     m²   HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.                                       
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas 
inclinadas,  
 i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con camión de bombeo, vibrado y colocado. 
Según  
E04AB020      25,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,30 32,50 
E04CM060      0,400 m3   HORM. HA-25/P/20/IIa  V.BOMBA                                    98,88 39,55 
E05HLE020     2,000 m2   ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.                                    17,54 35,08 
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 Suma la partida .............................................. 107,13 
 Costes indirectos ................... 6,00% 6,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 113,56 


















































CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA                                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 TABIQUERIAS Y FACHADAS                                            
E07TL016      m2   TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                            
 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con 
mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de 
cercos,  
 roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Según  
O01OA030      0,410 h.   Oficial primera                                                  19,18 7,86 
O01OA070      0,410 h.   Peón ordinario                                                   16,30 6,68 
P01LH020      0,035 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              
 85,24 2,98 
P01MC030      0,016 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          64,06 1,02 
 
  
 Suma la partida ..............................................  18,54 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  19,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E07LD010      m2   FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de 
cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/re-  
 planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-
03,  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  19,18 9,59 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   16,30 8,15 
P01LH020      0,047 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              
 85,24 4,01 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 1,39 
 
  
 Suma la partida ..............................................  23,14 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  24,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E07LTH010     m2   CERRAM FÁB.1/2P. LHD 8cm.+LHS 50x20x4 MORT.M-5                    
 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm.,1/2 pie, enfoscado al 
exterior con  
 mortero de cemento CEM  II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie 
de obra,  
 i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, 
rejuntado, lim-  
 pieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido 
deduciendo  
E08PFA010     1,000 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                 7,02 7,02 
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  19,18 9,59 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   16,30 8,15 
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P01MC040      0,023 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 1,39 
P01LH020      0,042 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              
 85,24 3,58 
 
  
 Suma la partida .............................................. 29,73 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 31,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
E07NF060      m2   FACH.VENT.PLACA ULMA Mod.EASY 1200*600                            
 Suministro y montaje de fachadas ventiladas con placas de hormigon polimero modelo easy de ULMA, de
  
 1200X600  y9 mm. de espesor, color, y perfilería auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 
48x100x2,5  
 mm., perfiles omega galvanizados de 40x50x1,5 mm. y remaches lacados según el color de placa, 
siguiendo el  
 despiece de fachada adaptado, perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto. Elevación y 
situación del  
 panel en fachada mediante grúa. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios 
auxiliares.   
 Según UNE EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.  
O01OB505      0,600 h.   Montador especializado                                           21,05 12,63 
O01OB510      0,600 h.   Ayudante montador especializado                                  17,39 10,43 
P04FCP060     1,050 m2   Placa cemento-fibra 2400x1200x8mm.Grafito                        41,37 43,44 
P04FCV050     4,000 ud   Escuadra nivelación 48x100x2,5 mm.                               1,62 6,48 
P04FCV060     4,000 ud   Tornillo/rosca p/escuadra                                        0,14 0,56 
P04FCV070     2,000 m    Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm.                              5,01 10,02 
P04FCV090     4,000 ud   Anclaje quimico oculto                                           9,10 36,40 
P04FCV100     4,000 m    Burlete adhes.dos caras placa fach.                              0,20 0,80 
 
  
 Suma la partida .............................................. 120,76 
 Costes indirectos ................... 6,00% 7,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 128,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 ALICATADOS Y PAVIMENTOS                                           
E11CTP020     m.   PELDAÑO TERRAZ.MICROCHINA ENTERO                                  
 Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla 
de mi-  
 ga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en 
su  
O01OA030      0,450 h.   Oficial primera                                                  19,18 8,63 
O01OB100      0,450 h.   Ayudante solador, alicatador                                     17,22 7,75 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   16,30 4,08 
P08TP020      1,000 m    Peldaño terrazo microchina h/t                                   32,38 32,38 
A02A160       0,020 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               63,83 1,28 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    115,57 0,12 
 
  
 Suma la partida ..............................................  54,24 
 Costes indirectos ..................  6,00% 3,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  57,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
E11CTP210     ud   ZANQUÍN P. ARTIFICIAL MICROCHINA                                  
 Zanquín de piedra artificial de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor en microchina a montacaballo con cara y 
cantos pu-  
 lidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada 
de ce-  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  19,18 1,92 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   16,30 1,63 
P08TP210      1,000 ud   Zanquín terrazo microchina m.cab                                 4,58 4,58 
A02A140       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                     78,53 0,08 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    115,57 0,12 
 
  
 Suma la partida ..............................................  8,33 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E11CTP100     m.   RODAPIÉ TERRAZO 30x7,5 NORMAL                                     
 Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N  
 y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-
26, me-  
 dido en su longitud.  
O01OB090      0,100 h.   Oficial solador, alicatador                                      18,31 1,83 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   16,30 1,63 
P08TP100      1,050 m    Rodapié terrazo 30x7,5 cm. normal                                2,85 2,99 
A02A140       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                     78,53 0,08 
P01CC120      0,001 t.   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   163,68 0,16 
 
  
 Suma la partida ..............................................  6,69 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
E11CTB060     m2   SOL.T. U/NORMAL G.MEDIO 30x30 C/CLARO C/R                         
 Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. en color claro, 
con pulido  
 inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de 
tipo, en  
 ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero 
de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, 
rejuntado  
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 con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-
RSR-6 y  
O01OB090      0,400 h.   Oficial solador, alicatador                                      18,31 7,32 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   16,30 6,52 
P08TB060      1,050 m2   Bald. terrazo 30x30 cm. grano medio                              10,37 10,89 
P08TP100      1,150 m    Rodapié terrazo 30x7,5 cm. normal                                2,85 3,28 
A02A160       0,030 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               63,83 1,91 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,34 
P01FJ150      1,000 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,44 0,44 
P08TW010      1,000 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   6,72 6,72 
 
  
 Suma la partida .............................................. 37,42 
 Costes indirectos ................... 6,00% 2,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 39,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E12AG565      m2   ALIC. GRES NATURAL 40x40 RECIB. ADH. C/JTA                        
 Alicatado con plaqueta de gres natural 40x40 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido 
con ad-  
 hesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, 
ingletes, pie-  
 zas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 
Ibersec junta  
O01OB090      0,350 h.   Oficial solador, alicatador                                      18,31 6,41 
O01OB100      0,350 h.   Ayudante solador, alicatador                                     17,22 6,03 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   16,30 4,08 
P09ABG558     1,100 m2   Gres natural 25x25 cm (BIa, BIb)                                 17,77 19,55 
P01FA305      4,000 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,19 0,76 
P01FJ006      0,670 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           1,00 0,67 
 
  
 Suma la partida .............................................. 37,50 
 Costes indirectos ................... 6,00% 2,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 39,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E27SO010      m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                          
 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de 
imprimación  
 especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.  
O01OB230      0,194 h.   Oficial 1ª pintura                                               18,16 3,52 
O01OB240      0,194 h.   Ayudante pintura                                                 16,63 3,23 
P25MT030      0,250 l    Catalizador Transparente                                         6,67 1,67 
P25RO040      0,250 kg   P. epoxi (2 comp.)                                               9,23 2,31 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,07 0,21 
 
  
 Suma la partida .............................................. 10,94 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  11,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 REVESTIMIENTOS Y TECHOS                                           
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y 
horizontales de  
 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 
remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido 
dedu-  
O01OB110      0,270 h.   Oficial yesero o escayolista                                     18,31 4,94 
O01OA070      0,270 h.   Peón ordinario                                                   16,30 4,40 
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              90,81 1,09 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             95,73 0,29 
P04RW060      0,215 m    Guardavivos plástico y metal                                     0,80 0,17 
 
  
 Suma la partida ..............................................  10,89 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  11,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E08PFM020     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                                 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en 
paramen-  
 tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y 
anda-  
O01OA030      0,380 h.   Oficial primera                                                  19,18 7,29 
O01OA050      0,380 h.   Ayudante                                                         17,08 6,49 
A02A060       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             82,38 1,65 
 
  
 Suma la partida ..............................................  15,43 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  16,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E08TAE030     m2   F.TECHO ESCAYOLA DECORADA 60x60                                   
 Falso techo de escayola decorada de 60x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de 
juntas,  
O01OB110      0,230 h.   Oficial yesero o escayolista                                     18,31 4,21 
O01OB120      0,230 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    17,39 4,00 
O01OA070      0,230 h.   Peón ordinario                                                   16,30 3,75 
P04TE020      1,100 m2   Placa escayola decorada 60x60 cm                                 5,96 6,56 
P04TS010      0,220 kg   Esparto en rollos                                                1,52 0,33 
A01A020       0,005 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                107,04 0,54 
 
  
 Suma la partida ..............................................  19,39 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,16 
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 TOTAL PARTIDA ........................................... 20,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E08TAK010     m2   FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13                                   
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una 
estructura oculta  
 de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., 
i/replan-  
 teo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje 
de an-  
O01OB110      0,320 h.   Oficial yesero o escayolista                                     18,31 5,86 
O01OB120      0,320 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    17,39 5,56 
P04PY030      1,050 m2   Placa yeso laminado N-13                                         7,87 8,26 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           2,63 1,24 
P04PW010      1,890 m    Cinta de juntas yeso                                             0,06 0,11 
P04PW150      0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,60 1,12 
P04TW070      2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,32 3,43 
P04PW090      10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
P04PW100      5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,01 0,05 
P04TW080      0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,47 0,15 
P04TW090      1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,55 0,69 
P04PW030      0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,60 0,32 
 
  
 Suma la partida .............................................. 26,89 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 28,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.04 CARPINTERIA                                                       
E15CPL050     ud   PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI                                  
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. 
de es-  
 pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, 
cerradura con  
 manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado 
con capa  
 de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de 
albañile-  
O01OB130      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 3,66 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               17,22 3,44 
P13CP050      1,000 ud   P.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi                                 117,38 117,38 
 
  
 Suma la partida .............................................. 124,48 
 Costes indirectos ................... 6,00% 7,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 131,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
E14ALC030     ud   VENTANAL FIJO+PRACTICABLE de 400x1200 ALUM                        
 Ventanal de aluminio anodizado de 4x1.20, compuesto de fijo de 3 metros  y practicable de 1 metro , 
compuesta  
 por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado 
de jun-  
O01OB130      0,350 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 6,41 
O01OB140      0,175 h.   Ayudante cerrajero                                               17,22 3,01 
P12PW010      6,400 m    Premarco aluminio                                                6,26 40,06 
P12ALC050     2,000 ud   Ventana corred.3 hojas 200x120                                   197,29 394,58 
 
  
 Suma la partida ..............................................  444,06 
 Costes indirectos ..................  6,00% 26,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  470,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
E16DA030      m2   V.LAM.SEG. 3+3 BUTIRAL TRANSL.                                    
 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de 
espesor uni-  
 dos mediante lámina de butiral de polivinilo translucida, fijación sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de  
 apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, incluso colocación de 
junquillos, se-  
 gún NTE-FVP.  
O01OB250      0,600 h.   Oficial 1ª vidriería                                             17,64 10,58 
P14DA030      1,006 m2   Multipact 3+3 butiral translúcido                                42,56 42,82 
P14KW060      3,500 m.   Sellado silicona Sikasil WS-605-S                                0,90 3,15 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  57,80 
 Costes indirectos ..................  6,00% 3,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  61,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E30IC030      ud   MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm                            
 Módulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fibras fenólicas; puertas y paredes 
de 10  
 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los 
herrajes  
O01OA060      1,500 h.   Peón especializado                                               16,43 24,65 
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   16,30 24,45 
P34IC010      3,000 ud   Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm                          180,83 542,49 
P34IC200      2,000 ud   Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm                           221,35 442,70 
P01DW090      40,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 50,00 
 
  
 Suma la partida ..............................................  1.084,29 
 Costes indirectos ..................  6,00% 65,06 
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 TOTAL PARTIDA ........................................... 1.149,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
E26FLP200     d.   ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS                               
 Cierre antipánico de acero, para puertas cortafuegos de una hoja, dos puntos. Medida la unidad instalada.
  
O01OB130      0,750 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 13,73 
O01OB140      0,750 h.   Ayudante cerrajero                                               17,22 12,92 
P23FM350      1,000 ud   Cierre antipánico 1H. dos puntos                                 182,03 182,03 
 
  
 Suma la partida .............................................. 208,68 
 Costes indirectos ................... 6,00% 12,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 221,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E26FLE020     ud   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 90x210 cm                              
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida 
con dos  
 chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, 
sobre  
 cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a 
obra, cerra-  
 dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso 
acabado en  
O01OB130      0,250 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 4,58 
O01OB140      0,250 h.   Ayudante cerrajero                                               17,22 4,31 
P23FM320      1,000 ud   P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x210 cm                              278,00 278,00 
 
  
 Suma la partida .............................................. 286,89 
 Costes indirectos ................... 6,00% 17,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 304,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
E26FLE030     ud   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 100x210 cm                             
 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida 
con dos  
 chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, 
sobre  
 cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a 
obra, cerra-  
 dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso 
acabado en  
O01OB130      0,500 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 9,16 
O01OB140      0,500 h.   Ayudante cerrajero                                               17,22 8,61 
P23FM330      1,000 ud   P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 100x210 cm                             425,00 425,00 
 
  
 Suma la partida .............................................. 442,77 
 Costes indirectos ................... 6,00% 26,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  469,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 
CUATRO  
CÉNTIMOS  
E15DBA030     m.   B.ESCALERA TUBO 40x60/20x20                                       
 Barandilla escalera de 90 cm. de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, 
con pasa-  
 manos de 60x40x1,5 mm. y barrotes verticales de 20x20x1,5 mm. con prolongación para anclaje a la losa, 
sepa-  
O01OB130      0,300 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 5,49 
O01OB140      0,300 h.   Ayudante cerrajero                                               17,22 5,17 
P13BT030      1,000 m    Barandilla esca.tubo 40x60/20x20                                 89,80 89,80 
 
  
 Suma la partida ..............................................  100,46 
 Costes indirectos ..................  6,00% 6,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  106,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.05 PINTURAS Y ACABADOS                                               
E27EW030      m2   P.GARAJE DOS COLORES Y CENEFA                                     
 Pintura plástica en garaje a dos colores tipo Nevada plus; zócalo inferior de 1 m. de altura con plástico en 
color,  
O01OB230      0,150 h.   Oficial 1ª pintura                                               18,16 2,72 
O01OB240      0,150 h.   Ayudante pintura                                                 16,63 2,49 
P25OZ040      0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        8,08 0,57 
P25ES070      0,400 l    P. pl. acril. int/ext benevolo                                   4,04 1,62 
P25WW220      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,07 0,11 
 
  
 Suma la partida ..............................................  7,51 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E27SS010      Ud   MARCADO PLAZA GARAJE                                              
 Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de 
superfi-  
O01OB230      0,600 h.   Oficial 1ª pintura                                               18,16 10,90 
P25WD040      0,100 kg   Disolvente clorocaucho                                           2,95 0,30 
P25QC010      0,120 l    P.Clorocaucho calles/park.                                       12,05 1,45 
P25WW220      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,07 0,11 
 
  
 Suma la partida ..............................................  12,76 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,77 
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 TOTAL PARTIDA ........................................... 13,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E27EPA010     m2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                           
 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, 
dos ma-  
 nos, incluso mano de fondo, imprimación.  
O01OB230      0,100 h.   Oficial 1ª pintura                                               18,16 1,82 
O01OB240      0,050 h.   Ayudante pintura                                                 16,63 0,83 
P25OZ040      0,020 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        8,08 0,16 
P25EI010      0,100 l    P. pl. económica b/color Mate                                    2,11 0,21 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,07 0,21 
 
  
 Suma la partida .............................................. 3,23 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 3,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38IA0311     m2   PINTURA MARCAJE CALLES                                            
 Pintura al clorocaucho i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.  
O01OB230      0,150 h.   Oficial 1ª pintura                                               18,16 2,72 
P25WD040      0,100 kg   Disolvente clorocaucho                                           2,95 0,30 
P25QC010      0,120 l    P.Clorocaucho calles/park.                                       12,05 1,45 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,07 0,21 
 
  
 Suma la partida .............................................. 4,68 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 4,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.06 IMPERMEABILIZACIONES                                              
E02G010       m2   GEOTEXTIL DANOFELT PY-150                                         
 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y 
<48  
 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., 
para pos-  
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,16 
P06BG050      1,100 m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2                          0,48 0,53 
 
  
 Suma la partida .............................................. 0,69 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 0,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D17AJ076      m2   IMPERMEA. 4+4 Kg. FV GA-2 DANOSA                                  
 M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas con pendiente igual o superior al 1%,  
transitables, siste-  
 ma adherido, constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto con peso medio de 4 Kg/m², de superficie no 
protegida,  
 acabada con film de polietileno por ambas caras, con armadura de fieltro de poliéster de 160 gr/m², 
ESTERDAN 40  
 P ELASTOMERO (Tipo LBM-40-FP según Norma UNE 104-242/1/95), totalmente adherida al soporte con 
soplete,  
 previa imprimación con emulsión asfáltica CURIDAN de 0,30 Kg/m²; y lámina de betún modificado con 
elastóme-  
 ros SBS, con peso medio de 4 Kg/m², con autoprotección mineral de gránulos de pizarra gris y acabada en 
film de  
 polietileno por su cara interna, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m², GLASDAN 40/GP 
ELASTOMERO  
 Gris con plegabilidad positiva a -20ºC (Tipo LBM-40/G-FV según Norma UNE 104-242/95), totalmente 
adherida a la  
U01FP501      0,220 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     14,30 3,15 
U01FP502      0,220 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       13,30 2,93 
U16AD003      0,300 kg   Imprimación asfáltica Curidan                                    0,93 0,28 
U16AA242      1,100 m2   Lámina Esterdan 40 P Elastómero                                  6,87 7,56 
U16AA843      1,100 m2   L. Glasdan 40/GP Elastóm. gris                                   3,72 4,09 
 
  
 Suma la partida ..............................................  18,01 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  19,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D17AJ077      m2   IMPE. 4+5 Kg. JARDIN GA-2 DANOSA                                  
 M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida, sistema adherido, en cubiertas ajardinadas con pendientes 
entre el  
 1% y el 5%, constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto con peso medio de 4 Kg/m², de superficie no 
protegida,  
 acabada con film de polietileno por ambas caras, GLASDAN 40 PLASTICO, con armadura de fieltro de 
poliestero  
 de 60 gr/m² (LO-40-FV según Norma UNE 104-238/89), totalmente adherida al soporte con soplete, previa 
impri-  
 mación con emulsión asfáltica CURIDAN de 0,30 Kg/m²; y lámina asfáltica de betún modificado con 
elastómeros  
 SBS y agregados antirraíces, con autoprotección mineral de gránulos de pizarra gris y acabada en film de 
polietile-  
 no por su cara interna, peso medio de 5 Kg/m² y con armadura de fieltro de polietileno reforzado y 
estabilizado de  
 150 gr/m², ESTERDAN PLUS 50/GP JARDIN, con plegabilidad positiva a -20ºC (Tipo LBM-50/G-FP-150R 
según  
 Norma UNE 104-242/1/95), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para 
extender  
 capa de drenaje de placas ligeras, capa geotextil separadora y tierra vegetal, no incluidos. Membrana GA-
2 s/UNE  
 104-402/96.  
U01FP501      0,220 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     14,30 3,15 
U01FP502      0,220 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       13,30 2,93 
U16AD003      0,300 kg   Imprimación asfáltica Curidan                                    0,93 0,28 
U16AA272      1,100 m2   Lámina Glasdan 40 Plástico                                       2,48 2,73 
U16AA983      1,100 m2   Lám. Esterdan Plus 50/GP Jardín                                  6,84 7,52 
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 Suma la partida .............................................. 16,61 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 17,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D19AA007      m2   RECRECIDO 5/10 CM. MORTERO 1/8                                    
 M2. Recrecido en armarios formado por cascotes y mortero de cemento y arena de río 1/8, de 5/10 cm. de 
espe-  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  14,14 2,83 
U01AA011      0,120 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 1,51 
A01JF007      0,060 m3   MORTERO CEMENTO 1/8 M-20                                         63,17 3,79 
 
  
 Suma la partida .............................................. 8,13 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,49 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 8,62 



































CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 05.01 PUESTA A TIERRA                                                   
E17BD010      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PLACA                                   
 Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable de cobre de 35 mm2, uniones 
me-  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            17,39 17,39 
P15EA020      1,000 ud   Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac.                                      81,12 81,12 
P15EB010      20,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 56,20 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,33 3,33 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  21,83 21,83 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 7,78 7,78 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  207,49 
 Costes indirectos ..................  6,00% 12,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  219,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de 
cobre de  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            17,39 17,39 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,52 18,52 
P15EB010      20,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 56,20 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,33 3,33 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  21,83 21,83 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 7,78 7,78 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  144,89 
 Costes indirectos ..................  6,00% 8,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  153,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
E17BD050      m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     
 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo 
mediante solda-  
 dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de 
comproba-  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 1,86 
O01OB220      0,100 h.   Ayudante electricista                                            17,39 1,74 
P15EB010      1,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 2,81 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
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 Suma la partida .............................................. 7,66 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 8,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E17BD100      ud   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                            
 Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las 
canalizacio-  
O01OB200      0,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 13,94 
O01OB220      0,750 h.   Ayudante electricista                                            17,39 13,04 
P15GA030      6,000 m    Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,67 4,02 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida .............................................. 32,25 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 34,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO                                                       
E03DMP020     m2   MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 PLUS                              
 Membrana drenante Danodren H-15 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante 
rosetas  
 Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde 
superior  
O01OA050      0,016 h.   Ayudante                                                         17,08 0,27 
O01OA060      0,016 h.   Peón especializado                                               16,43 0,26 
P06BG081      1,100 m2   Lámina drenante Danodren H-15 plus                               3,03 3,33 
P02EM105      3,000 ud   Fij.autoadhesiva Danodren                                        0,55 1,65 
P02EM110      0,330 m    Perfil de remate p/membranas drenantes                           1,04 0,34 
 
  
 Suma la partida .............................................. 5,85 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 6,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E03OCP030     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                    
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado; 
colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, 
totalmente ins-  
O01OB170      0,240 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 4,65 
O01OB180      0,240 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 4,23 
P02TVO460     1,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=125                           24,07 24,07 
P02CVC310     0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                 7,93 1,59 
P02CVW036     3,333 ud   Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                 1,43 4,77 
P02CVW030     0,013 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      12,49 0,16 
 
  
 Suma la partida ..............................................  39,47 
 Costes indirectos ..................  6,00% 2,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  41,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D03JC001      Ml   CANALETA DE HORMIGÓN D=30 cm.                                     
 Ml. Canaleta de hormigón prefabricada para recogida de aguas de 30 cm. de ancho, i/solera de hormigón 
HM-20  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  14,14 2,83 
A02AA510      0,050 m3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     87,03 4,35 
U05JA002      1,000 Ml   Canaleta hormigón D=300 mm.                                      5,09 5,09 
 
  
 Suma la partida ..............................................  12,27 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  13,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS  
E03OCP040     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                    
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; 
colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, 
totalmente ins-  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 5,81 
O01OB180      0,300 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 5,29 
P02TVO470     1,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                           32,41 32,41 
P02CVC320     0,200 ud   Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                           5,87 1,17 
P02CVW040     3,333 ud   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                          1,59 5,30 
P02CVW030     0,020 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      12,49 0,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  50,23 
 Costes indirectos ..................  6,00% 3,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  53,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
E20WBV070     m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                                
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con 
junta pega-  
 da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales 
de  
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 2,90 
P17VC070      1,250 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm                                5,31 6,64 
P17VP070      0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                             4,20 2,10 
P17VP150      0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm.                          6,90 2,07 
P17JP080      0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                            1,90 1,43 
 
  
 Suma la partida ..............................................  15,14 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,91 
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 TOTAL PARTIDA ........................................... 16,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E20WBV0701    m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm.                                
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con 
junta pega-  
 da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales 
de  
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 2,90 
P17VC090      1,250 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.200mm                                10,68 13,35 
P17VP085      0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 200mm.                             18,66 9,33 
P17VP165      0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 200mm.                          31,69 9,51 
P17JP095      0,750 ud   Collarín bajante PVC emp. D200mm.                                3,15 2,36 
 
  
 Suma la partida .............................................. 37,45 
 Costes indirectos ................... 6,00% 2,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 39,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
E03OCP050     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.                                    
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y con unión por encolado; 
colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, 
totalmente ins-  
O01OB170      0,320 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 6,20 
O01OB180      0,320 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 5,64 
P02TVO480     1,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=200                           49,45 49,45 
P02CVC330     0,200 ud   Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=200                           15,97 3,19 
P02CVW050     3,333 ud   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200                          1,89 6,30 
P02CVW030     0,029 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      12,49 0,36 
 
  
 Suma la partida .............................................. 71,14 
 Costes indirectos ................... 6,00% 4,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 75,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E03OEP008     m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado 
en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  19,18 3,84 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               16,43 3,29 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 4,05 
P02TVO320     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                            4,40 4,40 
 
  
 Suma la partida ..............................................  15,58 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  16,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
E03OEP0101    m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 400mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro  
 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,280 h.   Oficial primera                                                  19,18 5,37 
O01OA060      0,280 h.   Peón especializado                                               16,43 4,60 
P01AA020      0,425 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 7,26 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,04 
P02TVO050     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=400mm                              29,45 29,45 
P02CVM050     0,200 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=400mm                         163,78 32,76 
 
  
 Suma la partida ..............................................  79,48 
 Costes indirectos ..................  6,00% 4,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  84,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E03OEP0102    m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 500mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro  
 500 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el  
O01OA030      0,280 h.   Oficial primera                                                  19,18 5,37 
O01OA060      0,280 h.   Peón especializado                                               16,43 4,60 
P01AA020      0,500 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 8,54 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,04 
P02TVO060     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=500mm                              65,08 65,08 
P02CVM060     0,150 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=500mm                         168,23 25,23 
 
  
 Suma la partida ..............................................  108,86 
 Costes indirectos ..................  6,00% 6,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  115,39 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E03EUP040     ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110                           
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para 
recogida  
 de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso 
con p.p.  
O01OB170      0,450 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 8,71 
P02EDS030     1,000 ud   Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110                         22,69 22,69 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida .............................................. 32,65 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 34,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
E03EUP0022    m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 150 mm.                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 150 mm. encolado.  Colocado 
en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  19,18 3,84 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               16,43 3,29 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 4,05 
P02TVO3201    1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=150                            5,20 5,20 
 
  
 Suma la partida .............................................. 16,38 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 17,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E03EUP0023    m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 100 mm.                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 100 mm. encolado.  Colocado 
en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  19,18 3,84 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               16,43 3,29 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 4,05 
P02TVO321     1,000 m.   Tub. PVC liso multicapa encolado D=100                           3,75 3,75 
 
  
 Suma la partida .............................................. 14,93 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  15,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E03EUP020     ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 125                              
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 125 mm.; para 
recogida de  
 aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con 
p.p. de  
O01OB170      0,410 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 7,94 
P02EDS010     1,000 ud   Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=125                            10,63 10,63 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  19,82 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.03 FONTANERÍA                                                        
E20AL050      ud   ACOMETIDA DN63 mm.1" POLIETIL.                                    
 Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada 
con tubo  
 de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 
1", codo  
 de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y 
accesorios,  
O01OB170      1,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 30,98 
O01OB180      1,600 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 28,21 
P17PP300      1,000 ud   Collarín toma PP 63 mm.                                          3,70 3,70 
P17YC030      1,000 ud   Codo latón 90º 32 mm-1"                                          4,49 4,49 
P17XE040      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   7,71 7,71 
P17PA040      8,500 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            1,19 10,12 
P17PP170      1,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                             2,15 2,15 
 
  
 Suma la partida ..............................................  87,36 
 Costes indirectos ..................  6,00% 5,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  92,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E20CIA050     ud   CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO                                  
 Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la 
red de  
 distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de 
retención y  
 demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de 
Industria, y sin  
 incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
O01OB170      2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 38,72 
O01OB180      2,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 35,26 
P17AR060      1,000 ud   Armario poliest. 517x535x232 mm.                                 82,70 82,70 
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P17BI050      1,000 ud   Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B                       73,91 73,91 
P17YC050      2,000 ud   Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                      13,20 26,40 
P17YT050      1,000 ud   Te latón 50 mm. 1 1/2"                                           15,75 15,75 
P17XE060      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               20,21 40,42 
P17BV410      1,000 ud   Grifo de prueba DN-20                                            8,13 8,13 
P17XR050      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/2"                                 12,79 12,79 
P17PA050      1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm                            1,56 1,56 
P17AR080      2,000 ud   Anclaje contador p/arm.                                          3,10 6,20 
P17W060       1,000 ud   Verificación contador 1 1/2" 40 mm.                              6,16 6,16 
 
  
 Suma la partida .............................................. 348,00 
 Costes indirectos ................... 6,00% 20,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 368,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
  
CÉNTIMOS  
E20XAC010     ud   INST. AGUA FRÍA LAVABO                                            
 Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para la red de 
agua fría,  
 y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con 
sifón  
 individual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.  
E20TC020      4,000 m.   TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                    9,02 36,08 
E20TC030      2,000 m.   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                    10,25 20,50 
E20VE020      1,000 ud   VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                            13,39 13,39 
E20WBV010     1,500 m.   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                       3,52 5,28 
E20WGI010     1,000 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                      10,85 10,85 
 
  
 Suma la partida .............................................. 86,10 
 Costes indirectos ................... 6,00% 5,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 91,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E20XAC030     ud   INST. AGUA INODORO                                                
 Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de 
agua fría,  
 y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, 
incluso  
 con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos 
sanitarios.  
E20TC020      4,000 m.   TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                    9,02 36,08 
E20TC030      2,000 m.   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                    10,25 20,50 
E20VE020      2,000 ud   VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                            13,39 26,78 
E20WBV060     1,500 m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                               12,97 19,46 
P17SW020      1,000 ud   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         6,43 6,43 
 
  
 Suma la partida .............................................. 109,25 
 Costes indirectos ..................  6,00% 6,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  115,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E20TL040      m.   TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                               
 Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de 
presión  
 máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de  
 polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.  
 s/CTE-HS-4.  
O01OB170      0,120 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 2,32 
P17PA040      1,100 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            1,19 1,31 
P17PP030      0,300 ud   Codo polietileno 32 mm. (PP)                                     2,19 0,66 
P17PP100      0,100 ud   Te polietileno 32 mm. (PP)                                       3,33 0,33 
 
  
 Suma la partida ..............................................  4,62 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E20TL050      m.   TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                               
 Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de 
presión  
 máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de  
 polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.  
O01OB170      0,120 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 2,32 
P17PA050      1,100 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm                            1,56 1,72 
P17PP040      0,300 ud   Codo polietileno 40 mm. (PP)                                     3,43 1,03 
P17PP110      0,100 ud   Te polietileno 40 mm. (PP)                                       5,05 0,51 
 
  
 Suma la partida ..............................................  5,58 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
E20TL070      m.   TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"                               
 Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de 
presión  
 máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de  
 polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.  
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 2,90 
P17PA070      1,100 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                            3,84 4,22 
P17PP130      0,300 ud   Te polietileno 63 mm. (PP)                                       13,35 4,01 
P17PP060      0,300 ud   Codo polietileno 63 mm. (PP)                                     8,75 2,63 
P17PP200      0,100 ud   Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)                             7,50 0,75 
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 Suma la partida .............................................. 14,51 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 15,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo 
mediante 4  
 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando 
neumá-  
 tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 
cm.  
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 25,17 
P18IE030      1,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 652,40 652,40 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,34 4,34 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,00 2,00 
 
  
 Suma la partida .............................................. 683,91 
 Costes indirectos ................... 6,00% 41,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 724,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
E21ANF010     ud   INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                       
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al 
solado, in-  
 cluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor 
de  
 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, 
incluso ra-  
 cor de unión y brida, instalado.  
O01OB170      1,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 34,85 
P18IA040      1,000 ud   Taza p/fluxor normal bla. Victoria                               77,60 77,60 
P18GX015      1,000 ud   Fluxor 3/4" c/maneta y llave                                     66,00 66,00 
P18GX160      1,000 ud   Tubo curvo inodoro D=28x62                                       22,32 22,32 
P18GX200      1,000 ud   Racor unión taza                                                 22,56 22,56 
P18GX210      1,000 ud   Brida fijación                                                   6,20 6,20 
 
  
 Suma la partida .............................................. 229,53 
 Costes indirectos ................... 6,00% 13,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 243,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
  
E21ALS010     ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos 
para  
 codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante 
pernos  
 a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación 
flexi-  
 bles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos 
flexibles  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 21,30 
P18LX010      1,000 ud   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                 492,40 492,40 
P18GL160      1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         180,38 180,38 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,92 3,92 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,34 8,68 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,00 4,00 
 
  
 Suma la partida ..............................................  710,68 
 Costes indirectos ..................  6,00% 42,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  753,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
E21ALE010     ud   LAV.56x47 S.NORM.COL.G.MONOBL.                                    
 Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o 
equiva-  
 lente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escua-  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 21,30 
P18LE010      1,000 ud   Lavabo 56x47cm. col. Java                                        92,40 92,40 
P18GL030      1,000 ud   Grif.monobloc lavabo cromo s.n.                                  42,64 42,64 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,92 3,92 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               4,34 8,68 
 
  
 Suma la partida ..............................................  168,94 
 Costes indirectos ..................  6,00% 10,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  179,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E21MW100      ud   DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.                              
 Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 250/300 m. de acero inoxidable AISI-
304 aca-  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  19,18 5,75 
P18CW170      1,000 ud   Dispensador p.higiénico indust.a.inox.                           39,90 39,90 
 
  
 Suma la partida ..............................................  45,65 
 Costes indirectos ..................  6,00% 2,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  48,39 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E21MW110      ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX                              
 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inoxidable 
AISI-304,  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  19,18 5,75 
P18CW210      1,000 ud   Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox.                                  56,00 56,00 
 
  
 Suma la partida .............................................. 61,75 
 Costes indirectos ................... 6,00% 3,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 65,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E21MB030      ud   ENCIMERA MÁRMOL 180 cm. P/2 SENO                                  
 Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm. de grueso, con 
faldón  
 frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con agujero para la instalación 
posterior de  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  19,18 38,36 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         17,08 17,08 
P18CM100      1,200 ud   Encimera mármol Arabescato 126 cm.                               184,00 220,80 
 
  
 Suma la partida .............................................. 276,24 
 Costes indirectos ................... 6,00% 16,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 292,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
E21CG020      ud   GRIFO P/LAVADO                                                    
 Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavado, marca Ramón Soler, colocado roscado, 
total-  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 3,87 
P18GF360      1,000 ud   Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4"                                  25,00 25,00 
 
  
 Suma la partida .............................................. 28,87 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 30,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.04 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO                                          
U10PE060      ud   PROY.EMPOTR.SUELO LEDs REDONDO                                    
 Suministro y montaje de proyector empotrado en suelo LED redondo de 35W.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
P16AD070      1,000 ud   Empotrab.suelo LED redondo                                       185,00 185,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  204,84 
 Costes indirectos ..................  6,00% 12,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  217,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E18GDB020     ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS N8                                   
 Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de superficie o semiempotrado, de 385 Lúm. con lámpara de 
emer-  
 gencia de FL. 8 W. Carcasa en  policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la 
prueba  
 del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería 
Ni-Cd  
 estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 11,15 
P16EDB040     1,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Argos N8                                   83,93 83,93 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  96,33 
 Costes indirectos ..................  6,00% 5,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  102,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E18GDB030     ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS 3N4                                  
 Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de superficie o semiempotrado, de 185 Lúm, con lámpara de 
emer-  
 gencia de FL.8W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la 
prueba del  
 hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 3 horas. Equipado con batería 
Ni-Cd es-  
 tanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 
60598-2-22.  
 Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 11,15 
P16EDB050     1,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Argos 2N5                                  107,32 107,32 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  119,72 
 Costes indirectos ..................  6,00% 7,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  126,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
U09TT040      ud   TRANSF. ACEITE MT/BT 250 KVA                                      
O01OB200      26,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 483,34 
O01OB210      26,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 452,14 
P15BC031      1,000 ud   Transf.baño aceite 250 KVA-20kV Unesa                            5.950,48 5.950,48 
P15BC200      1,000 ud   Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                  925,19 925,19 
P15BC210      6,000 ud   Terminales enchufables                                           179,48 1.076,88 
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P15BC220      1,000 ud   Rejilla de protección                                            238,98 238,98 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 17,50 
 
  
 Suma la partida .............................................. 9.144,51 
 Costes indirectos ................... 6,00% 548,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 9.693,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con 
DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
E17CA100      m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x95)+1x50 mm2 Al                           
 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por 
cable de alu-  
 minio de 3(1x95) + 1x50 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, 
protec-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 9,30 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 8,70 
P15AC020      3,000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x95 H16                            15,13 45,39 
P15AC010      1,000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H16                            11,72 11,72 
E02CM020      0,080 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,72 0,14 
E02SZ060      0,030 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   8,97 0,27 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,22 0,22 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables                                                2,54 2,54 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida .............................................. 79,53 
 Costes indirectos ................... 6,00% 4,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 84,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
EIEC.1cg      u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN TRIFÁSICA CGP-7/400, DE POLIÉSTER REF  
 Caja general de protección trifásica CGP-7/400, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, color RAL 7035, 
resisten-  
 te al calor anormal y al fuego según UNE 20672/2-1, grado de protección IP43, clase térmica A, grado de 
protec-  
 ción contra impactos IK08, tapa con autoventilación para evitar condensaciones; instalación exterior sobre 
tacos de  
 plástico universales reforzados; con bornas bimetálicas fusibles de 400 A. Esquema normalizado número 
7, según  
PIEC.1cg      1,000 u    CGP-7/400, esquema 7                                             265,00 265,00 
MOOI.1a       0,200 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 3,31 
MOOI.1d       1,000 h    Peón especializado instalador                                    16,06 16,06 
 
  
 Suma la partida .............................................. 284,37 
 Costes indirectos ................... 6,00% 17,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 301,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E17RBA010     m.   LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50Cu.C/E                                     
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con 
aislamiento ti-  
 po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje 
enterrado, en  
 zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
  
 asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de 
arena de  
 río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, 
sin re-  
 posición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y 
conexiona-  
 do.  
O01OB200      0,140 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 2,60 
O01OB210      0,140 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 2,43 
E02EM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  6,56 2,30 
E02SZ060      0,300 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   8,97 2,69 
P15AF060      1,000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,10 4,10 
P15AD080      3,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu                               16,54 49,62 
P15AD060      1,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                               7,50 7,50 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  72,49 
 Costes indirectos ..................  6,00% 4,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  76,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E17BAI010     ud   MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                             
 Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de 
protección de la  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 9,30 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            17,39 8,70 
P15DB090      1,000 ud   Módulo medida indirecta 250 A.                                   664,36 664,36 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  683,61 
 Costes indirectos ..................  6,00% 41,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  724,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
EIEB.7e       m    LINEA GRAL REPARTIDORA A 4x70+T35 mm                              
 Línea general de alimentación formada por conductor  de cobre de 4x70+T35 mm2 RZ1-K (AS)0,6/1 kV, 
bajo tubo  
PIEB.3dj      1,000 m    Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 4x70 mm2                             85,00 85,00 
PIEB.3ah      1,000 m    Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 1x35 mm2                             14,54 14,54 
PIEB95f       1,000 m    Tb PVC flex Ø 160 mm                                             9,13 9,13 
MOOI.1a       0,145 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 2,40 
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MOOI.1d       0,041 h    Peón especializado instalador                                    16,06 0,66 
 
  
 Suma la partida .............................................. 111,73 
 Costes indirectos ................... 6,00% 6,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 118,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EIEC64b       u    CAJA PARA ICP DE 40A.                                             
 Caja para ICP de 40A, calidad UNESA, según UNE 201003,totalmente instalado.  
PIEC64b       1,000 u    Caja para ICP de 40A.                                            50,00 50,00 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 1,66 
MOOI.1e       0,100 h    Peón ordinario instalador                                        15,49 1,55 
 
  
 Suma la partida .............................................. 53,21 
 Costes indirectos ................... 6,00% 3,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 56,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
EIEC602       u    UD CUADRO FUERZA Y ALUMBRADO                                      
 Ud. de Cuadro gral de fuerza y alumbrado compuesto de armario modular metálico empotrable de  
 1110x610x125mm, con puerta plena o transparente, para 6 filas de interruptores, realizado en chapa 
electrozincada  
 de doble aislamiento, IP-40, según UNE60695-2-1, totalmente instalado,  
 Magnetotermicos  con  poder de corte 25 KA, curva de disparo C, tensión de empleo máxima 500V, según
  
 UNE-EN60947-2, instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado, y diferenciales de 
protec-  
 cion sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008; instalación en carril de 
cuadro eléc-  
 trico, según REBT, i/conexionado.  
   
  2 magnetotermicos de  4x160A de corte y maniobra de grupo electrogeno, 1 4x125A de alimentacion a 
cuadro de  
 ventiladores, 1 de  4x63A gral de alumbtrado, 2 de 4x25A de alimentacion a subcuadros de alumbrado de 
plantas  
 1 y 0, 1 de 4x16A de alimentacion a subc¡adro de bombasde achique , 2 de 2x16 para alimentacion a 
barreras, 4  
 de 2x16 de alimentacion a cajeros, 1de 2x16A de alimentacion a central de CO, 1 de 2x16 de alimentacion 
a cen-  
 tral de incendios, 1 de 2x16 A de alimentacion a sistema de alarma, 2 de 2x16A para toma de corriente 
plantas 0 y  
 1, 2 de16A para tomas en baños, y diferenciales de porteccion de circuitos de 2x25A 300ma  
PIEC63f       1,000 u    Armario metálico empotrable de 1110x610x125mm.                   485,96 485,96 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 1,66 
MOOI.1e       0,100 h    Peón ordinario instalador                                        15,49 1,55 
EIEC24a       2,000 u    Intr cort carga 4x160 A                                          159,27 318,54 
EIEC21dj      1,000 u    Int mgnt 4x125 A, C, 25KA                                        327,72 327,72 
EIEC21db      1,000 u    Int mgnt 4x16 A, C, 25KA                                         88,31 88,31 
EIEC22bab     1,000 u    Int. difl 4x25 A, 300mA.                                         78,31 78,31 
EIEC21dh      1,000 u    Int mgnt 4x63 A, C, 25KA                                         283,02 283,02 
EIEC21df      1,000 u    Int mgnt 4x40 A, C, 25KA                                         259,94 259,94 
EIEC22bcb     1,000 u    Int. difl 4x63 A, 300mA.                                         254,95 254,95 
EIEC22aab     15,000 u    Int. difl 2x25 A, 300mA.                                         120,06 1.800,90 
EIEC21bb      13,000 u    Int mgnt 2x16 A, C, 25KA                                         111,27 1.446,51 
EIEC21bc      2,000 u    Int mgnt 2x20 A, C, 25KA                                         114,36 228,72 
 
  
 Suma la partida ..............................................  5.576,09 
 Costes indirectos ..................  6,00% 334,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.910,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
EIEC601       u    CUADRO GRAL DE VENTILACION                                        
 Ud. de Cuadro general de VENTILACION compuesto de armario modular metálico empotrable de  
 1110x610x125mm, con puerta plena o transparente, para 6 filas de interruptores, realizado en chapa 
electrozincada  
 de doble aislamiento, IP-40, según UNE60695-2-1, totalmente instalado,  
 Magnetotermicos  con  poder de corte 25 KA, curva de disparo C, tensión de empleo máxima 500V, según
  
 UNE-EN60947-2, instalación en carril de cuadro eléctrico, según REBT, i/conexionado, y diferenciales de 
protec-  
 cion sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según UNE-EN 61008; instalación en carril de 
cuadro eléc-  
 trico, según REBT, i/conexionado.  
 magnetotermico gral de 4x100A, interruptores de 4x16A con proteccion diferecnial de 4x25A  y contactores 
de ac-  
 cion  
PIEC63f       1,000 u    Armario metálico empotrable de 1110x610x125mm.                   485,96 485,96 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 1,66 
MOOI.1e       0,100 h    Peón ordinario instalador                                        15,49 1,55 
EIEC21dj      1,000 u    Int mgnt 4x125 A, C, 25KA                                        327,72 327,72 
EIEC21db      25,000 u    Int mgnt 4x16 A, C, 25KA                                         88,31 2.207,75 
EIEC25cc      25,000 u    Contactor 4x25A                                                  58,25 1.456,25 
EIEC22bab     25,000 u    Int. difl 4x25 A, 300mA.                                         78,31 1.957,75 
 
  
 Suma la partida ..............................................  6.438,64 
 Costes indirectos ..................  6,00% 386,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6.824,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y 
SEIS  
CÉNTIMOS  
EIEC6010      u    UD. SUBCUADRO DE MANDO Y ALUMBRADO                                
O01OB200      2,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 37,18 
P15FH040      1,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 24 mód.                                    39,80 39,80 
P15FJ080      2,000 ud   Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC                             230,96 461,92 
P15FK180      2,000 ud   PIA ABB (III) 25A, 6/10kA curva K                                77,57 155,14 
P15FK010      3,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                36,99 110,97 
P15FJ010      1,000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                             117,53 117,53 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
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 Suma la partida .............................................. 923,79 
 Costes indirectos ................... 6,00% 55,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 979,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
EITA.3cb      u    CUADRO MANDO ASCENSOR                                             
 Cuadro eléctrico para maniobra colectiva en subida y bajada y 3 paradas instalado en ascensor incluso 
conexión  
PITA.3cb      1,000 u    Cdro el manio cltv sbd/bj 3 para                                 725,72 725,72 
MOOI.1a       1,500 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 24,86 
MOOI.1d       1,500 h    Peón especializado instalador                                    16,06 24,09 
 
  
 Suma la partida .............................................. 774,67 
 Costes indirectos ................... 6,00% 46,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 821,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
EIEB14c       m    CIRCUITO MONOFÁSICO ALUMBRADO  3X4 MM2 (SUP)                      
 Circuito monofásico en montaje superficial de 3x4 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no 
propagadores de  
 llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 502662) y baja emisión de halógenos
  
 (UNE-EN 50267-2-1); aislado bajo tubo de PVC rígido de 20 mm de diámetro. Totalmente instalado y 
conexionado,  
PIEB.1c       3,000 m    Cable Cu flex H07V-K 1x4 mm                                      0,94 2,82 
PIEB91ab      1,000 m    Tb PVC ríg &ordm;20mm                                            0,86 0,86 
PIEB20bc      0,350 u    Caja deriv cuad 65x65x40 mm                                      1,24 0,43 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 1,66 
MOOI.1d       0,050 h    Peón especializado instalador                                    16,06 0,80 
 
  
 Suma la partida .............................................. 6,57 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E17CL021      m    LINEA GRAL ALIMENTACION CENTRAL CO E INCENDIOS                    
  Derivación individual monofásica fija en superficie, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre,  
 ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, 
de 40 mm  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 3,72 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 2,61 
P15GA020      1,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 0,42 
P15GD020      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,70 0,70 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  8,70 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  9,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E17CL022      m    LINEA GRAL ALIMENTACION CENTRAL INCENDIOS                         
 Alimenatacion  a central de CO en montaje superficial de 3x2,5 mm2, formado por conductores tipo H07V-
K, no  
 propagadores de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 502662) y baja 
emisión de  
 halógenos (UNE-EN 50267-2-1); aislado bajo tubo blindado de PVC rígido de 25 mm de diámetro. 
Totalmente insta-  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 3,72 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 2,61 
P15GA020      1,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 0,42 
P15GD020      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,70 0,70 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  8,70 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  9,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E17CL023      m    LINEA GRAL ALIMENTACION BOMBAS ACHIQUE                            
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 3,72 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 2,61 
P15GA020      5,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 2,10 
P15GD020      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,70 0,70 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  10,38 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  11,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  
E17CL024      m    LINEA GRAL ALIMENTACION BARRERAS                                  
 Ml de alimentacion a a barreras  superficial de 3x2,5 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no 
propagadores  
 de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 502662) y baja emisión de 
halógenos  
 (UNE-EN 50267-2-1); aislado bajo tubo blindado de PVC rígido de 25 mm de diámetro. Totalmente 
instalado y co-  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 3,72 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 2,61 
P15GA020      1,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 0,42 
P15GD020      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,70 0,70 
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P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida .............................................. 8,70 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 9,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E17CL025      m    LINEA GRAL ALIMENTACION CAJEROS                                   
 Ml de alimentacion a a barreras  superficial de 3x2,5 mm2, formado por conductores tipo H07V-K, no 
propagadores  
 de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de incendios (UNE-EN 502662) y baja emisión de 
halógenos  
 (UNE-EN 50267-2-1); aislado bajo tubo blindado de PVC rígido de 25 mm de diámetro. Totalmente 
instalado y co-  
 nexionado, incluso p.p de cajas de derivación, según REBT  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 3,72 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 2,61 
P15GA020      1,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 0,42 
P15GD020      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,70 0,70 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida .............................................. 8,70 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 9,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
EIEC603       m    LINEA INDIVIDUAL DE ALIMENTACION A VENTILADORES                   
 ML de lineade alimentacion a motores de ventilacion en circuito trifásico en montaje superficial de 5x2,5 
mm2, for-  
 mado por conductores tipo H07V-K, no propagadores de llama (UNE-EN 50265-2-1), no propagadores de 
incendios  
 (UNE-EN 50266-2) y baja emisión de halógenos (UNE-EN 50267-2-1); aislado bajo tubo blindado 29 mm 
de diá-  
 metro. Totalmente instalado y conexionado, incluso p.p de cajas de derivación, según REBT.  
cuito trifási 5,000 m    Cable Cu flex H07V-K 1x2,5 mm                                    0,62 3,10 
EIEB64bh      1,000 m    Cnlz spf tb a galv rosc DN 29                                    5,77 5,77 
PIEB20bc      0,350 u    Caja deriv cuad 65x65x40 mm                                      1,24 0,43 
MOOI.1a       0,150 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 2,49 
MOOI.1d       0,060 h    Peón especializado instalador                                    16,06 0,96 
 
  
 Suma la partida .............................................. 12,75 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 13,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EIEB80cc      m    CANALIZACIÓN EN BANDEJA PERFORADA 60X100 MM DE ACERO GALVANIZADO  
 Canalización en bandeja perforada 60x100 mm de acero galvanizado, protección instalación eléctrica; 
instalación  
PIEB31cc      1,000 m    Bandeja perf ac galv 60x100 mm                                   4,08 4,08 
PIEB41cc      1,000 u    PP bandeja perf ac galv 60x100 mm                                1,22 1,22 
MOOI.1a       0,050 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 0,83 
MOOI.1d       0,050 h    Peón especializado instalador                                    16,06 0,80 
 
  
 Suma la partida ..............................................  6,93 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E17SG010      ud   GRUPO ELECTRÓGENO DE  60 KVA                                      
 Grupo electrógeno para 60 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, 
alternador trifási-  
 co, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y 
silen-  
O01OB200      2,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 37,18 
O01OB210      2,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 34,78 
P15JA010      1,000 ud   Grupo elec. compl. 60 KVA                                        9.544,50 9.544,50 
 
  
 Suma la partida ..............................................  9.616,46 
 Costes indirectos ..................  6,00% 576,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10.193,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y 
CINCO  
CÉNTIMOS  
E17CL110      m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN  A GRUPO 4(1x70)mm2 Cu                   
 Línea general de alimentación suspendida, bajo tubo blindado con cable afumex de interconexion GRUPO 
CUA-  
 DRO formada por conductor de cobre 4(1x70) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos,   Instalación 
incluyendo co-  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 9,30 
PIEB.3dj      1,000 m    Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 4x70 mm2                             85,00 85,00 
EIEB64bh      1,000 m    Cnlz spf tb a galv rosc DN 29                                    5,77 5,77 
PIEB.3ah      1,000 m    Cable Cu flex RZ1-K 0,6/1kV 1x35 mm2                             14,54 14,54 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 8,70 
PIEB95f       1,000 m    Tb PVC flex Ø 160 mm                                             9,13 9,13 
 
  
 Suma la partida ..............................................  132,44 
 Costes indirectos ..................  6,00% 7,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  140,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
EIES33a       u    BASE DE ENCHUFE 25A SUPERFICIE                                    
 Base de enchufe 25A 250V, bipolar mas tierra lateral,  serie estándar, certificado calidad AENOR, según 
UNE  
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 20315; instalado con cable de cobre de 6 mm2, bajo tubo de PVC rígido de 25 mm de diámetro; instalación 
de su-  
PIES31a       1,000 u    Base de enchufe 25A                                              11,56 11,56 
PIEI.2a       1,000 u    Caj mec spf 1 elem                                               3,33 3,33 
PIES15ab      1,000 u    Marco/placa 1 elem est                                           2,28 2,28 
PIEB.1d       18,000 m    Cable Cu flex H07V-K 1x6 mm                                      1,41 25,38 
PIEB91ab      6,000 m    Tb PVC ríg &ordm;20mm                                            0,86 5,16 
MOOI.1a       0,450 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 7,46 
MOOI.1d       0,450 h    Peón especializado instalador                                    16,06 7,23 
 
  
 Suma la partida .............................................. 62,40 
 Costes indirectos ................... 6,00% 3,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 66,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
EIES26a       u    DETECTOR DE PRESENCIA                                             
 Detector de presencia, instalado con conductor H07V-K 2x1,5+ T1,5 mm2; instalación empotrada bajo tubo 
PVC  
 corrugado flexible diámetro 16 mm, i/ aparato zumbador, mecanismos en caja PVC universal enlazable, 
apertura  
PIES26a       1,000 u    Detector de presencia                                            100,61 100,61 
PIES.1a       1,000 u    Caj mec empot 1 elem                                             1,97 1,97 
PIES15ab      1,000 u    Marco/placa 1 elem est                                           2,28 2,28 
PIEB.1a       16,000 m    Cable Cu flex H07V-K 1x1,5 mm                                    0,36 5,76 
PIEB90aa      8,000 m    Tb PVC flex corrug Ø16mm                                         0,40 3,20 
MOOI.1a       0,900 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 14,91 
MOOI.1d       0,250 h    Peón especializado instalador                                    16,06 4,02 
MOOA.1a       0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          15,77 1,58 
 
  
 Suma la partida .............................................. 134,33 
 Costes indirectos ................... 6,00% 8,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 142,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
E18IEA050     ud   REGLETA ESTANCA 1x58W. AF                                         
 Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1x58 W., con protección IP 65/clase II. Equipo 
eléctri-  
 co formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva 
generación y  
 bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 5,58 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            17,39 5,22 
P16BB050      1,000 ud   Regleta estanca 1x58 W. AF                                       34,86 34,86 
P16CC100      1,000 ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                              4,27 4,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  51,18 
 Costes indirectos ..................  6,00% 3,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  54,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
EIEM16c       u    PILOTO BALIZ LED VERDE                                            
 Piloto para señalización y balizamiento , formado por difusor opal o transparente de policarbonato y aro 
embellece-  
 dor de acero inoxidable, de 20 mm de diámentro y 26 mm de profundidad, color de LED verde,  tensión de 
alimen-  
 tación 24 V c.c/c.a, luminaria clase III, grado de protección IP 64-IK 07, según UNE-EN 60598-1, 
instalación empo-  
 trada según REBT, i/conexión y fijación.  
PIEM16c       1,000 u    Piloto baliz LED verde                                           15,00 15,00 
PIEM17a       1,000 u    Caja empotrar piloto led                                         3,72 3,72 
PIEB.1a       1,000 m    Cable Cu flex H07V-K 1x1,5 mm                                    0,36 0,36 
PIEB90aa      0,500 m    Tb PVC flex corrug Ø16mm                                         0,40 0,20 
MOOI.1a       0,100 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 1,66 
MOOI.1d       0,100 h    Peón especializado instalador                                    16,06 1,61 
 
  
 Suma la partida ..............................................  22,55 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  23,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
EIEM18a       u    EQUIPO ALIMENTACIÓN PILOTO LED                                    
 Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 24V, 1.20A, incorpora baterías Ni-Cd, 
proporciona 1  
PIEM19a       1,000 u    Equipo alimentación led                                          271,14 271,14 
MOOI.1a       0,010 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 0,17 
MOOI.1d       0,010 h    Peón especializado instalador                                    16,06 0,16 
 
  
 Suma la partida ..............................................  271,47 
 Costes indirectos ..................  6,00% 16,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  287,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
EIEI49a       u    DOWNLIGHT ADOSABLE 1X15W LED                                      
 Downlight adosable en superficie, con equipo integrado y óptica de alto rendimiento en aluminio mate, para 
lámpa-  
 ras LED 1X15W de potencia, 294 mm de diámetro exterior y 125 mm de altura, estructura de aluminio,  IP-
20, cla-  
PIEI49a       1,000 u    Downlight adosable 1x15W                                         45,00 45,00 
MOOI.1a       0,300 h    Oficial 1ª instalador                                            16,57 4,97 
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 Suma la partida .............................................. 49,97 
 Costes indirectos ................... 6,00% 3,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 52,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.05 VENTILACION                                                       
E23VH050      ud   EXTRAC. HELICOIDAL 5.850 m3/h                                     
 Extractor helicoidal mural para un caudal de 5.850 m3/h. con una potencia eléctrica de 250 W. y un nivel 
sonoro  
 de 58 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en 
epoxi-po-  
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 8,82 
P21V350       1,000 ud   Extractor helicoidal 5850 m3/h 250W.                             402,00 402,00 
 
  
 Suma la partida .............................................. 410,82 
 Costes indirectos ................... 6,00% 24,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 435,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
CÉNTIMOS  
E23DCH190     m2   CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                            
 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, 
derivacio-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
P21CC010      1,200 m2   Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina                                 28,43 34,12 
P21CC040      0,500 m2   Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina                                     49,86 24,93 
 
  
 Suma la partida .............................................. 78,41 
 Costes indirectos ................... 6,00% 4,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 83,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E23DRS010     ud   REJILLA IMP. 400x200 SIMPLE                                       
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 400x200 y láminas horizontales ajustables 
individual-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
P21RS010      1,000 ud   Rejilla impulsión 400x200 simple                                 9,70 9,70 
 
  
 Suma la partida .............................................. 29,06 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 30,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E23DRS020     ud   REJILLA IMP. 500x200 SIMPLE                                       
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 500x200 y láminas horizontales ajustables 
individual-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
P21RS020      1,000 ud   Rejilla impulsión 500x200 simple                                 20,00 20,00 
 
  
 Suma la partida ..............................................  39,36 
 Costes indirectos ..................  6,00% 2,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  41,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E23DRS030     ud   REJILLA IMP. 600x200 SIMPLE                                       
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x200 y láminas horizontales ajustables 
individual-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
P21RS050      1,000 ud   Rejilla impulsión 600x200 simple                                 32,00 32,00 
 
  
 Suma la partida ..............................................  51,36 
 Costes indirectos ..................  6,00% 3,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  54,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
E23DRS040     ud   REJILLA IMP.700x200 SIMPLE                                        
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 700x200 y láminas horizontales ajustables 
individual-  
 mente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
P21RS040      1,000 ud   Rejilla impulsión 1200X200 simple                                55,00 55,00 
 
  
 Suma la partida ..............................................  74,36 
 Costes indirectos ..................  6,00% 4,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  78,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E23DRS050     ud   REJILLA IMP. 800X200 SIMPLE                                       
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 800x200 y láminas horizontales ajustables 
individual-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
P21RS040      1,100 ud   Rejilla impulsión 1200X200 simple                                55,00 60,50 
 
  
 Suma la partida ..............................................  79,86 
 Costes indirectos ..................  6,00% 4,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  84,65 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
E23DRS060     ud   REJILLA IMP. 900X200 SIMPLE                                       
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 900x200 y láminas horizontales ajustables 
individual-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
P21RS040      1,200 ud   Rejilla impulsión 1200X200 simple                                55,00 66,00 
 
  
 Suma la partida .............................................. 85,36 
 Costes indirectos ................... 6,00% 5,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 90,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E23DRS070     ud   REJILLA IMP. 1000X200 SIMPLE                                      
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 900x200 y láminas horizontales ajustables 
individual-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
P21RS040      1,350 ud   Rejilla impulsión 1200X200 simple                                55,00 74,25 
 
  
 Suma la partida .............................................. 93,61 
 Costes indirectos ................... 6,00% 5,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 99,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E23DRS080     ud   REJILLA IMP. 1200X200 SIMPLE                                      
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 1200x200 y láminas horizontales ajustables 
individual-  
P21RS040      1,500 ud   Rejilla impulsión 1200X200 simple                                55,00 82,50 
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
 
  
 Suma la partida .............................................. 101,86 
 Costes indirectos ................... 6,00% 6,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 107,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E23DRS090     ud   REJILLA IMP. 900X150 SIMPLE                                       
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 900x150 y láminas horizontales ajustables 
individual-  
 mente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
P21RS040      1,000 ud   Rejilla impulsión 1200X200 simple                                55,00 55,00 
 
  
 Suma la partida .............................................. 74,36 
 Costes indirectos ................... 6,00% 4,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  78,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E23DRS100     ud   REJILLA IMP. 1500X150 SIMPLE                                      
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 1500X150 y láminas horizontales ajustables 
individual-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 19,36 
P21RS040      1,150 ud   Rejilla impulsión 1200X200 simple                                55,00 63,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  82,61 
 Costes indirectos ..................  6,00% 4,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  87,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.06 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
APARTADO 05.06.01 EXTINTORES Y VARIOS                                               
E26FEW100     ud   RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO                                    
 Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre. Medida la unidad instalada.  
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               16,43 1,64 
P23FJ340      1,000 ud   Recipiente para arena metálico                                   19,10 19,10 
 
  
 Suma la partida ..............................................  20,74 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E26FEW200     ud   RECIPIENTE P/TRAPOS MET. C/TAPA                                   
 Recipiente para trapos metálico, de 40x20x20 cm., con tapa de cierre. Medida la unidad instalada.  
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               16,43 1,64 
P23FJ350      1,000 ud   Recipiente para trapos metálico                                  26,20 26,20 
 
  
 Suma la partida ..............................................  27,84 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  29,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
E26FEE200     ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con 
soporte y  
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               16,43 1,64 
P23FJ260      1,000 ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      130,25 130,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  131,89 
 Costes indirectos ..................  6,00% 7,91 
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 TOTAL PARTIDA ........................................... 139,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E26FEA030     ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con  
 6 kg de agente extintor.  
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               16,43 8,22 
P23FJ030      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 45,32 45,32 
 
  
 Suma la partida .............................................. 53,54 
 Costes indirectos ................... 6,00% 3,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 56,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO 05.06.02 DETECCION DE CO                                                   
E26FCA100     ud   DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO                                      
 Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS provisto 
de filtro  
 de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados 
por el  
O01OB200      0,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 13,94 
O01OB220      0,750 h.   Ayudante electricista                                            17,39 13,04 
P23FO010      1,000 ud   Detector de CO                                                   63,70 63,70 
 
  
 Suma la partida .............................................. 90,68 
 Costes indirectos ................... 6,00% 5,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 96,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E26FCB400     ud   CENTRAL DETECCIÓN CO 4 ZONAS                                      
 Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada S/UNE233000/84, con 4 zona de 
detec-  
 ción, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador 
de corte  
 de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados.  Medida la 
unidad  
O01OB200      2,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 37,18 
O01OB220      2,000 h.   Ayudante electricista                                            17,39 34,78 
P23FO050      1,000 ud   Central detección CO 4 zonas                                     722,69 722,69 
 
  
 Suma la partida .............................................. 794,65 
 Costes indirectos ................... 6,00% 47,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 842,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
APARTADO 05.06.03 SIST. ABAST.AGUA CONTRA INCENDIOS                                 
E26FDH400     ud   HIDRANTE COLUMNA SECA. 4" 3B. T.RECTA                             
 Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 4", con 3 bocas, 1x100/2x70 mm, con racores según 
Norma  
 UNE, tapones antirrobo y carrete de 300 mm, en toma recta a la red. Medida la unidad instalada. Cumple 
con la  
O01OB170      0,750 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 14,52 
O01OB195      0,750 h.   Ayudante fontanero                                               17,39 13,04 
P23FE050      1,000 ud   Hidr. colum. seca. 4" 3 b. T. recta                              711,11 711,11 
 
  
 Suma la partida ..............................................  738,67 
 Costes indirectos ..................  6,00% 44,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  782,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
  
CÉNTIMOS  
E26FDG120     ud   GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 60mca 7,5 CV                               
 Grupo de presión contra incendios compacto para 12 m3/h a 60 m.c.a., compuesto por electrobomba 
principal mo-  
 nobloc construida totalmente en acero inoxidable de 7,5 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de 
aspiración  
 con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal 
de re-  
 tención y colector de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador 
hidroneumático de 25  
 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la 
unidad  
 instalada.  
O01OB170      7,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 135,52 
O01OB195      7,000 h.   Ayudante fontanero                                               17,39 121,73 
P23FP120      1,000 ud   Gru.p. monobloc 12m3/h 60mca 7,5 CV                              2.782,19 2.782,19 
 
  
 Suma la partida ..............................................  3.039,44 
 Costes indirectos ..................  6,00% 182,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3.221,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
E26FDD020     ud   DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.                                   
 Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros, colocado en 
superfi-  
O01OB170      8,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 154,88 
O01OB195      8,000 h.   Ayudante fontanero                                               17,39 139,12 
P23FD010      1,000 ud   Depósito poliéster 12m3 cilind. vertical                         2.245,00 2.245,00 
 
  
 Suma la partida ..............................................  2.539,00 
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 Costes indirectos ................... 6,00% 152,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 2.691,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
CUATRO  
CÉNTIMOS  
E26FDC050     m.   TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                  
 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, 
incluso  
 p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la 
unidad  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 9,68 
O01OB195      0,500 h.   Ayudante fontanero                                               17,39 8,70 
P17GS060      1,000 m    Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm                                17,69 17,69 
 
  
 Suma la partida .............................................. 36,07 
 Costes indirectos ................... 6,00% 2,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 38,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E26FDC150     m.   TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"                                   
 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, 
incluso  
 p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la 
unidad  
O01OB170      0,750 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 14,52 
O01OB195      0,750 h.   Ayudante fontanero                                               17,39 13,04 
P17GS080      1,000 m    Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm                                32,03 32,03 
 
  
 Suma la partida .............................................. 59,59 
 Costes indirectos ................... 6,00% 3,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 63,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E26FDQ510     ud   B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                         
 Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. 
pintado en  
 rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, 
manóme-  
 tro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera 
semirrí-  
 gida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. 
Medida la  
 unidad instalada.  
O01OB170      1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 23,23 
O01OB195      1,200 h.   Ayudante fontanero                                               17,39 20,87 
P23FF155      1,000 ud   BIE 25 mm.x 20 m.                                                340,90 340,90 
 
  
 Suma la partida ..............................................  385,00 
 Costes indirectos ..................  6,00% 23,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  408,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
E20CIA070     ud   UD. DE CORTE Y COMPROBACION                                       
 Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la 
red de  
 distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, válvula de 
retención y  
 demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de 
Industria, y sin  
O01OB170      2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 38,72 
O01OB180      2,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,63 35,26 
P17AR060      1,000 ud   Armario poliest. 517x535x232 mm.                                 82,70 82,70 
P17BI070      1,000 ud   Cont.agua Woltman 2 1/2" (65 mm.) clase B                        307,97 307,97 
P17YC070      2,000 ud   Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"                                      48,07 96,14 
P17YT070      1,000 ud   Te latón 75 mm. 2 1/2"                                           59,15 59,15 
P17XE080      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                               51,86 103,72 
P17BV410      1,000 ud   Grifo de prueba DN-20                                            8,13 8,13 
P17XR070      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.2 1/2"                                 36,98 36,98 
P17PA070      1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm                            3,84 3,84 
P17AR080      2,000 ud   Anclaje contador p/arm.                                          3,10 6,20 
P17W070       1,000 ud   Verificación contador >=2" 50 mm.                                12,52 12,52 
 
  
 Suma la partida ..............................................  791,33 
 Costes indirectos ..................  6,00% 47,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  838,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
APARTADO 05.06.04 SEÑALIZACION                                                      
E26FJ370      ud   SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                      
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, 
prohibición,  
 evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida 
la uni-  
O01OA060      0,050 h.   Peón especializado                                               16,43 0,82 
P23FK350      1,000 ud   Señal PVC 210x297mm.fotolumi.                                    5,10 5,10 
 
  
 Suma la partida ..............................................  5,92 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 05.06.05 DETECCION DE INC ANALOGICA                                        
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E26FAB400     ud   CENTRAL DET.INC. MODULAR 24 ZONAS                                 
 Central de detección automática de incendios, con 24 zonas de detección, con módulo de alimentación de 
220 V.  
 AC, 4 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por 
relé (pu-  
 de activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena 
retardada  
 y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y 
conmu-  
O01OB200      12,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 223,08 
O01OB220      12,000 h.   Ayudante electricista                                            17,39 208,68 
P23FA190      1,000 ud   Central detec.inc. modular 24 zonas                              1.529,71 1.529,71 
 
  
 Suma la partida .............................................. 1.961,47 
 Costes indirectos ................... 6,00% 117,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 2.079,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E26FAN100     ud   CAMPANA ALARMA 6".                                                
 Campana de alarma de 6" para uso interior, 100 dB de potencia, pintada en rojo. Medida la unidad 
instalada.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            17,39 17,39 
P23FC040      1,000 ud   Campana alarma 6". Int.                                          24,28 24,28 
 
  
 Suma la partida .............................................. 60,26 
 Costes indirectos ................... 6,00% 3,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 63,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E26FAN030     ud   SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                              
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso 
exterior,  
O01OB200      2,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 37,18 
O01OB220      2,000 h.   Ayudante electricista                                            17,39 34,78 
P23FC030      1,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. ext.                         68,10 68,10 
 
  
 Suma la partida .............................................. 140,06 
 Costes indirectos ................... 6,00% 8,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 148,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
E26FBF020     ud   SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                   
 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada 
en rojo.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            17,39 17,39 
P23FN150      1,000 ud   Módulo de 1 salida vigilada                                      65,05 65,05 
P23FC020      1,000 ud   Sirena electrónica óptico-acústica. int.                         21,81 21,81 
 
  
 Suma la partida ..............................................  122,84 
 Costes indirectos ..................  6,00% 7,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  130,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E26FAM100     ud   PULS. ALARMA DE FUEGO                                             
 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con 
llave de  
 rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. 
Medi-  
O01OB200      0,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 13,94 
O01OB220      0,750 h.   Ayudante electricista                                            17,39 13,04 
P23FB010      1,000 ud   Puls. de alarma de fuego                                         11,35 11,35 
 
  
 Suma la partida ..............................................  38,33 
 Costes indirectos ..................  6,00% 2,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  40,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E26FBA030     ud   DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                       
 Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, 
salida de  
 alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo 
convencional. Desa-  
 rrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada.  
O01OB200      0,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 13,94 
O01OB220      0,750 h.   Ayudante electricista                                            17,39 13,04 
P23FN030      1,000 ud   Detect.analóg.termovelocimétrico                                 49,60 49,60 
 
  
 Suma la partida ..............................................  76,58 
 Costes indirectos ..................  6,00% 4,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  81,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.07 CONTROL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTO                                 
D33CA651      ud   CIRCUITO CERRADO TV COMPLETO                                      
 Circuito cerrado de televisión con micrófono de escucha, cámara de 2/3 Vidicon, objetivo de 16mm, 
soporte de pa-  
 Sin descomposición 1.973,71 
 Costes indirectos ..................  6,00% 118,42 
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 TOTAL PARTIDA ........................................... 2.092,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E57DF781      ud   CAJERO AUTOMÁTICO                                                 
 Cajero automático para permitir a los usuarios abonar el importe de su estancia en el parking antes de 
recoger el  
 vehículo, incluyendo: carrocería en plancha de acero soldada y plegada de 2mm de espesor, información 
del  
 montante a pagar por display LCD alfanumérico de 2 líneas y 20 caracteres, botón de anulación de una 
transacción  
 en curso y botón de llamada por interfonía al responsable de control del parking. Monedas aceptadas en la 
zona  
 euro: 0,10 0,20 0,50 1 y 2 €. Impresora matricial de recibos, reciclaje de tubos, impresión de "fecha y hora", 
suple-  
 mento para tesoro de seguridad, display de 4 líneas, lector de billetes. Unidades de tesoro de billetes de 
reserva,  
 Sin descomposición 7.668,61 
 Costes indirectos ................... 6,00% 460,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 8.128,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
E55DE874      ud   BARRERAS AUTOMÁTICAS                                              
 Barrera automática de 3 m compuesta de : carrocería tratada anticorrosión, Brazo rectangular lateral, 
articulada de  
 aluminio 3 m, motor asíncrono y equilibrada por rebote, lógica de control D1 que asegura el cierre 
automático, base  
 Sin descomposición 1.320,04 
 Costes indirectos ................... 6,00% 79,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 1.399,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
  
CÉNTIMOS  
AD839393      ud   LECTOR MATRÍCULAS                                                 
 Sistema automático de lectura y reconocimiento de matrículas, totalmente conectado, instalado y probado. 
Incluye  
 Sin descomposición 9.580,60 
 Costes indirectos ................... 6,00% 574,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 10.155,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
  
CUATRO CÉNTIMOS  
BE937484      ud   BORNE DE ENTRADA                                                  
 Borne de entrada situado en entrada de parking, para autorización del acceso de los usuarios mediante la 
emisión  
 de un ticket magnético o por la lectura de tarjetas de abonados: display cliente de 12 líneas y 120 
caracteres, pul-  
 sador luminoso de distribución de tickets para los usuarios, lector magnético, carrocería de acero plegado 
y solda-  
 do de 2 mm de espesor y 1,5 mm para las puertas, totalmente instalado, conectado y funcionando, incluido 
mano  
 de obra.   
 Sin descomposición 5.215,94 
 Costes indirectos ..................  6,00% 312,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.528,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
BS948493      ud   BORNE DE SALIDA                                                   
 Borne de salida, para tratar tanto los tickets horarios como las tarjetas de abonados: display cliente de 12 
líneas y  
 120 caracteres. Pulsador luminoso de distribución de tickets para los usuarios, lector magnético ISO2, 
carrocería  
 de acero plegado ysoldado de 2mm de espesor y 1,5 mm para las puertas, totalmente instalado, 
conectado y fun-  
 Sin descomposición 5.105,76 
 Costes indirectos ..................  6,00% 306,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.412,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 05.08 ASCENSOR                                                          
E25TA420      ud   ASCENSOR S/C MÁQUINAS 8 PAR. 6 PERS.                              
 Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, calidad estándar, velocidad de 1 m/s., 
regulada  
 electrónicamente por frecuencia variable, 8 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 
personas,  
 con maquinaria dentro del propio recinto, cabina con paredes en skinplate, espejo completa, placa y 
botonera de  
 acero inoxidable, piso vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos, puerta automática, lateral en 
acero ino-  
 xidable satinado en cabina y piso, maniobra colectiva en bajada simplex, instalado pruebas, ajustes y 
puesta en  
P24AE520      1,000 ud   Ascensor s/c.máquinas 8 para.6 pers.                             25.462,88 25.462,88 
 
  
 Suma la partida ..............................................  25.462,88 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1.527,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  26.990,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y 
CINCO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.09 GUIADO AL APARCAMIENTO                                            
1             u    Guiado al aparcamiento                                            
 Sistema de detección de plazas libres compuesto por sensores independientes para cada plaza, cableado, 
sistema  
 de sujección de canal al techo, concentrador, displays bicolor alfanumérico y software de control y gestión. 
Se cal-  
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 Sin descomposición 120,00 
 Costes indirectos ................... 6,00% 7,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 127,20 


















































CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIONES                                                    
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN INTERIOR                                             
D38IA031      m2   PINTURA MARCAJE                                                   
O01OB230      0,150 h.   Oficial 1ª pintura                                               18,16 2,72 
P25WD040      0,100 kg   Disolvente clorocaucho                                           2,95 0,30 
P25QC010      0,120 l    P.Clorocaucho calles/park.                                       12,05 1,45 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,07 0,21 
 
  
 Suma la partida ..............................................  4,68 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D35IB001      Ud   PLACA DE METACRILATO ROTULADA                                     
 Ud. Placa de metacrilato de hasta 40x10 cm. para señalización de puertas, portales, plantas, ascensores, 
puertas  
U01FZ101      0,350 Hr   Oficial 1ª pintor                                                15,25 5,34 
U36WX510      1,000 Ud   Placa de metacrílato hasta 40x10 rotulada                        16,07 16,07 
 
  
 Suma la partida ..............................................  21,41 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  22,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN EXTERIOR                                             
U17VAO020     ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=90 cm.                          
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 90 
cm de  
O01OA020      0,350 h.   Capataz                                                          18,84 6,59 
O01OA040      0,700 h.   Oficial segunda                                                  17,69 12,38 
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   16,30 11,41 
M11SA010      0,350 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 2,03 
P27ER090      1,000 ud   Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm                              58,38 58,38 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 99,20 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
 
  
 Suma la partida ..............................................  200,01 
 Costes indirectos ..................  6,00% 12,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  212,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
U17VAC020     ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=90 cm.                            
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 90 
cm de  
O01OA020      0,350 h.   Capataz                                                          18,84 6,59 
O01OA040      0,700 h.   Oficial segunda                                                  17,69 12,38 
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   16,30 11,41 
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M11SA010      0,350 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 2,03 
P27ER130      1,000 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=90 cm                                 70,54 70,54 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 99,20 
P01HM010      0,180 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 12,03 
 
  
 Suma la partida .............................................. 214,18 
 Costes indirectos ................... 6,00% 12,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 227,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
U17VAT030     ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=135 cm.                         
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 
135 cm  
O01OA020      0,500 h.   Capataz                                                          18,84 9,42 
O01OA040      1,000 h.   Oficial segunda                                                  17,69 17,69 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   16,30 16,30 
M11SA010      0,500 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 2,91 
P27ER060      1,000 ud   Señal triangular refl. E.G. L=135 cm                             63,24 63,24 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 99,20 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
 
  
 Suma la partida .............................................. 218,78 
 Costes indirectos ................... 6,00% 13,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 231,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
U17VAA020     ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=90 cm.                            
 Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 90 
cm de  
O01OA020      0,350 h.   Capataz                                                          18,84 6,59 
O01OA040      0,700 h.   Oficial segunda                                                  17,69 12,38 
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   16,30 11,41 
M11SA010      0,350 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,81 2,03 
P27ER020      1,000 ud   Señal circular reflex. E.G. D=90 cm                              53,47 53,47 
P27EW020      4,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   24,80 99,20 
P01HM010      0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 13,37 
 
  
 Suma la partida .............................................. 198,45 
 Costes indirectos ................... 6,00% 11,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 210,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U17HMC030     m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                             
 Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, 
realizada  
 con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 
mediante  
 pulverización, para separación de carriles, separación de sentidos de circulación, bordes de calzada, 
regulación  
O01OA030      0,003 h.   Oficial primera                                                  19,18 0,06 
O01OA070      0,003 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,05 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,03 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 0,05 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,05 
 
  
 Suma la partida ..............................................  0,36 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U17HSS015     m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
 Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, realizada con una 
mez-  
 cla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada manualmente. Incluso p/p de 
limpieza y  
 premarcaje.  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  19,18 2,88 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   16,30 2,45 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,08 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,17 
M11SP010      0,100 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 2,67 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 1,14 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,50 
 
  
 Suma la partida ..............................................  9,89 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U17HSC015     m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS                            
 Superficie realmente pintada en zona de cebreado de isletas y pasos de peatones, ejecutada con pintura 
termoplás-  
 tica en frío dos componentes, reflexiva, con aplicación de microesferas de  
 vidrio, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje sobre el pavimento y medios 
auxi-  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  19,18 1,92 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   16,30 1,63 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,08 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,17 
M11SP010      0,100 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 2,67 
P27EH012      0,720 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 1,14 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,50 
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 Suma la partida .............................................. 8,11 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 8,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U17HMC031     m.   M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                              
 Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia, de 10 cm de anchura, 
realiza-  
 da con una mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente 
mediante  
 pulverización, para separación de carriles, preaviso de marca continua y delimitación de zonas o plazas de 
esta-  
O01OA030      0,004 h.   Oficial primera                                                  19,18 0,08 
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,07 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,03 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            26,65 0,05 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,59 0,11 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,05 
 
  
 Suma la partida .............................................. 0,40 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 0,42 


























CAPÍTULO 07 ACTUACIONES SUPERFICIE                                            
SUBCAPÍTULO 07.01 MOBILIARIO URBANO                                                 
U15MCA130     ud   PAPELERA 70 l                                                     
 Suministro y colocación papelera de 70l y altura de 1024mm.Cubeta de acero galvanizada reforzada con 
ventani-  
 llas realizadas con láser, con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima 
resistencia  
 a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL9006. Cubeta apoyada en una 
estruc-  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      44,41 44,41 
P29MCA130     1,000 ud   Papelera  70 l                                                   66,55 66,55 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
 
  
 Suma la partida ..............................................  114,71 
 Costes indirectos ..................  6,00% 6,88 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  121,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U15MAB020     ud   BANCO SIN RESPALDO HORM. 2m.                                      
 Suministro y colocación de banco de 2m de hormigón prefabricado armado color blanco granítico. Anclaje: 
Apoya-  
O01OA090      0,800 h.   Cuadrilla A                                                      44,41 35,53 
P29MAB020     1,000 ud   Banco sin resp.horm. 2 m                                         249,58 249,58 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
 
  
 Suma la partida ..............................................  288,86 
 Costes indirectos ..................  6,00% 17,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  306,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U15MAB070     ud   BANCO C/RESPALDO HORM. 2m.                                        
 Suministro y colocación de banco de 2m de hormigón prefabricado armado color blanco granítico. 
Respaldo sujeta-  
 do por cuatro varillas de acero revestidas de tubo de acero inoxidable.  
O01OA090      0,800 h.   Cuadrilla A                                                      44,41 35,53 
P29MAB070     1,000 ud   Banco con resp.horm. 2 m                                         324,45 324,45 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
 
  
 Suma la partida ..............................................  363,73 
 Costes indirectos ..................  6,00% 21,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  385,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO  
CÉNTIMOS  
U15NCC030     ud   APARCA 6 BICICLETAS TUBO ACERO                                    
 Aparcamiento acero galvanizado 6 bicis fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio)  
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O01OA090      1,500 h.   Cuadrilla A                                                      44,41 66,62 
P29NCC030     1,000 ud   Aparca 6 bicicletas tubo acero galv.                             127,44 127,44 
P01DW090      12,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 15,00 
 
  
 Suma la partida .............................................. 209,06 
 Costes indirectos ................... 6,00% 12,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 221,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U15IM030      ud   BALANCÍN MUELLE SILUETA                                           
 Suministro y colocación de juego infantil, Figura de muelle "Delfín", de acero y silueta de madera de pino 
impregna-  
 da a presión en autoclave. Para niños de 1-6 años. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. 
Incluso  
 parte proporcional de montaje y fijación. Totalmente instalado.  
O01OA100      1,000 h.   Cuadrilla B                                                      42,27 42,27 
O01OB505      0,500 h.   Montador especializado                                           21,05 10,53 
O01OB510      0,500 h.   Ayudante montador especializado                                  17,39 8,70 
P29IM030      1,000 ud   Balancín muelle silueta                                          458,36 458,36 
P01DW090      30,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 37,50 
 
  
 Suma la partida .............................................. 557,36 
 Costes indirectos ................... 6,00% 33,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 590,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U15IM060      ud   COLUMPIO PUNTAL GRUPO 3 PLAZAS                                    
 Suministro e instalación de columpio de tubo de acero pintado al horno, de 3 plazas, con colgadores de 
poliamida,  
 asientos de poliuretano y rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 6 a 12 años, con zona 
de se-  
 guridad de 46,50 m² y 1,70 m de altura libre de caída, fijado a una superficie soporte (no incluida en este 
precio).  
 Incluso p/p de replanteo, y fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado por la empresa 
instaladora me-  
O01OA100      2,500 h.   Cuadrilla B                                                      42,27 105,68 
O01OB505      3,000 h.   Montador especializado                                           21,05 63,15 
O01OB510      3,000 h.   Ayudante montador especializado                                  17,39 52,17 
P29IM060      1,000 ud   Columpio puntal grupo 3 plazas                                   2.374,11 2.374,11 
P01DW090      60,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 75,00 
 
  
 Suma la partida .............................................. 2.670,11 
 Costes indirectos ................... 6,00% 160,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 2.830,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
U15IA090      ud   TOBOGÁN SEGUR. LADERA L=4,5 m                                     
 Suministro e instalación de tobogán de acero inoxidable sobre terraplén de anchura 1,00 m, con 1 
ondulación, con  
O01OA100      3,000 h.   Cuadrilla B                                                      42,27 126,81 
O01OB505      0,500 h.   Montador especializado                                           21,05 10,53 
O01OB510      0,500 h.   Ayudante montador especializado                                  17,39 8,70 
P29IA090      1,000 ud   Tobogán seguridad ladera L=4,5 m                                 6.102,45 6.102,45 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 6,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  6.254,74 
 Costes indirectos ..................  6,00% 375,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6.630,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
U15IA085      ud   TOBOGÁN SEGUR. LADERA L=3,5 m                                     
 Suministro e instalación de tobogán de acero inoxidable sobre terraplén de anchura 1,00 m, con 1 
ondulación, con  
O01OA100      2,000 h.   Cuadrilla B                                                      42,27 84,54 
O01OB505      0,500 h.   Montador especializado                                           21,05 10,53 
O01OB510      0,500 h.   Ayudante montador especializado                                  17,39 8,70 
P29IA085      1,000 ud   Tobogán seguridad ladera L=3,5 m                                 4.365,56 4.365,56 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 6,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  4.475,58 
 Costes indirectos ..................  6,00% 268,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.744,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
ONCE  
CÉNTIMOS  
U15IA070      ud   BALANCÍN DE PIE                                                   
O01OB505      2,000 h.   Montador especializado                                           21,05 42,10 
O01OB510      2,000 h.   Ayudante montador especializado                                  17,39 34,78 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   16,30 16,30 
E02PM020      5,100 m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS                                     8,61 43,91 
P29IA070      1,000 ud   Balancín de pie                                                  3.396,40 3.396,40 
 
  
 Suma la partida ..............................................  3.533,49 
 Costes indirectos ..................  6,00% 212,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3.745,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
U15IA005      ud   COLUMPIO MEGA SWING                                               
 Suministro e instalación de columpio  MEGA SWING formado por un pórtico de columpio de 3 patas 
                    Escuela Técnica Superior de  Aparcamiento disuasorio           Luis Luis Villegas 
         Ingenieros de Caminos Canales y Puertos entre  Av. Salgado Torres y Pérez Arda  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Página 48 de 57 
Documento Nº1: Memoria – ANEJO Nº24 Justificación de precios 
tubulares cur-  
O01OA100      0,800 h.   Cuadrilla B                                                      42,27 33,82 
O01OB505      0,800 h.   Montador especializado                                           21,05 16,84 
O01OB510      0,800 h.   Ayudante montador especializado                                  17,39 13,91 
P29IA005      1,000 ud   Columpio MEGA SWING                                              3.786,45 3.786,45 
P01DW090      10,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 12,50 
 
  
 Suma la partida .............................................. 3.863,52 
 Costes indirectos ................... 6,00% 231,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 4.095,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 ALUMBRADO URBANO                                                  
U10VF090      ud   LUMI.A.VIARIO ALUMINIO LED 100W.                                  
 Luminaria con fuente de luz LED de alta eficiencia con sistemas ópticos (lente). Clase I, tipo Luma II o 
similar. Car-  
 casa de aleación LM 6. Con protección de pintura poliéster electrostática, de aplicación en polvo. Cierre de 
vidrio  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
P16AJ090      1,000 ud   Lumi.alum.viario alum fuente LED                                 731,29 731,29 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida .............................................. 751,13 
 Costes indirectos ................... 6,00% 45,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 796,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
U10CC040      ud   COLUMNA 9 m.                                                      
 Suministro e instalación de columna de 9m de altura compuesta por: columna troncocónica de chapa de 
acero gal-  
 vanizado según normativa existente esperos 4mm, provista de caja de conexión y protección, conductor 
interior  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 9,30 
P16AK080      1,000 ud   Columna recta galva. pint. h=9.m.                                262,65 262,65 
U11SAM040     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                        132,38 132,38 
U11SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 91,69 91,69 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,69 5,69 
P15AE002      12,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            0,85 10,20 
P15EB010      2,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 5,62 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,52 18,52 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 57,91 11,58 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida .............................................. 548,88 
 Costes indirectos ................... 6,00% 32,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  581,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
U10RL620      ud   LUMINARIA LEDs EXTERIOR                                           
 Luminaria tipo Cytisphere  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
P16AF620      1,000 ud   Luminaria LED                                                    524,15 524,15 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  543,99 
 Costes indirectos ..................  6,00% 32,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  576,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
U10CC010      ud   COLUMNA 3 m.                                                      
 Suministro e instalación de columna de 3m de altura compuesta por: columna recta de acero galvanizado, 
provista  
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 9,30 
P16AK050      1,000 ud   Columna recta galva. pint. h=3 m.                                150,89 150,89 
U11SAM020     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                   118,19 118,19 
U11SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 91,69 91,69 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,69 5,69 
P15AE002      4,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            0,85 3,40 
P15EB010      2,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 5,62 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,52 18,52 
M02GE010      0,200 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 57,91 11,58 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  416,13 
 Costes indirectos ..................  6,00% 24,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  441,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
E18ERA020     ud   APLIQUE EXTERIOR LED 20 W.                                        
 Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de aluminio 
pulido y  
 anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de 
protección  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 18,59 
P16AH020      1,000 ud   Aplique ext. LED 20W. i/lámpara                                  176,00 176,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida ..............................................  195,84 
 Costes indirectos ..................  6,00% 11,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  207,59 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
U09BCP010     m.   LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                              
 Linea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x6)mm2 con 
aislamiento tipo  
 RV-0,6/1kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de polietileno 
corrugado de  
 D=110mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40cm de ancho 
por 0,60cm  
 de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, 
retirada y  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 2,79 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 2,61 
P15AF060      1,000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        4,10 4,10 
P15AD010      4,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                1,20 4,80 
P15GA060      1,000 m    Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      3,15 3,15 
U01EZ030      0,300 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                    11,14 3,34 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 
  
 Suma la partida .............................................. 22,04 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 23,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U09BW020      ud   CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.                                  
 Cuadro de mando para alumbrado público para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado 
con fibra  
 de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios, como 
1 inte-  
 rruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de 
salida, 1 inte-  
 rruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferentecial para protección del circuito de 
mando; in-  
 cluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor de horario, conexionado y cableado.   
O01OB200      5,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          18,59 92,95 
O01OB210      5,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,39 86,95 
P15FB080      1,000 ud   Arm. puerta 1000x800x250                                         322,41 322,41 
P15FK230      1,000 ud   PIA ABB 4x32A, 6/15kA curva C                                    101,94 101,94 
P15FK220      6,000 ud   PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                    96,36 578,16 
P15FK050      1,000 ud   PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C                                    41,73 41,73 
P15FM010      2,000 ud   Contactor ABB tetrapolar 40A                                     110,59 221,18 
P15FJ070      4,000 ud   Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC                             223,89 895,56 
P15FJ010      1,000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                             117,53 117,53 
P01DW090      14,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 17,50 
 
  
 Suma la partida .............................................. 2.475,91 
 Costes indirectos ................... 6,00% 148,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 2.624,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y 
SEIS  
CÉNTIMOS  
U09BZ030      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.                               
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  19,18 4,80 
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               16,43 8,22 
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,15 
P15AA160      1,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             23,54 23,54 
P15AA220      1,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm.                               59,14 59,14 
 
  
 Suma la partida ..............................................  95,85 
 Costes indirectos ..................  6,00% 5,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  101,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D19AA007      m2   RECRECIDO 5/10 CM. MORTERO 1/8                                    
 M2. Recrecido en armarios formado por cascotes y mortero de cemento y arena de río 1/8, de 5/10 cm. de 
espe-  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  14,14 2,83 
U01AA011      0,120 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 1,51 
A01JF007      0,060 m3   MORTERO CEMENTO 1/8 M-20                                         63,17 3,79 
 
  
 Suma la partida ..............................................  8,13 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D19AE015      m2   PAVIMENTO DE HORMIGÓN                                             
 M2. Pavimento continuo de hormigón H-175 de 10 cm. de espesor, con acabado  y color a elegir, 
i/ejecución de  
U18DG010      1,000 m2   Pavimento hgón. impreso 10cm.                                    15,35 15,35 
U18GJ030      0,400 Ml   Sellado de juntas                                                1,84 0,74 
 
  
 Suma la partida ..............................................  16,09 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  17,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
U16PH040      m2   PAV.HGÓN.POROSO I/SOLERA G.SUPERFICIES                            
 Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-225/F/8 Hydromedia "LAFARGE", de bajo 
contenido  
 en finos, fabricado en central, color a elegir, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una 
resistencia a  
 compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia 
al  
 deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, 
sobre  
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 capa de material granular (no incluida en este precio). Incluso p/p de extendido, regleado y curado del 
hormigón.  
 Totalmente terminado.  
P30PH040      1,000 m2   Pavim. hgón.poroso grandes supuperficies                         21,87 21,87 
P30PH060      1,000 m2   Solera horm. e=9cm. grandes sup.                                 13,73 13,73 
P30PH080      1,000 m2   Relleno grava nivelación e=2-4cm.                                2,47 2,47 
P30PH090      1,000 m2   Pintura acrílica rojo y/o verde                                  3,92 3,92 
 
  
 Suma la partida .............................................. 41,99 
 Costes indirectos ................... 6,00% 2,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 44,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
  
U16PFE182     m2   SOLADO PAV. CONTINUO CAUCHO 40 mm.                                
 Formación de pavimento continuo de caucho, en áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 40 mm 
de espe-  
 sor total, constituido por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm 
de espe-  
 sor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 20 mm de espesor, color a elegir de la carta 
RAL, uni-  
 das ambas capas con un ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UVA, a los 
hidrocarburos  
 y a los agentes atmosféricos. Incluso p/p de remates, alisado y limpieza. Totalmente terminado sobre una 
superfi-  
 cie base (no incluida en este precio).  
O01OA090      0,450 h.   Cuadrilla A                                                      44,41 19,98 
P30PF203      1,000 m2   Pav. continuo caucho  40 mm. espesor                             40,00 40,00 
P30PW100      0,300 kg   Adhesivo especial resinas                                        8,34 2,50 
 
  
 Suma la partida .............................................. 62,48 
 Costes indirectos ................... 6,00% 3,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 66,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
U03CZ060      m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 95% BASE e=30 cm                               
 Base de zahorra artificial, suministro, puesta en obra y compactado al 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0,003 h.   Capataz                                                          18,84 0,06 
O01OA070      0,006 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,10 
M08NM020      0,006 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         72,98 0,44 
M08RN040      0,006 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         54,25 0,33 
M08CA110      0,006 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,20 
M07CB020      0,006 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,21 
M07W020       13,200 t.   km transporte zahorra                                            0,13 1,72 
P01AF030      0,660 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 95%                                 6,48 4,28 
 
  
 Suma la partida .............................................. 7,34 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U03RA060      m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-1.  
O01OA070      0,002 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,03 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,02 
M08CB010      0,001 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 0,04 
P01PL150      0,600 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,33 0,20 
 
  
 Suma la partida ..............................................  0,30 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
U03RC030      m2   RIEGO DE CURADO ECR-1                                             
 Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2
  
O01OA070      0,002 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,03 
M08CB010      0,002 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 0,09 
P01PL150      0,800 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,33 0,26 
 
  
 Suma la partida ..............................................  0,38 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U03RI050      m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECI.  
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,07 
M08CA110      0,001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,03 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,01 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,02 
M08CB010      0,002 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              43,39 0,09 
P01PL170      1,000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,35 0,35 
 
  
 Suma la partida ..............................................  0,57 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U03VC080      t.   M.B.C TIPO AC-16 Surf B50/70 D                                    
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 Surf B50/70 D con áridos calizos y silíceos, para capa de 
rodadura, in-  
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O01OA010      0,010 h.   Encargado                                                        19,29 0,19 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  19,18 0,19 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,49 
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,81 
M03MC110      0,020 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 6,72 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
M08EA100      0,020 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 1,91 
M08RT050      0,020 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 1,00 
M08RV020      0,020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 1,13 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,10 
M07Z110       0,005 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               132,55 0,66 
P01PL010      0,050 t.   Betún B 50/70 a pie de planta                                    430,00 21,50 
M07W030       40,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 4,40 
P01AF250      0,600 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,09 4,85 
P01AF260      0,250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,81 1,95 
P01AF270      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,34 0,73 
 
  
 Suma la partida .............................................. 52,54 
 Costes indirectos ................... 6,00% 3,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 55,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
U03VC040      t.   M.B.C TIPO AC-22 Bin B50/70 S                                     
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 Bin B50/70 S con áridos calizos y silíceos, para capa intermedia, 
incluso  
O01OA010      0,010 h.   Encargado                                                        19,29 0,19 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  19,18 0,19 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,49 
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,81 
M03MC110      0,020 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 6,72 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
M08EA100      0,020 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 1,91 
M08RT050      0,020 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 1,00 
M08RV020      0,020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 1,13 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 32,65 0,10 
M07W030       40,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01PL010      0,045 t.   Betún B 50/70 a pie de planta                                    430,00 19,35 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 4,40 
P01AF250      0,500 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,09 4,05 
P01AF260      0,250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,81 1,95 
P01AF270      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,34 0,73 
P01AF280      0,100 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 0,72 
 
  
 Suma la partida .............................................. 49,65 
 Costes indirectos ................... 6,00% 2,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 52,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U04VH036      m2   PAV. BALDOSA HIDRÁUL. 30x30                                       
 Pavimento de baldosa hidráulica de primera,gris, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 
15 cm.  
 de espesor y sub-base de zahorra natural compactada de 15 cm. de espesor sobre terreno compactado, 
tomada  
O01OA090      0,270 h.   Cuadrilla A                                                      44,41 11,99 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 10,02 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              73,42 2,20 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                             42,25 0,04 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,04 0,04 
U03CN010      0,150 m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                  4,06 0,61 
P08XVH175     1,000 m2   Baldos.cem.estr.puli.30x30x3,5cm                                 7,60 7,60 
 
  
 Suma la partida ..............................................  32,50 
 Costes indirectos ..................  6,00% 1,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  34,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
U04BH065      m.   BORDI. PREF. HOR. 20x22                                           
 Bordillo prefabricado de hormigón moldeado, de 20x22 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de  
O01OA140      0,600 h.   Cuadrilla F                                                      7,11 4,27 
P01HM010      0,034 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 2,27 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              73,42 0,07 
P08XBH065     1,000 m.   Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22                                 1,06 1,06 
 
  
 Suma la partida ..............................................  7,67 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U04VBH065     m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30x30                                  
O01OA090      0,420 h.   Cuadrilla A                                                      44,41 18,65 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 6,68 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              73,42 2,20 
P08XVH065     1,000 m2   Loseta botones cem.color 30x30cm                                 7,60 7,60 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/A-P 32,5R                             42,25 0,04 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,04 0,04 
 
  
 Suma la partida ..............................................  35,21 
 Costes indirectos ..................  6,00% 2,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  37,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.04 JARDINERIA                                                        
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U13MM120      u    ARBUSTO PORTE MEDIO                                               
 Suministro y plantación de arbustos, para plantación en masa, con un coste medio y porte mediano, 
presentados  
O01OB270      0,005 h.   Oficial 1ª jardinería                                            18,24 0,09 
O01OB280      0,100 h.   Peón jardinería                                                  16,05 1,61 
M10PN010      0,010 h.   Motoazada normal                                                 5,00 0,05 
P28EH230      1,500 ud   Arbusto porte medio                                              10,74 16,11 
P28DA130      3,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 1,95 
P28DA060      0,005 m3   Turba negra cribada                                              70,00 0,35 
P28DA100      0,010 m3   Mantillo limpio cribado                                          28,00 0,28 
P01DW050      0,050 m3   Agua                                                             1,26 0,06 
 
  
 Suma la partida .............................................. 20,50 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 21,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U13PH200      m2   HIDROSIE.CLIMA OCEA.SUBHU.< 5000                                  
O01OB270      0,008 h.   Oficial 1ª jardinería                                            18,24 0,15 
O01OB280      0,012 h.   Peón jardinería                                                  16,05 0,19 
M10MH010      0,015 h.   Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                   42,30 0,63 
P28DF010      0,035 kg   Abono mineral NPK 15-15-15                                       0,60 0,02 
P28DA140      0,100 kg   Mulch hidrosembra                                                0,80 0,08 
P28DS065      0,020 kg   Estabilizante orgánico de suelos                                 3,30 0,07 
P28DS070      0,005 l.   Acidos húmicos hidrosiembra                                      0,50 0,00 
P28SM250      0,035 kg   Mulch celulósico biodegradable                                   3,01 0,11 
P28MP050      0,035 kg   Lote semillas herbáceas hidrosem                                 2,20 0,08 
 
  
 Suma la partida .............................................. 1,33 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 1,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
U13AM010      m3   SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA                                  
 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, 
suministrada a  
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   16,30 6,52 
P28DA020      1,000 m3   Tierra vegetal cribada                                           15,00 15,00 
 
  
 Suma la partida .............................................. 21,52 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 22,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.05 FECALES Y PLUVIALES                                               
U08ZMP060     ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil interior, 
formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 
60 cm.  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), 
recibido  
 de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral 
poste-  
O01OA030      0,727 h.   Oficial primera                                                  19,18 13,94 
O01OA060      0,354 h.   Peón especializado                                               16,43 5,82 
M07CG010      0,146 h.   Camión con grúa 6 t.                                             45,08 6,58 
P01HA020      0,283 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  69,77 19,74 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,16 0,18 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        64,93 0,06 
P02EPH020     1,000 ud   Ani.pozo machihe.circ. HM h=0,50m D=1000                         6,79 6,79 
P02EPH080     1,000 ud   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                         14,04 14,04 
P02EPH110     1,000 ud   Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                         8,37 8,37 
P02EPW010     8,000 ud   Pates PP 30x25                                                   0,77 6,16 
P02EPT010     1,000 ud   Marco circular fund. gris D=625mm                                5,20 5,20 
P02EPT230     1,000 ud   Tapa circular fund. dúctil D=625mm                               7,38 7,38 
 
  
 Suma la partida ..............................................  94,26 
 Costes indirectos ..................  6,00% 5,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  99,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U08OEP160     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro  
 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el  
O01OA030      0,052 h.   Oficial primera                                                  19,18 1,00 
O01OA060      0,052 h.   Peón especializado                                               16,43 0,85 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 5,62 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,05 
P02TVO130     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                              5,00 5,00 
 
  
 Suma la partida ..............................................  12,52 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  13,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U08OEP170     m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un 
diámetro  
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 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el  
M05EN020      0,035 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,07 1,37 
O01OA030      0,063 h.   Oficial primera                                                  19,18 1,21 
O01OA060      0,063 h.   Peón especializado                                               16,43 1,04 
P01AA020      0,474 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 8,10 
P02CVW010     0,010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,08 
P02TVO140     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                              8,05 8,05 
 
  
 Suma la partida .............................................. 19,85 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 21,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
U08EU050      ud   SUMIDERO SIFÓNICO  P.P. 42x21x50cm.                               
 Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 42x21x50 cm. de 
medidas  
 interiores, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general 
de de-  
 sagüe con tubería Ø 160 mm PVC junta elástica,  i/ rejilla de fundición abatible de 52x31x4 cm.,  con 
marco de  
 fundición, enrasada al pavimento. y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perime-  
 tral posterior.  
O01OA030      0,209 h.   Oficial primera                                                  19,18 4,01 
O01OA060      0,249 h.   Peón especializado                                               16,43 4,09 
P01AA020      0,045 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,77 
P02EI081      1,000 ud   Sumidero sifón.PP SP 420 42x21x50cm                              6,24 6,24 
P02EI082      1,000 ud   Reja fund. abatible R0745 52x31x4 cm                             4,58 4,58 
 
  
 Suma la partida .............................................. 19,69 
 Costes indirectos ................... 6,00% 1,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 20,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.06 ABASTECIMIENTO                                                    
U07VAC013     ud   COLLARÍN FD.P/FUNDICION D=150mm                                   
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de fundición de D=150, incluso 
calado de tu-  
O01OB170      0,073 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 1,41 
P26PML050     1,000 ud   Collarín FD p/fundición D=150mm                                  5,52 5,52 
 
  
 Suma la partida .............................................. 6,93 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U07TU020      m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=150                             
 Tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena de 15 
cm de  
 espesor, i/p.p de junta  estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de 
la zan-  
O01OA030      0,038 h.   Oficial primera                                                  19,18 0,73 
O01OA070      0,038 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,62 
O01OB170      0,021 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 0,41 
M05EN020      0,015 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                39,07 0,59 
P26TUE030     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=150mm                          6,10 6,10 
P01AA020      0,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 1,54 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  7,74 0,03 
 
  
 Suma la partida ..............................................  10,02 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.07 TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA                                    
06001         ud   ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO D-II                                  
 Arqueta tipo D-II construida in situ, de dimensiones exteriores 1,39x1,20x1,23 m., formada por hormigón en 
masa  
 HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa de hormigón sobre 
cerco  
 metálico L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera 
para re-  
 cogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso 
10 cm.  
 de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras 
procedentes de la  
 excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de 
prescripcio-  
O01OA030      0,624 h.   Oficial primera                                                  19,18 11,97 
O01OA070      1,248 h.   Peón ordinario                                                   16,30 20,34 
U06HC010      0,120 m3   HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                 76,06 9,13 
E04SM040      0,170 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  11,19 1,90 
E04MM010      0,485 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    72,96 35,39 
E04MEM030     2,150 m2   ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1C <3m                                  24,00 51,60 
E05AA010      2,710 kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                    0,39 1,06 
U06A010       50,000 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          0,20 10,00 
P27TW050      1,000 ud   Rejilla acero para pocillo                                       1,02 1,02 
P27TW020      2,000 ud   Regleta 10 orificios                                             0,46 0,92 
P27TW040      4,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,05 0,20 
P27TW080      2,000 ud   Soporte enganche polea                                           0,45 0,90 
P27TA150      1,000 ud   Tapa hormigón p/arqueta DFII                                     33,69 33,69 
 
  
 Suma la partida ..............................................  178,12 
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 Costes indirectos ................... 6,00% 10,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 188,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
  
06004         ud   ARQ.RTR. SEC.CAM.DIR. 110x110x103                                 
 Arqueta de registro cambio de dirección de 110x110x103 cm. de medidas interiores, construida con fábrica 
de la-  
 drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre 
solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento, dota-  
 da con tapa de hormigón armado prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y 
ganchos para  
O01OA030      0,936 h.   Oficial primera                                                  19,18 17,95 
O01OA060      0,936 h.   Peón especializado                                               16,43 15,38 
P01HM010      0,188 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 12,56 
P01LT020      216,000 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           0,02
 4,32 
P01MC040      0,233 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 14,07 
P01MC010      0,068 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             10,28 0,70 
P02EAT063     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm                                 8,67 8,67 
P22TR060      1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               2,71 2,71 
 
  
 Suma la partida .............................................. 76,36 
 Costes indirectos ................... 6,00% 4,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 80,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E19TRR020     ud   ARQ.ENT. 80x70 FÁB.LADRILLO                                       
 Arqueta de entrada de 80x70x82 cm. de medidas interiores, para la unión entre las redes de alimentación 
de los  
 distintos operadores y la  infraestructura común de telecomunicaciones del inmueble, construida con 
fábrica de la-  
 drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6(M-40), colocado sobre 
solera de  
 hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento, dota-  
 da de cerco, tapa de hormigón armado prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y 
ganchos  
 para tracción y tendido de cables, i/p.p. de medios auxiliares, excavación en terreno compacto y  relleno 
lateral  
O01OA030      0,396 h.   Oficial primera                                                  19,18 7,60 
O01OA060      0,260 h.   Peón especializado                                               16,43 4,27 
P01HM010      0,084 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 5,61 
P01LT020      165,000 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           0,02
 3,30 
P01MC040      0,146 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,40 8,82 
P01MC010      0,045 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             10,28 0,46 
P02EAT040     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                   4,65 4,65 
E02EM020      0,856 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    1,72 1,47 
E02SZ070      0,370 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   6,00 2,22 
E02TT030      0,580 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   2,04 1,18 
P22TR060      1,000 ud   Juego ganchos tiro                                               2,71 2,71 
 
  
 Suma la partida ..............................................  42,29 
 Costes indirectos ..................  6,00% 2,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  44,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
06007         m    CANAL. TELEF.-TELECOM. 9 PE 63 ACERA                              
 Canalización telefónica ó  telecomunicaciones en zanja bajo acera, de 0,45x0,73 m. para 9 conductos, en 
base 3,  
 de PE doble pared  de 63 mm. de diámetro,  directamente enterrados sobre lecho de tierra cribada,sin 
incluir la ex-  
 cavación ni el posterior relleno de las zanjas., ejecutado según normas de Telefónica o compañía 
concesionaria y  
O01OA030      0,021 h.   Oficial primera                                                  19,18 0,40 
O01OA070      0,021 h.   Peón ordinario                                                   16,30 0,34 
P15AF061      9,000 m.   Tubo PE doble pared Ø 63 mm                                      0,28 2,52 
P27TT060      4,000 ud   Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,06 0,24 
P27TT170      9,900 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,00 0,00 
 
  
 Suma la partida ..............................................  3,50 
 Costes indirectos ..................  6,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.08 GAS                                                               
U09AP030      ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=90 mm.                                  
 Acometida para gas en polietileno de D=90 mm., SDR 11, para redes de distribución hasta 6 m. de longitud 
desde  
O01OA130      2,500 h.   Cuadrilla E                                                      7,42 18,55 
E02CM020      1,900 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,72 3,27 
U09TP050      6,000 m.   TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11                                    8,93 53,58 
P19WB030      2,000 ud   Brida D=80 mm                                                    9,38 18,76 
P19WV020      1,000 ud   Válvula D=3",80 mm.                                              27,82 27,82 
P19TW150      3,000 ud   Cinta Maflowrap 40/10 de 5 cm                                    2,82 8,46 
P19PW140      1,000 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   1,38 1,38 
P19PW160      1,000 ud   Soporte para válvula-acometida                                   4,65 4,65 
P19WR020      1,000 ud   Buzón D=250 mm.,11,80 kg                                         8,08 8,08 
P19PW090      1,000 ud   Tallo-acometida PE/AC DN-63x2"                                   17,54 17,54 
P01AA020      1,200 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 20,50 
P19ZP010      1,000 ud   Pruebas de presión                                               20,63 20,63 
 
  
 Suma la partida ..............................................  203,22 
 Costes indirectos ..................  6,00% 12,19 
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 TOTAL PARTIDA ........................................... 215,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
U09TP050      m.   TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas 
de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de 
línea,  
O01OA130      0,650 h.   Cuadrilla E                                                      7,42 4,82 
M05EC010      0,017 h.   Excavadora hidráulica cadenas 90 CV                              39,07 0,66 
P19PA050      1,000 m.   Tubería PE D=90 mm.SDR-11                                        1,58 1,58 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,26 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 0,80 
%.            0,081 %    Accesorios, pruebas, etc.                                        10,00 0,81 
 
  
 Suma la partida .............................................. 8,93 
 Costes indirectos ................... 6,00% 0,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 9,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.09 OTROS                                                             
E04MA040      m3   MURETE DE H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA                
 M3 de murete de Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente 
normal,  
 elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y 
desencofrado con  
 paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y 
colocado.  
E04MEF020     4,000 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                                20,58 82,32 
E04MM028      1,050 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                    90,09 94,59 
E04AB020      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,30 78,00 
M13EA430      0,617 m.   Tubo PVC diametro 22/26                                          0,56 0,35 
 
  
 Suma la partida .............................................. 255,26 
 Costes indirectos ................... 6,00% 15,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 270,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
D23IA110      Ml   BARAN.FACHADA METALICA H=1 m.                                     
 Ml. Barandilla de fachada de 100 cm. de altura con pasamanos  de 70x20 mm., pilastras de 100x100 mm., 
y  ba-  
 rrotes horizontales de 10x10 mm., cada 25 cm.  
U01FX001      0,100 Hr   Oficial cerrajería                                               15,00 1,50 
U22AI035      1,000 Ml   Baranda hierro fachada H=1 m.                                    56,28 56,28 
 
  
 Suma la partida .............................................. 57,78 
 Costes indirectos ................... 6,00% 3,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  61,25 
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
8.1                Seguridad y salud                                                 
 Sin descomposición 45.691,10 
 Costes indirectos ................... 6,00% 2.741,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 48.432,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS con  














































CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                               
09.01         u    Gestión de residuos                                               
 Sin descomposición 9.516,60 
 Costes indirectos ..................  6,00% 571,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10.087,60 
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CAPÍTULO 10 PARTIDAS ALZADAS                                                  
10.1          u    LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de la obra.  
 Sin descomposición 12.000,00 
 Costes indirectos ................... 6,00% 720,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................... 12.720,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS  
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1. Resumen por capítulos 
 
CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                      EUROS        % 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
01 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................. 13.935,85 0,30 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................... 178.818,07 3,86 
03 ESTRUCTURAS .............................................................................................................. 2.361.074,50 50,98 
04 ALBAÑILERIA .................................................................................................................. 843.710,82 18,22 
05 INSTALACIONES ............................................................................................................ 670.502,66 14,48 
06 SEÑALIZACIONES .......................................................................................................... 7.873,70 0,17 
07 ACTUACIONES SUPERFICIE ........................................................................................ 484.229,28 10,46 
08 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................... 48.432,57 1,05 
09 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................... 10.087,60 0,22 




2. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.631.385,05 
 
 13,00 % Gastos generales ...........  602.080,06 
 6,00 % Beneficio industrial .........  277.883,10  
 SUMA DE G.G. y B.I. 879.963,16 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A 5.511.348,21 
 
 21,00 % I.V.A. ......................................................  1.157.383,12 
  




El presupuesto para el conocimiento de la Administración asciende a SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 
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1. Objeto del anejo 
El objetivo del presente Anejo es dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 28 de Marzo de 1968, 
modificada por la Orden de 28 de Junio de 1991, por la que se dictan normas complementarias para la 
clasificación de contratistas de obras del estado, en cuanto a la clasificación que debe ostentar el contratista de 
la ejecución del presente proyecto. 
 
 
2. Clasificación del contratista 
Para establecer dicha clasificación será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 3/2011 de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
En el artículo 65 se indica que para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de 
obras de las Administraciones Públicas. 
 
 
En su capítulo II, sección primera del Real Decreto 1098/2001, se establecen los criterios que se deben seguir 
para asignar la clasificación del contratista de obras. Para ello se establecen unos grupos, subgrupos y categorías 
en el que encuadraría el proyecto en cuestión. 
 
Para el presente caso, el grupo será C (Edificaciones) y subgrupo 2 (Estructuras de fábrica u hormigón). 
 
Además, según el artículo 26 se deberá determinar la categoría de clasificación de los contratos de obras, 
aspecto que depende de la anualidad media. Como en el presente proyecto el plazo de ejecución es de un año 
(12 MESES), se entenderá por anualidad el presupuesto base de licitación, cuya cantidad asciende a 6.668.731,33 
€, valor superior a los 2.400.000 € que el reglamento marca como barrera para clasificar el contrato de obra 
como f. 
 
En conclusión, el Contratista (empresa individual o agrupación temporal de empresas) deberá poseer la siguiente 
clasificación: 
 
- GRUPO: C (EDIFICACIONES) 
- SUBGRUPO: 2 (ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN) 
- CATEGORÍA: f 
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1. Objeto del anejo 
En el siguiente anejo se determina la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna para las obras del 
presente proyecto, para lo que se tiene en cuenta la normativa vigente: Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre 
y  el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
 
 
2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  
Según lo dispuesto en el Art. 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre  por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y tras la aprobación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 
de desindexación de la economía española:  
 
“Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público 
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En 
consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la 
formalización quedarán excluidos de la revisión.” 
 
Debido a que el plazo de ejecución de obra es de 12 meses no será necesaria la realización de revisión de precios. 
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1. Declaración de obra completa 
Según lo dispuesto en el Art. 58 del Decreto 3410/75, por el que se aprueba el “Reglamento General de 
Contratación del Estado”:  
 
“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de 
ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de las que 
posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 
utilización de la obra”  
La obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que la convierten en ejecutable y 
comprende todos los elementos necesarios para su explotación, y por lo tanto se considera que reúne todas las 
condiciones reflejadas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y cumple asimismo con el Art. 58 del “Reglamento General 
de Contratación del Estado”.  
El proyecto "APARCAMIENTO DISUASORIO ENTRE AV. SALGADO TORRES Y PÉREZ ARDÁ (CORUÑA)” se refiere a 
obra completa, por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y utilización, 
y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público. 
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1. Objeto del anejo 
El presente Anejo se realiza con el objetivo de conocer mejor la zona de actuación del 
presente proyecto a través de una serie de fotografías. 
 
 
2. Reportaje fotográfico 
 
 
















Foto nº2: Vista aérea de zona de actuación 
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Foto nº3: Parte sureste de la parcela donde conectará la Calle A con la Av. Alcalde Pérez Ardá 
por medio de una glorieta. 
 
 
Foto nº4: Alineación que seguirá la calle A desde la glorieta hacia la calle Caballeros 
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Foto Nº5: Parte Sureste de la parcela donde estará el acceso rodado de la Planta 0 
 
 
Foto Nº6: Av. Alcalde Pérez Ardá  
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Foto Nº8: Explanada en la que irá situado el aparcamiento 
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Foto Nº9: Zona del viario que será demolida y se convertirá en acera peatonal 
 
 
Foto Nº10: Accesos a los aparcamientos al CC Cuatro Caminos y El Corte Inglés para los que 
se habilitará un carril de servicio. 
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Foto Nº11: Lugar en el que se construirá la glorieta y al fondo accesos a los aparcamientos del 
CC Cuatro Caminos y El Corte Inglés. 
 
 
Foto Nº12: Av Alcalde Pérez Ardá donde se construirá la glorieta. La zona de aparcamiento 
derecha desaparecerá para convertirse en carril de servicio de acceso a los aparcamientos de 
los CC. 
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Foto Nº13: Acceso a aparcamiento privado en la esquina sureste de la Calle A. 
 
 
Foto Nº14: Accesos de servicio a los edificios colindantes a la Calle A 
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Foto Nº15: Visión de la alineación que llevará la calle A desde la calle Caballeros hacia la Av 





Foto Nº16: Visión de la alineación que llevará la calle A desde la calle Caballeros hacia la Av 
Alcalde Pérez Ardá. 
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Foto Nº17: Punto en el que desemboca la calle A en la calle Caballeros 
 
 
Foto Nº18: Intersección entre la calle Ramón y Cajal, la Av. Salgado Torres, la calle Fernández 
Latorre y la Av. Alcalde Pérez Ardá en la que se propone una actuación complementaria en 
forma de glorieta para mejorar los accesos al aparcamiento. 
